


3.1.3 Datum: 14.3.2019 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

15:19:55

Strana: 1Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Stavba: 0716500 - II/272 Lysá nad Labem, průtah

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

SO000.1 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------
SO000.1 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

SO000.2 - Vedlejší rozpočtové náklady ------------- --------------------------
SO001 - Příprava území ------------- --------------------------

SO001.1 - Příprava území (Středočeský kraj) ------------- --------------------------
SO001.2 - Příprava území (Město Lysá nad Labem) ------------- --------------------------

SO121 - Silnice II/272 ------------- --------------------------
SO121 - Silnice II/272 ------------- --------------------------

SO123 - Chodníky a vjezdy ------------- --------------------------
SO123.1 - Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj) ------------- --------------------------
SO123.2 - Chodníky a vjezdy (Město Lysá nad Labem) ------------- --------------------------

SO124 - Parkovací pruhy ------------- --------------------------
SO124 - Parkovací pruhy ------------- --------------------------

SO125 - Úpravy objízdných komunikací ------------- --------------------------
SO125 - Úpravy objízdných komunikací ------------- --------------------------

SO301 - Vodovod ------------- --------------------------
SO301.1 - Vodovod ------------- --------------------------
SO301.2 - Vodovod - přípojky ------------- --------------------------

SO302 - Jednotná kanalizace ------------- --------------------------
SO302 - Jednotná kanalizace ------------- --------------------------

SO 302.1 - Hlavní stoka - ulice Československé armády ------------- ------------- -------------
SO 302.2 - Vedlejší stoky ------------- ------------- -------------
SO 302.3 - Splašková kanalizace přípojky ------------- ------------- -------------
SO 302.4 - Odvodnění vpustí ------------- ------------- -------------

SO434 - Kabelové vedení NN, VN - ochrana ------------- --------------------------
SO434 - Kabelové vedení NN, VN - ochrana ------------- --------------------------

SO442.1 - Veřejné osvětlení - přeložka ------------- --------------------------
SO442.1 - Veřejné osvětlení - přeložka ------------- --------------------------

SO442.2 - Veřejné osvětlení - doplnění osvětlení přechodu ------------- --------------------------
SO442.2 - Veřejné osvětlení - doplnění osvětlení přechodu ------------- --------------------------

SO452 - Kabelové vedení LysaFree - úprava trasy ------------- --------------------------
SO452 - Kabelové vedení LysaFree - úprava trasy ------------- --------------------------

SO461 - Kabelové vedení vedení CETIN ochrana ------------- --------------------------
SO461 - Kabelové vedení vedení CETIN ochrana ------------- --------------------------

SO501 - Přeložka plynovodu STL ------------- --------------------------
SO501 - Přeložka plynovodu STL ------------- --------------------------

SO821 - Vegetační úpravy a náhradní výsadba ------------- --------------------------
SO821 - Vegetační úpravy a náhradní výsadba ------------- --------------------------

SO921 - DIO ------------- --------------------------
SO921 - DIO ------------- --------------------------
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/272 Lysá nad Labem, průtah

SO000.1

Objekt: SO000.1

Stavba: 0716500

SOUPIS PRACÍ
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO000.1
SO000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00410R VEDLEJŠÍ NÁKLADY KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava: -

2 00420R OSTATNÍ NÁKLADY KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava: -

3 02711R OZNAČENÍ STAVBY KPL 2,000 ____________ ____________

provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby)
vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO000.1
SO000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: -

4 02900R OSTATNÍ POŽADAVKY - KOORDINACE KPL 1,000 ____________ ____________
1=1.000 [A]

Cenová soustava: -

5 02902R OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ KPL 1,000 ____________ ____________
Před a po stavbě

Cenová soustava: -

6 02910R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení obvodu stavby, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,

Cenová soustava: -

7 02910Ra OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů

Cenová soustava: -

8 02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a
její digitalizace

Cenová soustava: -

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
RDS-Z-PDS

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO000.1
SO000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 5,500 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 ____________ ____________
revizní zprávy

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Inženýrská činnost pro DIO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

II/272 Lysá nad Labem, průtah

SO000.2

Objekt: SO000.2

Stavba: 0716500

SOUPIS PRACÍ
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO000.2
SO000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

1 012203000R Geodetické práce při před výstavbou, během provádění stavby a po
výstavbě

KPL 1,000 ____________ ____________

Geodetické práce při provádění stavby

Cenová soustava: -

2 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 ____________ ____________
Dokumentace skutečného provedení stavby

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1 ____________

Zařízení staveništěVRN3

3 030001000 Zařízení staveniště KPL 1,000 ____________ ____________
Zařízení staveniště

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Zařízení staveništěVRN3 ____________

Inženýrská činnostVRN4

4 043002000 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 ____________ ____________
Zkoušky a ostatní měření

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

5 043203000 Náklady na výluky KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Inženýrská činnostVRN4 ____________
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO000.2
SO000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Územní vlivyVRN6

6 060001000 Územní vlivy KPL 1,000 ____________ ____________
Územní vlivy

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Územní vlivyVRN6 ____________

Provozní vlivyVRN7

7 070001000 Provozní vlivy KPL 1,000 ____________ ____________
Provozní vlivy

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Provozní vlivyVRN7 ____________

Celkem: ____________
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7.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Příprava území (Středočeský kraj)

Příprava území

Rozpočet:

II/272 Lysá nad Labem, průtah

SO001.1

Objekt: SO001

Stavba: 0716500

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Příprava území
Příprava území (Středočeský kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO001

SO001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6 247,189 ____________ ____________
zemina, kamenivo, kameny

dlažbení kostky (pol. č. 113178) 2,3*290,4=667.920 [A]
sejmutí drnu (pol. č. 11130) 1,8*47,1=84.780 [B]
odstranění krajníků (pol. č. 11354) 2,3*578,0*0,25*0,1=33.235 [C]
odkopávky (pol. č. 122738) 2,0*2730,627=5 461.254 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 247.189 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 340,814 ____________ ____________
prostý beton

beton. dlažba (pol. č. 113188) 2,3*(45,18+4,8)=114.954 [A]
odstranění betonu (pol. č. 113148) 2,3*98,2=225.860 [B]
Celkem: A+B=340.814 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,400 ____________ ____________
železobeton

uliční vpusť - odhad 400kg (pol. č. 96687)   16*0,4=6.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 250,815 ____________ ____________
živice

frézování (pol. č. 113728)   109,05*2,3=250.815 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Příprava území
Příprava území (Středočeský kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO001

SO001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 471,000 ____________ ____________
471,0=471.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

M3 98,200 ____________ ____________

982,0*0,1=98.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ
DO 20KM

M3 290,400 ____________ ____________

2904,0*0,1=290.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO
20KM

M3 49,980 ____________ ____________

tl. 0,06m 0,06*753,0=45.180 [A]
tl. 0,08m 0,08*60,0=4.800 [B]
Celkem: A+B=49.980 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 578,000 ____________ ____________
vč. odvozu na skládku a uložení

578,0=578.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 109,050 ____________ ____________
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Příprava území
Příprava území (Středočeský kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO001

SO001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. 150mm   0,15*727,0=109.050 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 730,527 ____________ ____________
((4717,0+47,0)*0,55*1,05)+(((935,0+82,0)*0,3+(178,0+14,0)*0,37)*1,05)-(109.05+290.4+98,2+45.18+4.9+47.1)+(1120,0*0,4*0,4)=2 730.527 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 730,527 ____________ ____________
odkopávky (pol. č. 122738)   2730,527=2 730.527 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

13 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 24,000 ____________ ____________

24=24.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 16,000 ____________ ____________
16ks=16.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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7.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Příprava území (Město Lysá nad Labem)

Příprava území

Rozpočet:

II/272 Lysá nad Labem, průtah

SO001.2

Objekt: SO001

Stavba: 0716500

SOUPIS PRACÍ
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Příprava území
Příprava území (Město Lysá nad Labem)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO001

SO001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 188,326 ____________ ____________
zemina, kamenivo, kameny

dlažbení kostky (pol. č. 113178) 2,3*9,8=22.540 [A]
sejmutí drnu (pol. č. 11130) 1,8*170,1*0,1=30.618 [B]
odstranění krajníků (pol. č. 11354) 2,3*2028,0*0,25*0,1=116.610 [C]
odkopávky (pol. č. 122738) 2,0*509,279=1 018.558 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 188.326 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 557,198 ____________ ____________
prostý beton

beton. dlažba (pol. č. 113188) 2,3*(104,82+0,64)=242.558 [A]
odstranění betonu (pol. č. 113148) 2,3*136,80=314.640 [B]
Celkem: A+B=557.198 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22,425 ____________ ____________
živice

frézování (pol. č. 113728)   9,75*2,3=22.425 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 014102 f POPLATKY ZA SKLÁDKU T 67,479 ____________ ____________
dřevo

kácení stromů (pol. č. 112048) - odhad 0,9*(6,71+63*1,0)=62.739 [A]
mýcení keřů (pol. č. 111208) - odhad 0,03*158,0=4.740 [B]
Celkem: A+B=67.479 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

5 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 158,000 ____________ ____________
158,0=158.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 710,000 ____________ ____________
1710,0=1 710.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 112048 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,
ODVOZ DO 20KM

KUS 63,000 ____________ ____________

průměr kmene 0,1-0,3m   63ks=63.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

M3 136,800 ____________ ____________

1368,0*0,1=136.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ
DO 20KM

M3 9,800 ____________ ____________

98.0*0,1=9.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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10 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO
20KM

M3 105,460 ____________ ____________

tl. 0,06m 0,06*1747.0=104.820 [A]
tl. 0,08m 0,08*8,0=0.640 [B]
Celkem: A+B=105.460 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 2 028,000 ____________ ____________
vč. odvozu na skládku a uložení

2028.0=2 028.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 9,750 ____________ ____________
tl. 150mm   0,15*65,0=9.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 509,279 ____________ ____________
(1073,0*0,41*1,05)+(((1343,0+28,0)*0,3+(102,0+20,0)*0,37)*1,05)-(9,75+9,8+104,82+136,8+0,64+170,1)=509.279 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 509,279 ____________ ____________
odkopávky (pol. č. 122738)   509,279=509.279 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 358,400 ____________ ____________
zemina, kamenivo, kameny

trativody (pol. č. 21263)   2,0*0,4*0,4*1120,0=358.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014102 aa POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 501,540 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny
čerpáno se souhlasem investora (TDI)

odkopávky - výměna podloží (pol. č. 123738)   2,0*1750,77=3 501.540 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 70,000 ____________ ____________

6+4+11+6+7+7+29=70.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 4,000 ____________ ____________
4=4.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

M3 1 750,770 ____________ ____________

čerpáno se souhlasem investora (TDI)
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výměna podloží   0,35*(4717,0+47,0)*1,05=1 750.770 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 750,770 ____________ ____________
čerpáno se souhlasem investora (TDI)

odkopávky (výměna podloží - pol. č. 123738)   1750,770=1 750.770 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 436,000 ____________ ____________
5389+47=5 436.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

8 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 120,000 ____________ ____________
560,0*2=1 120.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Komunikace5

9 561431 a KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 4 717,000 ____________ ____________
SC c8/10   tl. 150mm

konstrukce 1   4717,0=4 717.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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10 561431 b KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 47,000 ____________ ____________
SC c8/10   tl.120mm

konstrukce 3   47,0=47.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 5 143,000 ____________ ____________
ŠDa tl. min. 220

konstrukce 1   4717,0+(438,0+167,0+105,0)*0,6=5 143.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 47,000 ____________ ____________
ŠDa tl. min. 250mm

konstrukce 3   47,0=47.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 717,000 ____________ ____________
PI-CP 0,6kgg/m2

konstrukce 1   4717,0=4 717.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 434,000 ____________ ____________
0,35kg/m2

konstrukce 1   2*4717,0=9 434.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 4 717,000 ____________ ____________
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konstrukce 1   4717,0=4 717.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 4 717,000 ____________ ____________

konstrukce 1   4717,0=4 717.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+,
16S TL. 50MM

M2 4 717,000 ____________ ____________

konstrukce 1   4717,0=4 717.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 47,000 ____________ ____________
betonové lože tl. 40mm

konstrukce 3   47,0=47.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8

19 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 20,000 ____________ ____________
20=20.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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20 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 2,000 ____________ ____________
2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 47,000 ____________ ____________

kompletní

vč. 25 sloupků
B2      1=1.000 [A]
B24a 1=1.000 [B]
C4a 2=2.000 [C]
E2b 4=4.000 [D]
E13      7=7.000 [E]
IP4b 1=1.000 [F]
IP6       8=8.000 [G]
IP12     7=7.000 [H]
IJ4a 2=2.000 [I]
P2        7=7.000 [J]
P6         7=7.000 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=47.000 [L]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 261,583 ____________ ____________

bílá
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VDZ - V1a (0,125) 0,125*519,0=64.875 [A]
VDZ - V2b (1,5/1,5/0,25) 0,25*0,5*80,0=10.000 [B]
VDZ - V2b (1,5/1,5/0,125) 0,125*0,5*162,0=10.125 [C]
VDZ - V4 (0,5/0,5/0,25) 0,25*0,5*65,0=8.125 [D]
VDZ - V4 (0,25) 0,25*47,0=11.750 [E]
VDZ - V5 (0,5) 0,5*52,0=26.000 [F]
VDZ - V7a (6*4*0.5)*4+(8*3*0.5)*2+(6*3*0.5)*2+(5*3*0.5)*1=97.500 [G]
VDZ - V11a ((16.3*0.125)+(3*4*0.125)+(15*0.125)+(0.825*6))*2=20.725 [H]
VDZ - V13                             2.3/2+34/3=12.483 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=261.583 [J]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 915111 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 68,000 ____________ ____________

žlutá

VDZ - V12a (0,125) - žlutá   68,0=68.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 915211 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 261,583 ____________ ____________

bílá

VDZ - V1a (0,125) 0,125*519,0=64.875 [A]
VDZ - V2b (1,5/1,5/0,25) 0,25*0,5*80,0=10.000 [B]
VDZ - V2b (1,5/1,5/0,125) 0,125*0,5*162,0=10.125 [C]
VDZ - V4 (0,5/0,5/0,25) 0,25*0,5*65,0=8.125 [D]
VDZ - V4 (0,25) 0,25*47,0=11.750 [E]
VDZ - V5 (0,5) 0,5*52,0=26.000 [F]
VDZ - V7a (6*4*0.5)*4+(8*3*0.5)*2+(6*3*0.5)*2+(5*3*0.5)*1=97.500 [G]
VDZ - V11a ((16.3*0.125)+(3*4*0.125)+(15*0.125)+(0.825*6))*2=20.725 [H]
VDZ - V13                             2.3/2+34/3=12.483 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=261.583 [J]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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25 915211 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 68,000 ____________ ____________

žlutá

VDZ - V12a (0,125) - žlutá   68,0=68.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 598,000 ____________ ____________
Obrubník žulový 10x25 - Přímý   598,0=598.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 710,000 ____________ ____________

Obrubník žulový 20x25 - Přímý 438.000=438.000 [A]
Obrubník žulový 20x25 - Oblouk 167.000=167.000 [B]
Obrubník žulový 20x30 - Přímý 105.000=105.000 [C]
Celkem: A+B+C=710.000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 28,000 ____________ ____________

Obrubník žulový KO - Přímý 25,0=25.000 [A]
Obrubník žulový KO - Oblouk 3,0=3.000 [B]
Celkem: A+B=28.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 70,000 ____________ ____________
stávající kryt   6+4+11+6+7+7+29=70.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 728,000 ____________ ____________
prevence proti prokopírpvání u vrstvy SC (pol. č. 561431)   6,5*560/5=728.000 [A]



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 9
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Silnice II/272
Silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO121
SO121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 4,000 ____________ ____________
4=4.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 74,000 ____________ ____________

6+4+11+6+7+7+29=70.000 [A]
4=4.000 [B]
Celkem: A+B=74.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

7.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj)

Chodníky a vjezdy

Rozpočet:

II/272 Lysá nad Labem, průtah

SO123.1

Objekt: SO123

Stavba: 0716500

SOUPIS PRACÍ
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Chodníky a vjezdy
Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO123

SO123.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 aa POPLATKY ZA SKLÁDKU T 53,400 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny
čerpáno se souhlasem investora (TDI)

výměna podloží (pol. č. 123738)   2,0*26,7=53.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

M3 26,700 ____________ ____________

čerpáno se souhlasem investora (TDI)

výměna podloží   0,15*178,0=26.700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 26,700 ____________ ____________
čerpáno se souhlasem investora (TDI)

výměna podloží (pol. č. 123738)   26,7=26.700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 209,000 ____________ ____________
1017,0+192,0=1 209.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Komunikace5



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Chodníky a vjezdy
Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO123

SO123.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 017,000 ____________ ____________
tl. min. 200mm

konstrukce 4   935,0=935.000 [A]
profilová dlažba kostrukce 4   82,0=82.000 [B]
Celkem: A+B=1 017.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 192,000 ____________ ____________
tl. min. 250mm

konstrukce 2   178,0=178.000 [A]
profilová dlažba kostrukce 2   14,0=14.000 [B]
Celkem: A+B=192.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 935,000 ____________ ____________

lože tl. 40mm

konstrukce 4   935,0=935.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 178,000 ____________ ____________

lože tl. 40mm

konstrukce 2   178,0=178.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM
DO LOŽE Z KAM

M2 14,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 4
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Chodníky a vjezdy
Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO123

SO123.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

konstrukce 2   14,0=14.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 82,000 ____________ ____________

lože tl. 40mm

konstrukce 4   82,0=82.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8

11 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 25,000 ____________ ____________
25=25.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

12 915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A
POKLÁD

KUS 54,000 ____________ ____________

bílé

54=54.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 451,000 ____________ ____________
8x25   451,0=451.000 [A]
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Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Chodníky a vjezdy
Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO123

SO123.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

7.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Chodníky a vjezdy (Město Lysá nad Labem)

Chodníky a vjezdy

Rozpočet:

II/272 Lysá nad Labem, průtah

SO123.2

Objekt: SO123

Stavba: 0716500

SOUPIS PRACÍ
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Chodníky a vjezdy
Chodníky a vjezdy (Město Lysá nad Labem)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO123

SO123.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 aa POPLATKY ZA SKLÁDKU T 30,600 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny
čerpáno se souhlasem investora (TDI)

výměna podloží (pol. č. 123738)   2,0*15,3=30.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

M3 15,300 ____________ ____________

čerpáno se souhlasem investora (TDI)

výměna podloží   0,15*102,0=15.300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 15,300 ____________ ____________
čerpáno se souhlasem investora (TDI)

výměna podloží (pol. č. 123738)   15,3=15.300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 493,000 ____________ ____________
1371,0+122,0=1 493.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Komunikace5



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Chodníky a vjezdy
Chodníky a vjezdy (Město Lysá nad Labem)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO123

SO123.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 371,000 ____________ ____________
tl. min. 200mm

konstrukce 4   1343,0=1 343.000 [A]
profilová dlažba kostrukce 4   28,0=28.000 [B]
Celkem: A+B=1 371.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 122,000 ____________ ____________
tl. min. 250mm

konstrukce 2   102,0=102.000 [A]
profilová dlažba kostrukce 2   20,0=20.000 [B]
Celkem: A+B=122.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 1 343,000 ____________ ____________

lože tl. 40mm

konstrukce 4   1343,0=1 343.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 102,000 ____________ ____________

lože tl. 40mm

konstrukce 2   102,0=102.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM
DO LOŽE Z KAM

M2 20,000 ____________ ____________
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Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Chodníky a vjezdy
Chodníky a vjezdy (Město Lysá nad Labem)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO123

SO123.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

konstrukce 2   20,0=20.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 28,000 ____________ ____________

lože tl. 40mm

konstrukce 4   28,0=28.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8

11 8970R VÝMĚNA GAJGRU KUS 14,000 ____________ ____________
kompletní, vč. napojení a likvidace odpadů

14=14.000 [A]

Cenová soustava: -

12 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 25,000 ____________ ____________
25=25.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

13 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 ____________ ____________
třímadlové zábradlí

6=6.000 [A]
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Chodníky a vjezdy
Chodníky a vjezdy (Město Lysá nad Labem)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO123

SO123.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 860,000 ____________ ____________
8x25   860,0=860.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 93540R ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM
VČETNĚ MŘÍŽÍ

M 8,000 ____________ ____________

kompletní, vč. čistících kusů a vpustí, vč. napojení

8,0=8.000 [A]

Cenová soustava: -

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

7.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Parkovací pruhy

Parkovací pruhy

Rozpočet:

II/272 Lysá nad Labem, průtah

SO124

Objekt: SO124

Stavba: 0716500

SOUPIS PRACÍ
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Parkovací pruhy
Parkovací pruhy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO124
SO124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 aa POPLATKY ZA SKLÁDKU T 445,380 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny
čerpáno se souhlasem investora (TDI)

výměna podloží (pol. č. 123738)   2,0*222,69=445.380 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

M3 222,690 ____________ ____________

čerpáno se souhlasem investora (TDI)

výměna  podloží   0,15*1484,6=222.690 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 222,690 ____________ ____________
čerpáno se souhlasem investora (TDI)

výměna podloží (pol. č. 123738)   222,69=222.690 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 484,600 ____________ ____________
1484,6=1 484.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Parkovací pruhy
Parkovací pruhy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO124
SO124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 1 073,000 ____________ ____________
SC c8/10 tl. 120mm

konstrukce 3   1073,0=1 073.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 484,600 ____________ ____________
tl. min. 150mm

konstrukce 3   1073,0+(618,0+68,0)*0,6=1 484.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 1 073,000 ____________ ____________
betonové lože tl. 40mm

konstrukce 3   1073,0=1 073.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

8 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 686,000 ____________ ____________

Obrubník žulový 20x25 - Přímý 618,0=618.000 [A]
Obrubník žulový 20x25 - Oblouk 68,0=68.000 [B]
Celkem: A+B=686.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 274,400 ____________ ____________
prevence proti prokopírpvání u vrstvy SC (pol. č. 561431)   2,0*(618+68)/5=274.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Parkovací pruhy
Parkovací pruhy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO124
SO124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

7.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Úpravy objízdných komunikací

Úpravy objízdných komunikací

Rozpočet:

II/272 Lysá nad Labem, průtah

SO125

Objekt: SO125

Stavba: 0716500

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO125
SO125

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 639,803 ____________ ____________
živice

frézování (pol. č. 113728)   2,3*278,175=639.803 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 278,175 ____________ ____________

0,105*(85+100)=19.425 [A]
0,05*(4675+500)=258.750 [B]
Celkem: A+B=278.175 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 4 638,000 ____________ ____________

lokální výtluky a trhliny odhad rozměru opravy 17*2*(2,5+2)+20*2*(2,5+2)=333.000 [A]
plošné opravy odhad rozměru opravy 19*2*(2,5+100,0)+2*2*(2,5+100,0)=4 305.000 [B]
Celkem: A+B=4 638.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

4 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 360,000 ____________ ____________
PI-CP modif. 0,6kg/m2

85,0+100,0+4675,0+500,0=5 360.000 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 185,000 ____________ ____________
PS-CP modif. 0,35kg/m2

85,0+100,0=185.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 185,000 ____________ ____________

lokální výtluky a trhliny 85,0+100,0=185.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 50MM

M2 5 175,000 ____________ ____________

plošné opravy   4675,0+500,0=5 175.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+,
16S

M3 12,025 ____________ ____________

lokální výtluky a trhliny   (85,0+100,0)*0,065=12.025 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

9 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 4 305,000 ____________ ____________
plošné opravy řezání 50mm (odhad rozměru opravy)  19*2*(2,5+100,0)+2*2*(2,5+100,0)=4 305.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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10 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 333,000 ____________ ____________
lokální výtluky a trhliny odhad rozměru opravy  17*2*(2,5+2)+20*2*(2,5+2)=333.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 4 638,000 ____________ ____________

lokální výtluky a trhliny odhad rozměru opravy 17*2*(2,5+2)+20*2*(2,5+2)=333.000 [A]
plošné opravy odhad rozměru opravy 19*2*(2,5+100,0)+2*2*(2,5+100,0)=4 305.000 [B]
Celkem: A+B=4 638.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

1 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 M 395,000 ____________ ____________
Převedení vody potrubím průměru DN do 100

395=395.000 [A]
Celkem: A=395.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 3 720,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

155*24=3 720.000 [A]
Celkem: A=3 720.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min

DEN 155,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

155=155.000 [A]
Celkem: A=155.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 195,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

195=195.000 [A]
Celkem: A=195.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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5 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 M 175,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN do 200

175=175.000 [A]
Celkem: A=175.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

6 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 98,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů

98=98.000 [A]
Celkem: A=98.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

7 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 174,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to přes 3 do 6 kabelů

174=174.000 [A]
Celkem: A=174.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

8 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
zřízení

KUS 50,000 ____________ ____________
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Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

50=50.000 [A]
Celkem: A=50.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

9 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
odstranění

KUS 50,000 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

50=50.000 [A]
Celkem: A=50.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

10 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 1 574,800 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(748.75+37.55+1.1)*2=1 574.800 [A]
Celkem: A=1 574.800 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

11 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 1 574,800 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

1574.8=1 574.800 [A]
Celkem: A=1 574.800 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

12 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 424,628 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
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Šířka rýhy pro 581.81 do d160 1.100=1.100 [A]
Mocnost komunikace 0.650=0.650 [B]
Celkem: A+B=1.750 [C]
V1 - staničení - 0,0000-284,2800 (284.2800-0.0000)*1.1*(1.935-0.65+0.10)=433.101 [D]
V1 - staničení - 284,28-459,6400 (459.6400-284.28)*1.1*(1.950-0.65+0.10)=270.054 [E]
V1 - staničení - 459,64-500,7700 (500.7700-459.64)*1.1*(1.815-0.65+0.10)=57.232 [F]
V1 - staničení - 500,77-566,3500 (566.3500-500.77)*1.1*(1.825-0.65+0.10)=91.976 [G]
V2 - staničení - 0,0000-32,23000 (32.23000-0.0000)*1.1*(1.600-0.65+0.10)=37.226 [H]
V2 - staničení - 32,230-78,00000 (78.00000-32.230)*1.1*(1.650-0.65+0.10)=55.382 [I]
V2 - staničení - 78,000-112,6500 (112.6500-78.000)*1.1*(1.635-0.65+0.10)=41.355 [J]
V2 - staničení - 112,65-168,4000 (168.4000-112.65)*1.1*(1.585-0.65+0.10)=63.471 [K]
d160 8.00*1.1*(1.65-0.65+0.1)=9.680 [L]
D110 37.55*1.1*(1.65-0.65+0.1)=45.436 [M]
Bourání 581.81 (587.25-242.00)*1.1*(1.75-0.65+0.10)-3.14*0.075*0.075*(587.25-242.00)=449.632 [N]
Hloubení jam pro jímky 30*1.1*1.1*0.50=18.150 [O]
Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=1 572.695 [P]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 40% strojně 60% 1572.695*0.40*0.60=377.447 [Q]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 40% ručně 40% 1572.695*0.40*0.40=251.631 [R]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 40% strojně 60% 1572.695*0.40*0.60=377.447 [S]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 40% ručně 40% 1572.695*0.40*0.40=251.631 [T]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 5 - 20% strojně 60% 1572.695*0.20*0.60=188.723 [U]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 5 - 20% ručně 40% 1572.695*0.20*0.40=125.816 [V]
Celkem: Q+R+S+T+U+V=1 572.695 [W]
(377.447+377.447+188.723)*0.45=424.628 [X]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

13 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 377,447 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000
m3

377.447=377.447 [A]
Celkem: A=377.447 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

14 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 188,724 ____________ ____________
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Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

377.447*0.50=188.724 [A]
Celkem: A=188.724 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

15 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 3

M3 251,631 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 nesoudržných

251.631=251.631 [A]
Celkem: A=251.631 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

16 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 3

M3 125,816 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

251.631*0.50=125.816 [A]
Celkem: A=125.816 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

17 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 377,447 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

377.447=377.447 [A]
Celkem: A=377.447 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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18 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 188,724 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 4

377.447*0.50=188.724 [A]
Celkem: A=188.724 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

19 132312202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 4

M3 251,631 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 nesoudržných

251.631=251.631 [A]
Celkem: A=251.631 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

20 132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 4

M3 125,816 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

251.631*0.50=125.816 [A]
Celkem: A=125.816 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

21 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 M3 188,723 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5
pro jakékoliv množství
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188.723=188.723 [A]
Celkem: A=188.723 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

22 132412202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 5

M3 125,816 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 5 nesoudržných

125.816=125.816 [A]
Celkem: A=125.816 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

23 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 4 300,748 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

V1 - staničení - 0,0000-284,2800 (284.2800-0.0000)*(1.935+0.10)*2=1 157.020 [A]
V1 - staničení - 284,28-459,6400 (459.6400-284.28)*(1.950+0.10)*2=718.976 [B]
V1 - staničení - 459,64-500,7700 (500.7700-459.64)*(1.815+0.10)*2=157.528 [C]
V1 - staničení - 500,77-566,3500 (566.3500-500.77)*(1.825+0.10)*2=252.483 [D]
V2 - staničení - 0,0000-32,23000 (32.23000-0.0000)*(1.600+0.10)*2=109.582 [E]
V2 - staničení - 32,230-78,00000 (78.00000-32.230)*(1.650+0.10)*2=160.195 [F]
V2 - staničení - 78,000-112,6500 (112.6500-78.000)*(1.635+0.10)*2=120.236 [G]
V2 - staničení - 112,65-168,4000 (168.4000-112.65)*(1.585+0.10)*2=187.878 [H]
d160 8.00*(1.65+0.1)*2=28.000 [I]
D110 37.55*(1.65+0.1)*2=131.425 [J]
Bourání 581.81 (587.25-242.00)*(1.75+0.10)*2=1 277.425 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=4 300.748 [L]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

24 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 4 300,748 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
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4300.748=4 300.748 [A]
Celkem: A=4 300.748 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

25 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 905,873 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Koeficient nakypření - 1,20 (377.447+377.447)*1.20=905.873 [A]
Celkem: A=905.873 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

26 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m M3 226,468 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Koeficient nakypření - 1,20 188.723*1.20=226.468 [A]
Celkem: A=226.468 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

27 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 1 473,340 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vnitrostaveništní doprava materiálu 373.633+1099.707=1 473.340 [A]
Celkem: A=1 473.340 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

28 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 1 509,787 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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Koeficient nakypření - 1,20 (1572.695*1.20)-377.447=1 509.787 [A]
Celkem: A=1 509.787 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

29 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 7 548,935 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km 1509.787*5=7 548.935 [A]
Celkem: A=7 548.935 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

30 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3 377,447 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5
až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Koeficient nakypření - 1,20 (188.723+125.816)*1.20=377.447 [A]
Celkem: A=377.447 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

31 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 1 887,235 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5
až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km 377.447*5=1 887.235 [A]
Celkem: A=1 887.235 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

32 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 1 473,340 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
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množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

373.633+1099.707=1 473.340 [A]
Celkem: A=1 473.340 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

33 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 1 887,234 ____________ ____________
Uložení sypaniny  na skládky

1509.787=1 509.787 [A]
377.447=377.447 [B]
Celkem: A+B=1 887.234 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

34 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 3 491,383 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

1509.787*1.85=2 793.106 [A]
377.447*1.85=698.277 [B]
Celkem: A+B=3 491.383 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

35 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 1 099,707 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1572.695=1 572.695 [A]
-85.835=-85.835 [B]
-373.633=- 373.633 [C]
581.81 d160 -3.14*0.075*0.075*748.75=-13.225 [D]
581.81 d110 -3.14*0.050*0.050*37.55=-0.295 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 099.707 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

36 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 224,180 ____________ ____________
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Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

748.75*1.1*(0.150+0.300)-3.14*0.075*0.075*748.75=357.406 [A]
37.55*1.1*(0.100+0.300)-3.14*0.050*0.050*37.55=16.227 [B]
Celkem: A+B=373.633 [C]
373.633 potrubní ručně 60% 373.633*0.60=224.180 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

37 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 149,453 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

149.453=149.453 [A]
Celkem: A=149.453 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

38 176101113R Výplň potrubí do 200 m cementopopílkovou suspenzí M3 347,943 ____________ ____________
Výplň potrubí l do 200 m cementopopílkovou suspenzí

DN 1000 3.14*0.50*0.50*155.85=122.342 [A]
DN 900 3.14*0.45*0.45*181.00=115.089 [B]
DN 800 3.14*0.40*0.40*97.83=49.150 [C]
DN 700 3.14*0.35*0.35*67.05=25.791 [D]
DN 600 3.14*0.30*0.30*125.87=35.571 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=347.943 [F]

Cenová soustava: -

39 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 864,930 ____________ ____________
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

748.75*1.1=823.625 [A]
37.55*1.1=41.305 [B]
Celkem: A+B=864.930 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

76 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 T 751,002 ____________ ____________
štěrkopísek frakce 0/16

373.633*2.01=751.002 [A]
Celkem: A=751.002 [B]

Cenová soustava: -

77 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 T 2 210,411 ____________ ____________
štěrkodrť frakce 0-32

1099.707*2.01=2 210.411 [A]
Celkem: A=2 210.411 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Zemní práce1 ____________

Zakládání2

40 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně
lože otevřený výkop

M 786,300 ____________ ____________

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu
z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

748.75=748.750 [A]
37.55=37.550 [B]
Celkem: A+B=786.300 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

41 275352110 Bednění základových patek a bloků plochy rovinné M2 24,300 ____________ ____________
Bednění základových konstrukcí patek a bloků ploch rovinných
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0.45*0.45*4*30=24.300 [A]
Celkem: A=24.300 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

42 275352119 Odbednění základových patek a bloků M2 24,300 ____________ ____________
Bednění základových konstrukcí patek a bloků odbednění bez ohledu na tvar

24.3=24.300 [A]
Celkem: A=24.300 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Zakládání2 ____________

Vodorovné konstrukce4

58 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 85,835 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

V1 - staničení - 0,0000-284,2800 (284.2800-0.0000)*1.1*0.1=31.271 [A]
V1 - staničení - 284,28-459,6400 (459.6400-284.28)*1.1*0.1=19.290 [B]
V1 - staničení - 459,64-500,7700 (500.7700-459.64)*1.1*0.1=4.524 [C]
V1 - staničení - 500,77-566,3500 (566.3500-500.77)*1.1*0.1=7.214 [D]
V2 - staničení - 0,0000-32,23000 (32.23000-0.0000)*1.1*0.1=3.545 [E]
V2 - staničení - 32,230-78,00000 (78.00000-32.230)*1.1*0.1=5.035 [F]
V2 - staničení - 78,000-112,6500 (112.6500-78.000)*1.1*0.1=3.812 [G]
V2 - staničení - 112,65-168,4000 (168.4000-112.65)*1.1*0.1=6.133 [H]
d160 8.00*1.1*0.1=0.880 [I]
D110 37.55*1.1*0.1=4.131 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=85.835 [K]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

59 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 2,734 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky
pro potrubí z betonu tř. C 12/15
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30*0.45*0.45*0.45=2.734 [A]
Celkem: A=2.734 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

43 28613601 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl
12m

M 37,550 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

44 28613604 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 160x14,6 dl
12m

M 748,750 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 160x14,6 dl 12m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

45 42221303 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x
180 mm

KUS 11,000 ____________ ____________

šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

46 42221304 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 100
x 190 mm

KUS 7,000 ____________ ____________

šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 100 x 190
mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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47 42221306 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 150
x 210 mm

KUS 19,000 ____________ ____________

šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 150 x 210
mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

48 422587498R deska podkladní univerzální KUS 11,000 ____________ ____________
deska podkladní univerzální

Cenová soustava: -

49 422587498R 1 deska podkladní univerzální KUS 11,000 ____________ ____________
deska podkladní univerzální

Cenová soustava: -

50 422587498R 2 deska podkladní univerzální KUS 7,000 ____________ ____________
deska podkladní univerzální

Cenová soustava: -

51 422587498R 3 deska podkladní univerzální KUS 19,000 ____________ ____________
deska podkladní univerzální

Cenová soustava: -

52 42273591 hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1500 mm KUS 11,000 ____________ ____________
hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1500 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

53 42291079 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 2,0 m KUS 11,000 ____________ ____________
souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 2,0 m
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

54 42291080 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m KUS 7,000 ____________ ____________
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

55 42291080 1 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m KUS 19,000 ____________ ____________
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

56 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do
vozovky

KUS 37,000 ____________ ____________

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

57 42291452 poklop litinový - hydrantový DN 80 KUS 11,000 ____________ ____________
poklop litinový - hydrantový DN 80

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

60 460072400100
021

E - WAGA DN150, spojka přímá s přírubou KUS 2,000 ____________ ____________

E - WAGA DN150, spojka přímá s přírubou

Cenová soustava: -

61 460072400100
021

1 E - WAGA DN100, spojka přímá s přírubou KUS 6,000 ____________ ____________

E - WAGA DN100, spojka přímá s přírubou

Cenová soustava: -
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62 55251322.HW
L

příruba pro vodovodní potrubí DN150 KUS 37,000 ____________ ____________

příruba pro vodovodní potrubí DN150

Cenová soustava: -

63 55251342.HW
L

příruba pro vodovodní potrubí DN100 KUS 6,000 ____________ ____________

příruba pro vodovodní potrubí DN100

Cenová soustava: -

64 55251820 koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm KUS 11,000 ____________ ____________
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

65 55252017.PA
M

trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,3 m M 11,000 ____________ ____________

trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,3 m

Cenová soustava: -

66 55253516 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16
T-kus DN 100/100

KUS 1,000 ____________ ____________

tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN
100/100

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

67 55253527 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl
250µm T-kus DN 150/80

KUS 10,000 ____________ ____________

tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus
DN 150/80
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

68 55253528 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl
250µm T-kus DN 150/100

KUS 6,000 ____________ ____________

tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus
DN 150/100

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

69 55253530 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16
T-kus DN 150/150

KUS 3,000 ____________ ____________

tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN
150/150

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

70 55253617.HW
L

přechod přírubový litinový PN 10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100 KUS 2,000 ____________ ____________

přechod přírubový litinový PN 10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100

Cenová soustava: -

71 55253663 příruba zaslepovací litinová vodovodní PN 10/16 X-kus DN 150 KUS 1,000 ____________ ____________
příruba zaslepovací litinová vodovodní PN 10/16 X-kus DN 150

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

72 55253969 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN
150-11,25°

KUS 3,000 ____________ ____________

koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150-11,25°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

73 55253999 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN
150- 30°

KUS 1,000 ____________ ____________
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koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150- 30°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

74 55254014 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN
150- 45°

KUS 6,000 ____________ ____________

koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150- 45°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

75 55259815.HW
L

přechod přírubový litinový PN 10/16 FFR-kus dl 200mm DN 100/80 KUS 1,000 ____________ ____________

přechod přírubový litinový PN 10/16 FFR-kus dl 200mm DN 100/80

Cenová soustava: -

78 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN
80

KUS 22,000 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

PP prodloužené 80 11=11.000 [A]
TP 80 (300) 11=11.000 [B]
Celkem: A+B=22.000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

79 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN
100

KUS 13,000 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

RP 100/80 1=1.000 [A]
Příruba 100 6=6.000 [B]
E waga 100 6=6.000 [C]
Celkem: A+B+C=13.000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 21
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Vodovod
Vodovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO301

SO301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

80 857264122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN
100

KUS 1,000 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

T 100/100 1=1.000 [A]
Celkem: A=1.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

81 857312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN
150

KUS 52,000 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

RP 150/100 2=2.000 [A]
Příruba 150 37=37.000 [B]
X 150 1=1.000 [C]
E waga 150 2=2.000 [D]
W11° 150 3=3.000 [E]
W30° 150 1=1.000 [F]
W45° 150 6=6.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=52.000 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

82 857314122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN
150

KUS 19,000 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

T 150/150 3=3.000 [A]
T 150/100 6=6.000 [B]
T 150/80 10=10.000 [C]
Celkem: A+B+C=19.000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 22
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Vodovod
Vodovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO301

SO301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

83 871251141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D
110 x 10,0 mm

M 37,550 ____________ ____________

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

Délka 581.81 15+8.0+6.0+8.55=37.550 [A]
Celkem: A=37.550 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

84 871321141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D
160 x 14,6 mm

M 748,750 ____________ ____________

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

Délka 581.81 566.35+168.40+8.0+6.0=748.750 [A]
Celkem: A=748.750 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

85 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS 11,000 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN
80

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

86 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS 11,000 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení
poklopů) DN 80

H 80 11=11.000 [A]
Celkem: A=11.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

87 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 KUS 7,000 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN
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100
Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

88 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 KUS 19,000 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN
150

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

89 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M 37,550 ____________ ____________
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

37.55=37.550 [A]
Celkem: A=37.550 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

90 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M 786,300 ____________ ____________
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

748.75=748.750 [A]
37.55=37.550 [B]
Celkem: A+B=786.300 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

91 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 M 748,750 ____________ ____________
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

748.75=748.750 [A]
Celkem: A=748.750 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

92 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 12,000 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do
300
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

93 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 37,000 ____________ ____________
Osazení poklopů litinových šoupátkových

Š150 19=19.000 [A]
Š100 7=7.000 [B]
Š80 11=11.000 [C]
Celkem: A+B+C=37.000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

94 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS 11,000 ____________ ____________
Osazení poklopů litinových hydrantových

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

95 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M 786,300 ____________ ____________
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

748.75=748.750 [A]
37.55=37.550 [B]
Celkem: A+B=786.300 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

96 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M 786,300 ____________ ____________
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

748.75=748.750 [A]
37.55=37.550 [B]
Celkem: A+B=786.300 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Trubní vedení8 ____________

 Ostatní konstrukce a práce, bourání9
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97 969021131R Vybourání vodovodního potrubí DN do 200 z azbestobetonu včetně
ekologické likvidace a vodorovné přemístění

M 345,250 ____________ ____________

Vybourání vodovodního potrubí DN do 200 z azbestobetonu včetně ekologické
likvidace a vodorovné přemístění

Bourání stávajícího 581.81 DN150 345.25=345.250 [A]
Celkem: A=345.250 [B]

Cenová soustava: -

 Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

98 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 229,487 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

99 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za
zvětšený přesun do 500 m

T 229,487 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Přesun hmot998 ____________

Hodinové zúčtovací sazbyHZS

100 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný HOD 232,500 ____________ ____________

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář
odborný
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155*1.5=232.500 [A]
Celkem: A=232.500 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Hodinové zúčtovací sazbyHZS ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

1 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 M 100,000 ____________ ____________
Převedení vody potrubím průměru DN do 100

100=100.000 [A]
Celkem: A=100.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 480,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

20*24=480.000 [A]
Celkem: A=480.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min

DEN 20,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

20=20.000 [A]
Celkem: A=20.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 40,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

20*1.0*2=40.000 [A]
Celkem: A=40.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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5 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 20,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů

20*1.0=20.000 [A]
Celkem: A=20.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

6 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 20,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to přes 3 do 6 kabelů

20*1.0=20.000 [A]
Celkem: A=20.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

7 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
zřízení

KUS 20,000 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

20=20.000 [A]
Celkem: A=20.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

8 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
odstranění

KUS 20,000 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění
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20=20.000 [A]
Celkem: A=20.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

9 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 361,360 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(179.68+1.00)*2=361.360 [A]
Celkem: A=361.360 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

10 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 361,360 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

361.36=361.360 [A]
Celkem: A=361.360 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

11 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 65,605 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

52.484*0.50=26.242 [A]
52.484*0.50=26.242 [B]
26.242*0.50=13.121 [C]
Celkem: A+B+C=65.605 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

12 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 52,484 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
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Šířka rýhy pro d32 a d63- hloubka 179.68 do 2,500m 1.000=1.000 [A]
Odpočet mocnosti komunikace 0.650=0.650 [B]
Celkem: A+B=1.650 [C]
čp. 579 5.20*1*(1.75-1*0.65+0.1) =6.240 [D]
čp. 1136 8.85*1*(1.75-1*0.65+0.1) =10.620 [E]
čp. 652/4 8.16*1*(1.79-1*0.65+0.1) =10.118 [F]
čp. 472 7.75*1*(2.03-1*0.65+0.1) =11.470 [G]
čp. 1273 8.30*1*(2.03-1*0.65+0.1) =12.284 [H]
čp. 1285 8.30*1*(2.04-1*0.65+0.1) =12.367 [I]
čp. 1302 8.50*1*(1.95-1*0.65+0.1) =11.900 [J]
čp. 1325 8.50*1*(1.92-1*0.65+0.1) =11.645 [K]
čp. 1575 13.60*1*(1.79-1*0.65+0.1) =16.864 [L]
čp. 1835 9.63*1*(1.75-1*0.65+0.1) =11.556 [M]
čp. 76 10.65*1*(1.75-1*0.65+0.1) =12.780 [N]
čp. 77 8.53*1*(1.75-1*0.65+0.1) =10.236 [O]
čp. 1767 10.20*1*(1.75-1*0.65+0.1) =12.240 [P]
čp. 693 10.65*1*(1.75-1*0.65+0.1) =12.780 [Q]
čp. 719 10.65*1*(1.75-1*0.65+0.1) =12.780 [R]
čp. 783 7.76*1*(1.57-1*0.65+0.1) =7.915 [S]
čp. 707 7.90*1*(1.49-1*0.65+0.1) =7.426 [T]
čp. 1480 8.10*1*(1.53-1*0.65+0.1) =7.938 [U]
čp. 1341 9.70*1*(1.51-1*0.65+0.1) =9.312 [V]
čp. 803 8.75*1*(1.45-1*0.65+0.1) =7.875 [W]
Stavební svodné jámy pro čerpání vody 20*0.5*0.5*0.5=2.500 [X]
179.68 d32 -3.14*0.016*0.016*(179.68-8.16)=-0.138 [Y]
179.68 d63 -3.14*0.0315*0.0315*8.16=-0.025 [Z]
Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=218.683 [AA]
Třída těžitelnosti 3 - 40% - ručně 60% 218.683*0.40*0.60=52.484 [AB]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

13 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 26,242 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

52.484*0.5=26.242 [A]
Celkem: A=26.242 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

14 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 3

M3 34,989 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 nesoudržných

34.989=34.989 [A]
Celkem: A=34.989 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

15 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 3

M3 17,495 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

34.989*0.5=17.495 [A]
Celkem: A=17.495 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

16 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 52,484 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

52.484=52.484 [A]
Celkem: A=52.484 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

17 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 26,242 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 4
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52.484*0.50=26.242 [A]
Celkem: A=26.242 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

18 132312202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 4

M3 34,989 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 nesoudržných

34.989=34.989 [A]
Celkem: A=34.989 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

19 132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 4

M3 17,495 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

34.989*0.50=17.495 [A]
Celkem: A=17.495 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

20 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 M3 26,242 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5
pro jakékoliv množství

26.242=26.242 [A]
Celkem: A=26.242 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

21 132412202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 5

M3 17,495 ____________ ____________
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Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 5 nesoudržných

17.495=17.495 [A]
Celkem: A=17.495 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

22 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 493,190 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

čp. 579 5.20*(1.75+0.1)*2=19.240 [A]
čp. 1136 8.85*(1.75+0.1)*2=32.745 [B]
čp. 652/4 8.16*(1.79+0.1)*2 =30.845 [C]
čp. 1575 13.60*(1.79+0.1)*2=51.408 [D]
čp. 1835 9.63*(1.75+0.1)*2=35.631 [E]
čp. 76 10.65*(1.75+0.1)*2=39.405 [F]
čp. 77 8.53*(1.75+0.1)*2=31.561 [G]
čp. 1767 10.20*(1.75+0.1)*2=37.740 [H]
čp. 693 10.65*(1.75+0.1)*2=39.405 [I]
čp. 719 10.65*(1.75+0.1)*2=39.405 [J]
čp. 783 7.76*(1.57+0.1)*2 =25.918 [K]
čp. 707 7.90*(1.49+0.1)*2=25.122 [L]
čp. 1480 8.10*(1.53+0.1)*2=26.406 [M]
čp. 1341 9.70*(1.51+0.1)*2=31.234 [N]
čp. 803 8.75*(1.45+0.1)*2=27.125 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=493.190 [P]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

23 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 173,087 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
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čp. 1302 8.50*(1.95+0.1)*2=34.850 [A]
čp. 1325 8.50*(1.92+0.1)*2=34.340 [B]
čp. 472 7.75*(2.03+0.1)*2 =33.015 [C]
čp. 1273 8.30*(2.03+0.1)*2 =35.358 [D]
čp. 1285 8.30*(2.04+0.1)*2 =35.524 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=173.087 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

24 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 493,190 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

493.19=493.190 [A]
Celkem: A=493.190 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

25 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 173,087 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

173.087=173.087 [A]
Celkem: A=173.087 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

26 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 125,962 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Koeficient nakypření - 1,20 (52.484+52.484)*1.20=125.962 [A]
Celkem: A=125.962 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

27 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m M3 31,490 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
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horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

Koeficient nakypření - 1,20 26.242*1.20=31.490 [A]
Celkem: A=31.490 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

28 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 200,715 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vnitrostaveništění přesun hmot 62.453+138.262=200.715 [A]
Celkem: A=200.715 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

29 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 209,936 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Koeficient nakypření - 1,20 (218.683)*1.20-52.484=209.936 [A]
Celkem: A=209.936 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

30 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 1 049,680 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km 209.936*5=1 049.680 [A]
Celkem: A=1 049.680 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

31 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3 52,484 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
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prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5
až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Koeficient nakypření - 1,20 26.242*1.20=31.490 [A]
Koeficient nakypření - 1,20 17.495*1.20=20.994 [B]
Celkem: A+B=52.484 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

32 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 262,420 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5
až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km 52.484*5=262.420 [A]
Celkem: A=262.420 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

33 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 200,715 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Vnitrostaveništění přesun hmot 62.453+138.262=200.715 [A]
Celkem: A=200.715 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

34 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 262,420 ____________ ____________
Uložení sypaniny  na skládky

209.936=209.936 [A]
52.484=52.484 [B]
Celkem: A+B=262.420 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

35 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 485,477 ____________ ____________
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Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

209.936*1.85=388.382 [A]
52.484*1.85=97.095 [B]
Celkem: A+B=485.477 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

36 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 138,262 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

218.683=218.683 [A]
-17.968=-17.968 [B]
-62.453=-62.453 [C]
Celkem: A+B+C=138.262 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

37 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 46,840 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

179.68*1*(0.032+0.30)-3.14*0.016*0.016*(179.68-8.16)=59.516 [A]
8.16*1*(0.063+0.30)-3.14*0.0315*0.0315*8.16=2.937 [B]
Celkem: A+B=62.453 [C]
62.453 ruční - 75% 62.453*0.75=46.840 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

38 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 15,613 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

15.613=15.613 [A]
Celkem: A=15.613 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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46 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 T 125,531 ____________ ____________
štěrkopísek frakce 0/16

62.453*2.01=125.531 [A]
Celkem: A=125.531 [B]

Cenová soustava: -

47 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 T 277,907 ____________ ____________
štěrkodrť frakce 0-32

138.262*2.01=277.907 [A]
Celkem: A=277.907 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

45 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 17,968 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

179.68*1*0.10=17.968 [A]
Celkem: A=17.968 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

39 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl
12m

M 157,920 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

40 28613597 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl
12m

M 13,600 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

41 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl
12m

M 8,160 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

42 28614056 tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 160-32 KUS 18,000 ____________ ____________
tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 160-32

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

43 28614057 tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 160-63 KUS 1,000 ____________ ____________
tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 160-63

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

44 28614058R tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 160-50 KUS 1,000 ____________ ____________
tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 160-50

Cenová soustava: -

48 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D
32 x 3,0 mm

M 157,920 ____________ ____________

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 15
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Vodovod
Vodovod - přípojky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO301

SO301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

179.68-8.16-13.60=157.920 [A]
Celkem: A=157.920 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

49 871181141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D
50 x 4,6 mm

M 13,600 ____________ ____________

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

50 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D
63 x 5,8 mm

M 8,160 ____________ ____________

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

8.16=8.160 [A]
Celkem: A=8.160 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

51 877321125 Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na
vodovodním potrubí z PE trub d 160/32

KUS 18,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou
odbočkou d 160/32

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

52 877321126 Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na
vodovodním potrubí z PE trub d 160/63

KUS 1,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou
odbočkou d 160/63

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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53 877321127R Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na
vodovodním potrubí z PE trub d 160/50

KUS 1,000 ____________ ____________

Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním
potrubí z PE trub d 160/50

Cenová soustava: -

54 892233122R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70 M 179,680 ____________ ____________
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70

179.68=179.680 [A]
Celkem: A=179.680 [B]

Cenová soustava: -

55 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M 179,680 ____________ ____________
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

179.68=179.680 [A]
Celkem: A=179.680 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

56 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M 179,680 ____________ ____________
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

179.68=179.680 [A]
Celkem: A=179.680 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

57 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm M 179,680 ____________ ____________
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

Přípojky - levá strana 77.16=77.160 [A]
Přípojky - pravá strana 102.52=102.520 [B]
Celkem: A+B=179.680 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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Trubní vedení8 ____________

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb93

58 997245317R Příplatek za napojení vodovodních přípojek do vodoměrných šachet a
sklepů

KPL 20,000 ____________ ____________

Příplatek za napojení vodovodních přípojek do vodoměrných šachet a sklepů

Cenová soustava: -

59 997624301R Oprava izolace sklepů včetně utesnění prostupů KPL 1,000 ____________ ____________
Oprava izolace sklepů včetně utesnění prostupů

Cenová soustava: -

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb93 ____________

Přesun hmot998

60 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 4,240 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

61 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za
zvětšený přesun do 500 m

T 4,240 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Přesun hmot998 ____________
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Hodinové zúčtovací sazbyHZS

62 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný HOD 40,000 ____________ ____________

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář
odborný

20*2=40.000 [A]
Celkem: A=40.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Hodinové zúčtovací sazbyHZS ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

1 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 M 125,000 ____________ ____________
Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

125=125.000 [A]
Celkem: A=125.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 2 880,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

120*24=2 880.000 [A]
Celkem: A=2 880.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min

DEN 120,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

120=120.000 [A]
Celkem: A=120.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 155,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

155=155.000 [A]
Celkem: A=155.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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5 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 M 95,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN do 200

95=95.000 [A]
Celkem: A=95.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

6 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 278,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů

278=278.000 [A]
Celkem: A=278.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

7 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 220,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to přes 3 do 6 kabelů

220=220.000 [A]
Celkem: A=220.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

8 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
zřízení

KUS 35,000 ____________ ____________
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Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

35=35.000 [A]
Celkem: A=35.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

9 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
odstranění

KUS 35,000 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

35=35.000 [A]
Celkem: A=35.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

10 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 1 168,220 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(581.81+2.30)*2=1 168.220 [A]
Celkem: A=1 168.220 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

11 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 1 168,220 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

1168.22=1 168.220 [A]
Celkem: A=1 168.220 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

12 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 842,058 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
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Šířka rýhy pro 581.81 DN 1200 2.300=2.300 [A]
Šířka rýhy pro 581.81 DN 1000 2.100=2.100 [B]
Šířka rýhy pro 581.81 DN 800 1.800=1.800 [C]
Šířka rýhy pro 581.81 DN 600 1.600=1.600 [D]
Mocnost komunikace 0.650=0.650 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=8.450 [F]
Staničení 0,0000-7,1400 (7.1400-0.0000)*2.3*(5.600-0.65+0.15+0.10)=85.394 [G]
Staničení 7,1400-39,020 (39.020-7.1400)*2.3*(5.335-0.65+0.15+0.10)=361.854 [H]
Staničení 39,020-79,280 (79.280-39.020)*2.3*(4.685-0.65+0.15+0.10)=396.782 [I]
Staničení 79,280-91,730 (91.730-79.280)*2.3*(4.170-0.65+0.15+0.10)=107.954 [J]
Staničení 91,730-106,98 (106.98-91.730)*2.3*(3.880-0.65+0.15+0.10)=122.061 [K]
Staničení 106,98-156,66 (156.66-106.98)*2.1*(3.405-0.65+0.15+0.10)=313.506 [L]
Staničení 156,66-187,36 (187.36-156.66)*2.1*(2.920-0.65+0.15+0.10)=162.464 [M]
Staničení 187,36-264,99 (264.99-187.36)*2.1*(2.570-0.65+0.15+0.10)=353.760 [N]
Staničení 264,99-370,12 (370.12-264.99)*2.1*(2.195-0.65+0.15+0.10)=396.288 [O]
Staničení 370,12-435,45 (435.45-370.12)*2.1*(1.975-0.65+0.15+0.10)=216.079 [P]
Staničení 435,45-485,41 (485.41-435.45)*1.8*(1.860-0.65+0.15+0.10)=131.295 [Q]
Staničení 485,41-532,19 (532.19-485.41)*1.8*(1.945-0.65+0.15+0.10)=130.095 [R]
Staničení 532,19-568,47 (568.47-532.19)*1.8*(2.245-0.65+0.15+0.10)=120.486 [S]
Staničení 568,47-576,81 (576.81-568.47)*1.6*(2.445-0.65+0.15+0.10)=27.288 [T]
Přepojení do spojné komory DN 800 5.00*1.8*(1.890-0.65+0.15+0.10)=13.410 [U]
Přehloubení dna pro podkladní betonovou desku šachet 18.954=18.954 [V]
-14.883=-14.883 [W]
Stavební jámy pro čerpání po 20m 29*1.8*1.8*1.0=93.960 [X]
Odpočet bourání 581.81 DN 700 -3.14*0.35*0.35*10.24=-3.939 [Y]
Odpočet bourání 581.81 DN 500 -3.14*0.25*0.25*39.26=-7.705 [Z]
Odpočet bourání 581.81 DN 400 -3.14*0.20*0.20*21.18=-2.660 [AA]
Odpočet bourání 581.81 DN 300 -3.14*0.15*0.15*8.20=-0.579 [AB]
Celkem: G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=3 021.864 [AC]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 40% strojně 60% 3021.864*0.40*0.60=725.247 [AD]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 40% ručně 40% 3021.864*0.40*0.40=483.498 [AE]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 40% strojně 60% 3021.864*0.40*0.60=725.247 [AF]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 40% ručně 40% 3021.864*0.40*0.40=483.498 [AG]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 5 - 20% strojně 60% 3021.864*0.20*0.60=362.624 [AH]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 5 - 20% ručně 40% 3021.864*0.20*0.40=241.749 [AI]
Celkem: AD+AE+AF+AG+AH+AI=3 021.863 [AJ]
(725.247+725.247+362.624+23.249+34.873)*0.45=842.058 [AK]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

13 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně M3 14,883 ____________ ____________

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého
neprokládaného

Odpočet bourání 581.81 DN 700 3.14*0.35*0.35*10.24=3.939 [A]
Odpočet bourání 581.81 DN 500 3.14*0.25*0.25*39.26=7.705 [B]
Odpočet bourání 581.81 DN 400 3.14*0.20*0.20*21.18=2.660 [C]
Odpočet bourání 581.81 DN 300 3.14*0.15*0.15*8.20=0.579 [D]
Celkem: A+B+C+D=14.883 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

14 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 23,249 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Spojná komora (0.75+4.754+1.338+0.75)*(0.75+4.426+1.624+0.75)*(1.690+0.150+0.300+0.100+0.100-0.65)=96.870 [A]
Celkem: A=96.870 [B]
Hloubení jam třída těžitelnosti 3 - 40%, strojně 60% 96.87*0.40*0.60=23.249 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

15 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 M3 11,625 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

23.249*0.50=11.625 [A]
Celkem: A=11.625 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

16 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 M3 15,499 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

15.499=15.499 [A]
Celkem: A=15.499 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

17 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině
tř. 3

M3 7,750 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek
k cenám za lepivost horniny tř. 3

15.499*0.50=7.750 [A]
Celkem: A=7.750 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

18 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 34,873 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

34.873=34.873 [A]
Celkem: A=34.873 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

19 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 M3 17,437 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

34.873*0.50=17.437 [A]
Celkem: A=17.437 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

20 131303102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 M3 23,249 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných

23.249=23.249 [A]
Celkem: A=23.249 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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21 131303109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině
tř. 4

M3 11,625 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek
k cenám za lepivost horniny tř. 4

23.249*0.50=11.625 [A]
Celkem: A=11.625 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

22 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 725,247 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000
m3

725.247=725.247 [A]
Celkem: A=725.247 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

23 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 362,624 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

725.247*0.50=362.624 [A]
Celkem: A=362.624 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

24 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 3

M3 483,498 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 nesoudržných

483.498=483.498 [A]
Celkem: A=483.498 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

25 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 3

M3 241,749 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

483.498*0.5=241.749 [A]
Celkem: A=241.749 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

26 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 725,247 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

725.247=725.247 [A]
Celkem: A=725.247 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

27 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 362,624 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 4

725.247*0.5=362.624 [A]
Celkem: A=362.624 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

28 132312202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 4

M3 483,498 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 nesoudržných
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483.498=483.498 [A]
Celkem: A=483.498 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

29 132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 4

M3 241,749 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

483.498*0.5=241.749 [A]
Celkem: A=241.749 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

30 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 M3 362,624 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5
pro jakékoliv množství

362.624=362.624 [A]
Celkem: A=362.624 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

31 132412202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 5

M3 241,749 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 5 nesoudržných

241.749=241.749 [A]
Celkem: A=241.749 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

32 151101210R Pažení jam při příložném pažení ocelové pažnice do 1 roku suchá M2 70,865 ____________ ____________

Pažení jam při příložném pažení ocelové pažnice do 1 roku suchá hmotnosti od 35
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do 55 kg/m2

Spojná komora ((0.75+4.754+1.338+0.75)+(0.75+4.426+1.624+0.75))*(1.690+0.150+0.300+0.100+0.100)*2=70.865 [A]
Celkem: A=70.865 [B]

Cenová soustava: -

33 151101250R Odpažení jam při příložném pažení ocelové pažnice suchá M2 70,865 ____________ ____________
Odpažení jam při příložném pažení ocelové pažnice suchá

70.865=70.865 [A]
Celkem: A=70.865 [B]

Cenová soustava: -

34 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 134,128 ____________ ____________

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení
příložném, hloubky do 4 m

(0.75+4.754+1.338+0.75)*(0.75+4.426+1.624+0.75)*(1.690+0.150+0.300+0.100+0.100)=134.128 [A]
Celkem: A=134.128 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

35 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 134,128 ____________ ____________

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m

134.128=134.128 [A]
Celkem: A=134.128 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

36 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M2 70,865 ____________ ____________

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení
příložném, hloubky do 4 m

70.865=70.865 [A]
Celkem: A=70.865 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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37 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M2 70,865 ____________ ____________

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m

70.865=70.865 [A]
Celkem: A=70.865 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

38 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m M2 2 589,987 ____________ ____________

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Staničení 91,730-106,98 (106.98-91.730)*(3.880+0.15+0.10)*2=125.965 [A]
Staničení 106,98-156,66 (156.66-106.98)*(3.405+0.15+0.10)*2=363.161 [B]
Staničení 156,66-187,36 (187.36-156.66)*(2.920+0.15+0.10)*2=194.638 [C]
Staničení 187,36-264,99 (264.99-187.36)*(2.570+0.15+0.10)*2=437.833 [D]
Staničení 264,99-370,12 (370.12-264.99)*(2.195+0.15+0.10)*2=514.086 [E]
Staničení 370,12-435,45 (435.45-370.12)*(1.975+0.15+0.10)*2=290.719 [F]
Staničení 435,45-485,41 (485.41-435.45)*(1.860+0.15+0.10)*2=210.831 [G]
Staničení 485,41-532,19 (532.19-485.41)*(1.945+0.15+0.10)*2=205.364 [H]
Staničení 532,19-568,47 (568.47-532.19)*(2.245+0.15+0.10)*2=181.037 [I]
Staničení 568,47-576,81 (576.81-568.47)*(2.445+0.15+0.10)*2=44.953 [J]
Přepojení do spojné komory DN 800 5.00*(1.890+0.15+0.10)*2=21.400 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=2 589.987 [L]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

39 151811142 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m M2 947,062 ____________ ____________

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka
výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Staničení 0,0000-7,1400 (7.1400-0.0000)*(5.600+0.15+0.10)*2=83.538 [A]
Staničení 7,1400-39,020 (39.020-7.1400)*(5.335+0.15+0.10)*2=356.100 [B]
Staničení 39,020-79,280 (79.280-39.020)*(4.685+0.15+0.10)*2=397.366 [C]
Staničení 79,280-91,730 (91.730-79.280)*(4.170+0.15+0.10)*2=110.058 [D]
Celkem: A+B+C+D=947.062 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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40 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m M2 2 589,987 ____________ ____________

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení
hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

2589.987=2 589.987 [A]
Celkem: A=2 589.987 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

41 151811242 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m M2 947,062 ____________ ____________

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení
hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

947.062=947.062 [A]
Celkem: A=947.062 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

42 151811585R Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 4m M2 2 589,987 ____________ ____________
Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 4m

2589.987=2 589.987 [A]
Celkem: A=2 589.987 [B]

Cenová soustava: -

43 151811595R Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 6m M2 947,062 ____________ ____________
Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 6m

947.062=947.062 [A]
Celkem: A=947.062 [B]

Cenová soustava: -

44 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 417,865 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
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Koeficient nakypření - 1,20 (725.247+725.247)*0.20*1.20=348.119 [A]
Koeficient nakypření - 1,20 (23.249+34.873)*1.20=69.746 [B]
Celkem: A+B=417.865 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

45 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 696,237 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

Koeficient nakypření - 1,20 (725.247+725.247)*0.40*1.20=696.237 [A]
Celkem: A=696.237 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

46 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m M3 696,237 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

Koeficient nakypření - 1,20 (725.247+725.247)*0.40*1.20=696.237 [A]
Celkem: A=696.237 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

47 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m M3 450,032 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

Koeficient nakypření - 1,20 362.624*1.20=435.149 [A]
14.883=14.883 [B]
Celkem: A+B=450.032 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

48 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 1 838,556 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
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prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vnitrostaveništní přesun hmot 1100.616+737.94=1 838.556 [A]
Celkem: A=1 838.556 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

49 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 3 017,233 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Koeficient nakypření - 1,20 (3021.864+96.87)*1.20-725.248=3 017.233 [A]
Celkem: A=3 017.233 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

50 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 15 086,165 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km 3017.233*5=15 086.165 [A]
Celkem: A=15 086.165 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

51 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3 740,131 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5
až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

(362.624+241.749)*1.20=725.248 [A]
Celkem: A=725.248 [B]
14.883+725.248=740.131 [C]
Celkem: C=740.131 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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52 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 3 700,655 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5
až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km (14.883+725.248)*5=3 700.655 [A]
Celkem: A=3 700.655 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

53 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 1 838,556 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

1100.616+737.94=1 838.556 [A]
Celkem: A=1 838.556 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

54 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 3 742,481 ____________ ____________
Uložení sypaniny  na skládky

3017.233=3 017.233 [A]
725.248=725.248 [B]
Celkem: A+B=3 742.481 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

55 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 6 923,590 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

3017.233*1.85=5 581.881 [A]
725.248*1.85=1 341.709 [B]
Celkem: A+B=6 923.590 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

56 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 737,940 ____________ ____________
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Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

3021.864=3 021.864 [A]
96.87=96.870 [B]
-125.494=- 125.494 [C]
-1100.616=-1 100.616 [D]
-554.919=- 554.919 [E]
-42=-42.000 [F]
-18.954=-18.954 [G]
Odpočet 581.81 DN 1200 -3.14*0.60*0.60*106.98=- 120.930 [H]
Odpočet 581.81 DN 1000 -3.14*0.50*0.50*328.47=- 257.849 [I]
Odpočet 581.81 DN 800 -3.14*0.40*0.40*138.02=-69.341 [J]
Odpočet 581.81 DN 600 -3.14*0.30*0.30*8.34=-2.357 [K]
Odpočet - spojná komora -24.055*(1.690+0.150+0.300+0.100+0.100-0.200)=-51.478 [L]
Odpočet šachet -3.14*0.50*0.50*(5.62+5.36+5.05+4.32+3.74+3.07+2.77+2.55+2.45+2.37+2.28+2.12+2.06+1.91+1.83+1.91+2.06+2.35+2.43+2.46+1.89-21*0.65)=-36.856
[M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=737.940 [N]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

57 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 440,246 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

440.246=440.246 [A]
Celkem: A=440.246 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

58 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 660,370 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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581.81 DN 1200 106.98*2.3*(1.20+0.30)-3.14*0.60*0.60*106.98=248.151 [A]
581.81 DN 1000 328.47*2.1*(1.00+0.30)-3.14*0.50*0.50*328.47=638.874 [B]
581.81 DN 800 138.02*1.8*(0.80+0.30)-3.14*0.40*0.40*138.02=203.938 [C]
581.81 DN 600 8.34*1.6*(0.60+0.30)-3.14*0.30*0.30*8.34=9.653 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 100.616 [E]
1100.616 581.81 ručně 40% 1100.616*0.40=440.246 [F]
1100.616 581.81 strojně 60% 1100.616*0.60=660.370 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

59 176101113R Výplň potrubí do 200 m cementopopílkovou suspenzí M3 347,943 ____________ ____________
Výplň potrubí l do 200 m cementopopílkovou suspenzí

DN 1000 3.14*0.50*0.50*155.85=122.342 [A]
DN 900 3.14*0.45*0.45*181.00=115.089 [B]
DN 800 3.14*0.40*0.40*97.83=49.150 [C]
DN 700 3.14*0.35*0.35*67.05=25.791 [D]
DN 600 3.14*0.30*0.30*125.87=35.571 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=347.943 [F]

Cenová soustava: -

60 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 1 254,941 ____________ ____________
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

106.98*2.3=246.054 [A]
328.47*2.1=689.787 [B]
138.02*1.8=248.436 [C]
8.34*1.6=13.344 [D]
Spojná komora (0.75+4.754+1.338+0.75)*(0.75+4.426+1.624+0.75)=57.320 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 254.941 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

81 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 T 2 212,238 ____________ ____________
štěrkopísek frakce 0/16

1100.616*2.01=2 212.238 [A]
Celkem: A=2 212.238 [B]
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Cenová soustava: -

82 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 T 1 483,259 ____________ ____________
štěrkodrť frakce 0-32

737.94*2.01=1 483.259 [A]
Celkem: A=1 483.259 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Zemní práce1 ____________

Zakládání2

61 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně
lože otevřený výkop

M 581,810 ____________ ____________

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu
z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

581.81=581.810 [A]
Celkem: A=581.810 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Zakládání2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

63 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 72,427 ____________ ____________

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

Spojná komora - stěny (1.624+4.426+4.754+1.338+1.860)*(1.690+0.150-0.200)*2=45.927 [A]
Spojná komora - strop 26.500=26.500 [B]
Celkem: A+B=72.427 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

64 321351030 Bednění konstrukcí vodních staveb jinak zakřivené - zřízení M2 19,145 ____________ ____________

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než válcově

(4.395+1.442)*(1.690+0.150-0.200)*2=19.145 [A]
Celkem: A=19.145 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

65 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 72,427 ____________ ____________

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

72.427=72.427 [A]
Celkem: A=72.427 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

66 321352030 Bednění konstrukcí vodních staveb jinak zakřivené - odstranění M2 19,145 ____________ ____________

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch jinak zakřivených než válcově

19.145=19.145 [A]
Celkem: A=19.145 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

67 321352785R Příplatek za bednění otvorů do 2m2 KUS 2,000 ____________ ____________
Příplatek za bednění otvorů do 2m2

Cenová soustava: -
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68 321352786R Příplatek za bednění otvorů do 10m2 KUS 3,000 ____________ ____________
Příplatek za bednění otvorů do 10m2

Cenová soustava: -

69 351231101R Zdivo spodní části stok z cihel kanalizačních - čílkování stávající stoky pro
napojení provizorního obtoku - otevřený výkop

KS 6,000 ____________ ____________

Zdivo spodní části stok z cihel kanalizačních - čílkování stávající stoky pro napojení
provizorního obtoku - otevřený výkop

Cenová soustava: -

70 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 581,810 ____________ ____________
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

581.81=581.810 [A]
Celkem: A=581.810 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

71 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě M3 125,494 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63
mm

106.98*2.3*0.10=24.605 [A]
328.47*2.1*0.10=68.979 [B]
138.02*1.8*0.10=24.844 [C]
8.34*1.6*0.10=1.334 [D]
Spojná komora (0.75+4.754+1.338+0.75)*(0.75+4.426+1.624+0.75)*0.10=5.732 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=125.494 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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72 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 KUS 231,000 ____________ ____________

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové
plochy do 25000 mm2

Pro 581.81 DN 1200, DN 1000, DN 800, DN 600 - 576,81/2,5 231=231.000 [A]
Celkem: A=231.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

73 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS 36,000 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100
mm

Pro šachty na 581.81 DN 1200 14=14.000 [A]
Pro šachty na 581.81 DN 1000 13=13.000 [B]
Pro šachty na 581.81 DN 800 7=7.000 [C]
Pro šachty na 581.81 DN 600 2=2.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=36.000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

74 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 18,954 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Podkladní deska pod šachty na 581.81 DN1200 2.3*2.3*5*0.15=3.968 [A]
Podkladní deska pod šachty na 581.81 DN1000 2.1*2.1*9*0.15=5.954 [B]
Podkladní deska pod šachty na 581.81 DN800 1.8*1.8*6*0.15=2.916 [C]
Podkladní deska pod šachty na 581.81 DN600 1.6*1.6*1*0.15=0.384 [D]
Sponá komora (0.75+4.754+1.338+0.75)*(0.75+4.426+1.624+0.75)*0.10=5.732 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=18.954 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

75 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 554,919 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové
lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
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581.81 DN 1200 106.98*2.3*0.525=129.178 [A]
581.81 DN 1000 328.47*2.1*0.460=317.302 [B]
581.81 DN 800 138.02*1.8*0.415=103.101 [C]
581.81 DN 600 8.34*1.6*0.400=5.338 [D]
Celkem: A+B+C+D=554.919 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

76 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený
výkop

M2 4,680 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Podkladní deska pod šachty na 581.81 DN1200 2.3*0.15*4=1.380 [A]
Podkladní deska pod šachty na 581.81 DN1000 2.1*0.15*4=1.260 [B]
Podkladní deska pod šachty na 581.81 DN800 1.8*0.15*4=1.080 [C]
Podkladní deska pod šachty na 581.81 DN600 1.6*0.15*4=0.960 [D]
Celkem: A+B+C+D=4.680 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

77 529240600R betonový vyrovnávací prstenec 40/625/120 KUS 6,000 ____________ ____________
betonový vyrovnávací prstenec 40/625/120

Cenová soustava: -

78 529240602R betonový vyrovnávací prstenec 80/625/120 KUS 5,000 ____________ ____________
betonový vyrovnávací prstenec 80/625/120

Cenová soustava: -

79 529240603R betonový vyrovnávací prstenec 100/625/120 KUS 24,000 ____________ ____________
betonový vyrovnávací prstenec 100/625/120

Cenová soustava: -

80 529240610R betonový vyrovnávací prstenec 100/800/150 KUS 1,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 24
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Jednotná kanalizace
Hlavní stoka - ulice Československé armády

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO302

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonový vyrovnávací prstenec 100/800/150

Cenová soustava: -

83 59211087R podkladní betonový pražec pod trouby KUS 231,000 ____________ ____________
podkladní betonový pražec pod trouby

Cenová soustava: -

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6

113 631311234 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30

M3 3,975 ____________ ____________

Mazanina z betonu  prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240
mm tř. C 25/30

Spojná komora - strop 26.500*0.150=3.975 [A]
Celkem: A=3.975 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6 ____________

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711

62 24551030 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka KG 148,389 ____________ ____________
nátěr hydroizolační - tekutá lepenka

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

115 711111052 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr
tekutou lepenkou

M2 49,463 ____________ ____________

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou
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Spojná komora - stěny (1.624+4.426+4.754+1.338+1.860)*(1.690+0.150-0.200)=22.963 [A]
Spojná komora - strop 26.500=26.500 [B]
Celkem: A+B=49.463 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 ____________

Dokončovací práce - obklady781

114 632321254R dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30 KUS 1 290,292 ____________ ____________
dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30

Stěny (1.690-0.200-0.300)*(1.624+4.426+4.754+1.338+1.860+1.442+4.395)/(0.20*0.20)*1.03=607.917 [A]
Dno 26.500/(0.20*0.20)*1.03=682.375 [B]
Celkem: A+B=1 290.292 [C]

Cenová soustava: -

116 781461114 Montáž obkladů vnitřních z čediče 200x200 mm tloušťky do 40 mm
kladených do malty

M2 50,108 ____________ ____________

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic z taveného čediče  kladených do malty vel.
200 x 200 mm tl. přes 30 do 40 mm

Stěny (1.690-0.200-0.300)*(1.624+4.426+4.754+1.338+1.860+1.442+4.395)=23.608 [A]
Dno 26.500=26.500 [B]
Celkem: A+B=50.108 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Dokončovací práce - obklady781 ____________

Trubní vedení8

84 59222001R trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q
600/2500 OC 180 s čedičovou vystýlkou

M 8,340 ____________ ____________

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500
OC 180 s čedičovou vystýlkou
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Cenová soustava: -

85 59222002 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q
800/2500 OC 180 s čedičovou vystýlkou

M 138,020 ____________ ____________

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 800/2500
OC 180 s čedičovou vystýlkou

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

86 59222003 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q
1000/2500 OC 180 s čedičovou vystýlkou

M 328,470 ____________ ____________

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 1000/2500
OC 180 s čedičovou vystýlkou

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

87 59222004 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q
1200/2500 OC 180 s čedičovou vystýlkou

M 106,980 ____________ ____________

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 1200/2500
OC 180 s čedičovou vystýlkou

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

88 592241200R betonová šachtová skruž TBS-Q 1650/1000/130 SP KUS 6,000 ____________ ____________
betonová šachtová skruž TBS-Q 1650/1000/130 SP

Cenová soustava: -

89 592241201R betonová šachtová skruž TBS-Q 1650/500/130 SP KUS 2,000 ____________ ____________
betonová šachtová skruž TBS-Q 1650/500/130 SP

Cenová soustava: -

90 592241210R betonová šachtová skruž TBS-Q 800/1000/120 SP KUS 1,000 ____________ ____________
betonová šachtová skruž TBS-Q 800/1000/120 SP
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Cenová soustava: -

91 592241211R betonová šachtová skruž TBS-Q 800/500/120 SP KUS 2,000 ____________ ____________
betonová šachtová skruž TBS-Q 800/500/120 SP

Cenová soustava: -

92 592241212R betonová šachtová skruž TBS-Q 800/250/120 SP KUS 1,000 ____________ ____________
betonová šachtová skruž TBS-Q 800/250/120 SP

Cenová soustava: -

93 592241221R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120 SP KUS 2,000 ____________ ____________
betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120 SP

Cenová soustava: -

94 592241222R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/120 SP KUS 1,000 ____________ ____________
betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/120 SP

Cenová soustava: -

95 592241231R betonová šachtová skruž TBS-Q 1200/500/120 SP KUS 2,000 ____________ ____________
betonová šachtová skruž TBS-Q 1200/500/120 SP

Cenová soustava: -

96 592241232R betonová šachtová skruž TBS-Q 1200/250/120 SP KUS 2,000 ____________ ____________
betonová šachtová skruž TBS-Q 1200/250/120 SP

Cenová soustava: -

97 592241260R těsnění šachtové DN 800 KUS 7,000 ____________ ____________
těsnění šachtové DN 800
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Cenová soustava: -

98 592241261R těsnění šachtové DN 1000 KUS 29,000 ____________ ____________
těsnění šachtové DN 1000

Cenová soustava: -

99 592241262R těsnění klínové DN 1650 KUS 23,000 ____________ ____________
těsnění klínové DN 1650

Cenová soustava: -

100 592241300R betonová přechodová deska TZK-Q 1650/270-1000 KUS 5,000 ____________ ____________
betonová přechodová deska TZK-Q 1650/270-1000

Cenová soustava: -

101 592241301R betonová přechodová skruž TBR-Q 500/1000x800/120 SP KUS 3,000 ____________ ____________
betonová přechodová skruž TBR-Q 500/1000x800/120 SP

Cenová soustava: -

102 592241302R betonová přechodová skruž TBR-Q 600/800x625/120 SPK KUS 3,000 ____________ ____________
betonová přechodová skruž TBR-Q 600/800x625/120 SPK

Cenová soustava: -

103 592243500R dno betonové šachtové TBZ-Q 1200-1920 KUS 5,000 ____________ ____________
dno betonové šachtové TBZ-Q 1200-1920

Cenová soustava: -

104 592243501R dno betonové šachtové TBZ-Q 1000-1500 KUS 9,000 ____________ ____________
dno betonové šachtové TBZ-Q 1000-1500
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Cenová soustava: -

105 592243502R dno betonové šachtové TBZ-Q 800-1320 KUS 6,000 ____________ ____________
dno betonové šachtové TBZ-Q 800-1320

Cenová soustava: -

106 592243503R dno betonové šachtové TBZ-Q 600-1085 KUS 1,000 ____________ ____________
dno betonové šachtové TBZ-Q 600-1085

Cenová soustava: -

107 592243700R betonová zákrytová deska TZK-Q 200/120 T (D400) KUS 2,000 ____________ ____________
betonová zákrytová deska TZK-Q 200/120 T (D400)

Cenová soustava: -

108 592243701R betonová zákrytová deska TZK-Q 1650/250-625 KUS 10,000 ____________ ____________
betonová zákrytová deska TZK-Q 1650/250-625

Cenová soustava: -

109 592243702R betonová zákrytová deska TZK-Q 1200/200-625 KUS 6,000 ____________ ____________
betonová zákrytová deska TZK-Q 1200/200-625

Cenová soustava: -

110 592243703R betonová zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP KUS 1,000 ____________ ____________
betonová zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP

Cenová soustava: -

111 592354300R poklop litinový DN600 odvětrávaný pro zatížení D400 KUS 21,000 ____________ ____________
poklop litinový DN600 odvětrávaný pro zatížení D400
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Cenová soustava: -

112 592354301R poklop litinový DN800 odvětrávaný pro zatížení D400 KUS 1,000 ____________ ____________
poklop litinový DN800 odvětrávaný pro zatížení D400

Cenová soustava: -

117 822372291R Příplatek za práci na potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním při pažení
pažícími boxy DN 300 až 600

M 8,340 ____________ ____________

Příplatek za práci na potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním při pažení
pažícími boxy DN 300 až 600

8.34=8.340 [A]
Celkem: A=8.340 [B]

Cenová soustava: -

118 822372391R Příplatek za práci na potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním při pažení
pažícími boxy DN 600 až 1200

M 573,470 ____________ ____________

Příplatek za práci na potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním při pažení
pažícími boxy DN 600 až 1200

106.98=106.980 [A]
328.47=328.470 [B]
138.02=138.020 [C]
Celkem: A+B+C=573.470 [D]

Cenová soustava: -

119 822442111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop
sklon do 20 % DN 600

M 8,340 ____________ ____________

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným těsněním DN 600

8.34=8.340 [A]
Celkem: A=8.340 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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120 822472111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop
sklon do 20 % DN 800

M 138,020 ____________ ____________

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným těsněním DN 800

138.02=138.020 [A]
Celkem: A=138.020 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

121 822492111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop
sklon do 20 % DN 1000

M 328,470 ____________ ____________

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným těsněním DN 1000

328.47=328.470 [A]
Celkem: A=328.470 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

122 822522111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop
sklon do 20 % DN 1200

M 106,980 ____________ ____________

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným těsněním DN 1200

106.98=106.980 [A]
Celkem: A=106.980 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

123 822522574R Utěsnění prostupů šachet monolitických železobetonových pro potrubí do
DN1000

KUS 3,000 ____________ ____________

Utěsnění prostupů šachet monolitických železobetonových pro potrubí do DN1000

Cenová soustava: -

124 892423547R Tlaková zkouška šachet na kanalizačním potrubí ÚSEK 21,000 ____________ ____________
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Tlaková zkouška šachet na kanalizačním potrubí

Cenová soustava: -

125 892442121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 1,000 ____________ ____________
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 600

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

126 892472121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 800 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 6,000 ____________ ____________
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 800

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

127 892492121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1000 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 10,000 ____________ ____________
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

128 892522121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1200 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 5,000 ____________ ____________
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1200

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

129 894102121R Obklad ŽB šachet čedičem do tl 120 mm M3 6,013 ____________ ____________
Obklad ŽB šachet čedičem do tl 120 mm

Stěny (1.690-0.200-0.300)*(1.624+4.426+4.754+1.338+1.860+1.442+4.395)*0.120=2.833 [A]
Dno 26.500*0.120=3.180 [B]
Celkem: A+B=6.013 [C]

Cenová soustava: -

130 894201151 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30

M3 10,500 ____________ ____________
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Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes
200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

35*0.30=10.500 [A]
Celkem: A=10.500 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

131 894302152 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30

M3 16,982 ____________ ____________

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky
přes 200 mm ze železového betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

(1.624+4.426+4.754+1.338+1.860+1.442+4.395)*(1.690+0.150+0.300+0.100+0.100-0.200)*0.400=16.982 [A]
Celkem: A=16.982 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

132 894302252 Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 M3 7,950 ____________ ____________

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet
vodovodních nebo kanalizačních ze železového betonu se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30

Spojná komora - strop 26.500*0.300=7.950 [A]
Celkem: A=7.950 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

133 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 19,000 ____________ ____________
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Pro šachty na 581.81 DN 1200 5+5=10.000 [A]
Pro šachty na 581.81 DN 1000 3=3.000 [B]
Pro šachty na 581.81 DN 800 4=4.000 [C]
Pro šachty na 581.81 DN 600 2=2.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=19.000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

134 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 5,000 ____________ ____________
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Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

Pro šachty na 581.81 DN 1200 5=5.000 [A]
Celkem: A=5.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

135 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 21,000 ____________ ____________
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Pro šachty na 581.81 DN 1200 5=5.000 [A]
Pro šachty na 581.81 DN 1000 9=9.000 [B]
Pro šachty na 581.81 DN 800 6=6.000 [C]
Pro šachty na 581.81 DN 600 1=1.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=21.000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

136 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových KUS 19,000 ____________ ____________
Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

Pro šachty na 581.81 DN 1200 2=2.000 [A]
Pro šachty na 581.81 DN 1000 10=10.000 [B]
Pro šachty na 581.81 DN 800 6=6.000 [C]
Pro šachty na 581.81 DN 600 1=1.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=19.000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

137 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 T 3,740 ____________ ____________
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Předpokládané vyztužení 150kg/m3 16.982*0.150=2.547 [A]
Předpokládané vyztužení 150kg/m3 7.95*0.150=1.193 [B]
Celkem: A+B=3.740 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

138 897547248R Úprava stávajících kanalizačních šachet KUS 1,000 ____________ ____________
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Úprava stávajících kanalizačních šachet

Cenová soustava: -

139 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
D400, E600

KUS 22,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Pro šachty na 581.81 DN 1200 5=5.000 [A]
Pro šachty na 581.81 DN 1000 10=10.000 [B]
Pro šachty na 581.81 DN 800 6=6.000 [C]
Pro šachty na 581.81 DN 600 1=1.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=22.000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

140 899503111 Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění
a betonování

KUS 14,000 ____________ ____________

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí -
kapsová osazovaná při zdění a betonování

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

141 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15
otevřený výkop

M3 42,000 ____________ ____________

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton
tř. C 12/15

42 prefabrikovaných šachet - 2m3/šachta 21*2=42.000 [A]
Celkem: A=42.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

142 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M 1 163,620 ____________ ____________
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
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DN 1200 106.98=106.980 [A]
DN 1000 328.47=328.470 [B]
DN 800 133.02+5.00=138.020 [C]
DN 600 8.34=8.340 [D]
Celkem: A+B+C+D=581.810 [E]
581.81*2=1 163.620 [F]
Celkem: F=1 163.620 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Trubní vedení8 ____________

 Ostatní konstrukce a práce, bourání9

143 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 M 8,200 ____________ ____________
Vybourání kanalizačního potrubí  DN do 300 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

144 969021141R Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 M 21,180 ____________ ____________
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400

Cenová soustava: -

145 969021151R Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 M 39,260 ____________ ____________
Cenová soustava: -

146 969021171R Vybourání kanalizačního potrubí DN do 700 M 10,240 ____________ ____________
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 700

Cenová soustava: -

 Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997
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147 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se
složením a urovnáním do 1 km

T 32,871 ____________ ____________

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

32.871=32.871 [A]
Celkem: A=32.871 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

148 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot T 460,194 ____________ ____________

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Skládka ve vzdálenosti 15km 32.871*14=460.194 [A]
Celkem: A=460.194 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

149 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 32,871 ____________ ____________

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné
přemístění

Suť - beton 32.871=32.871 [A]
Celkem: A=32.871 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

150 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
betonového kód odpadu 170 101

T 70,079 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

32.871=32.871 [A]
14.883*2.50=37.208 [B]
Celkem: A+B=70.079 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Přesun sutě997 ____________
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Přesun hmot998

151 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop T 1 240,213 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo
železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

152 998274124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšený
přesun hmot do 500 m

T 1 240,213 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo
železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Přesun hmot998 ____________

Hodinové zúčtovací sazbyHZS

153 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný HOD 180,000 ____________ ____________

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář
odborný

120*1.5=180.000 [A]
Celkem: A=180.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Hodinové zúčtovací sazbyHZS ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

1 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 M 80,000 ____________ ____________
Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

8*10=80.000 [A]
Celkem: A=80.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 960,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

40*24=960.000 [A]
Celkem: A=960.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min

DEN 40,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

40=40.000 [A]
Celkem: A=40.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 16,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

16=16.000 [A]
Celkem: A=16.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Jednotná kanalizace
Vedlejší stoky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO302

SO 302.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 M 16,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN do 200

16=16.000 [A]
Celkem: A=16.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

6 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 24,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů

24=24.000 [A]
Celkem: A=24.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

7 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 16,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to přes 3 do 6 kabelů

16=16.000 [A]
Celkem: A=16.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

8 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
zřízení

KUS 8,000 ____________ ____________
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Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

8=8.000 [A]
Celkem: A=8.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

9 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
odstranění

KUS 8,000 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

8=8.000 [A]
Celkem: A=8.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

10 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 197,440 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(97.52+1.20)*2=197.440 [A]
Celkem: A=197.440 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

11 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 197,440 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

197.44=197.440 [A]
Celkem: A=197.440 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

12 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 61,895 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
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Šířka rýhy pro 97.52 DN 1200 2.300=2.300 [A]
Šířka rýhy pro 97.52 DN 1000 2.100=2.100 [B]
Šířka rýhy pro 97.52 DN 800 1.800=1.800 [C]
Šířka rýhy pro 97.52 DN 600 1.600=1.600 [D]
Šířka rýhy pro 97.52 DN 500 přes 1,75m do 4,00m hloubky 1.400=1.400 [E]
Šířka rýhy pro 97.52 DN 500 přes 4,00m hloubky 1.400=1.400 [F]
Šířka rýhy pro 97.52 DN 400 přes 1,75m do 4,00m hloubky 1.300=1.300 [G]
Šířka rýhy pro 97.52 DN 300 přes 1,75m do 4,00m hloubky 1.100=1.100 [H]
Šířka rýhy pro 97.52 DN 300 do 1,75mhloubky 1.000=1.000 [I]
Šířka rýhy pro 97.52 DN 200 přes 1,75m do 4,00m hloubky 1.100=1.100 [J]
Mocnost komunikace 0.650=0.650 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=15.750 [L]
Bezejmená ulice 13.00*1.1*(3.265-0.65+0.10)=38.825 [M]
Napojení do ulice Mánesova 31.00*1.1*(2.530-0.65+0.10)=67.518 [N]
Napojení do ulice Šmeralova 13.67*1.3*(2.310-0.65+0.10)=31.277 [O]
Napojení do ulice Resslova 8.00*1.1*(1.975-0.65+0.10)=12.540 [P]
Napojení do ulice Resslova 12.10*1.4*(2.125-0.65+0.10)=26.681 [Q]
Přepojení do ulice Na Písku 1.80*1.4*(5.360-0.65+0.10)=12.121 [R]
Přepojení do ulice Luční 1 8.25*1*(1.715-0.65+0.10)=9.611 [S]
Přepojení do ulice Luční 2 9.70*1.1*(2.320-0.65+0.10)=18.886 [T]
Přehloubení pro podkladní desky 0.332=0.332 [U]
Stavební jámy pro čerpání rýha pro DN 200 1*1.1*1.1*1.0=1.210 [V]
Stavební jámy pro čerpání rýha pro DN 300 1*1.0*1.0*1.0=1.000 [W]
Stavební jámy pro čerpání rýha pro DN 300 3*1.1*1.1*1.0=3.630 [X]
Stavební jámy pro čerpání rýha pro DN 400 1*1.3*1.3*1.0=1.690 [Y]
Stavební jámy pro čerpání rýha pro DN 500 1*1.4*1.4*1.0=1.960 [Z]
Stavební jámy pro čerpání rýha pro DN 500 1*1.4*1.4*1.0=1.960 [AA]
Celkem: M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=229.241 [AB]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 40% strojně 60% 229.241*0.40*0.60=55.018 [AC]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 40% ručně 40% 229.241*0.40*0.40=36.679 [AD]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 40% strojně 60% 229.241*0.40*0.60=55.018 [AE]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 40% ručně 40% 229.241*0.40*0.40=36.679 [AF]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 5 - 20% strojně 60% 229.241*0.20*0.60=27.509 [AG]
Hloubení rýh třída těžitelnosti 5 - 20% ručně 40% 229.241*0.20*0.40=18.339 [AH]
Celkem: AC+AD+AE+AF+AG+AH=229.242 [AI]
(55.018+55.018+27.509)*0.45=61.895 [AJ]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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13 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 55,018 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

55.018=55.018 [A]
Celkem: A=55.018 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

14 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 27,509 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

55.018*0.50=27.509 [A]
Celkem: A=27.509 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

15 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 3

M3 36,679 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 nesoudržných

36.679=36.679 [A]
Celkem: A=36.679 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

16 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 3

M3 18,340 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

36.679*0.50=18.340 [A]
Celkem: A=18.340 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

17 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 55,018 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

55.018=55.018 [A]
Celkem: A=55.018 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

18 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 27,509 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 4

55.018*0.50=27.509 [A]
Celkem: A=27.509 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

19 132312202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 4

M3 36,679 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 nesoudržných

36.679=36.679 [A]
Celkem: A=36.679 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

20 132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 4

M3 18,340 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
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36.679*0.50=18.340 [A]
Celkem: A=18.340 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

21 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 M3 27,509 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5
pro jakékoliv množství

27.509=27.509 [A]
Celkem: A=27.509 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

22 132412202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 5

M3 18,339 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 5 nesoudržných

18.339=18.339 [A]
Celkem: A=18.339 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

23 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m M2 480,380 ____________ ____________

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Bezejmená ulice 13.00*(3.265+0.10)*2=87.490 [A]
Napojení do ulice Mánesova 31.00*(2.530+0.10)*2=163.060 [B]
Napojení do ulice Šmeralova 13.67*(2.310+0.10)*2=65.889 [C]
Napojení do ulice Resslova 8.00*(1.975+0.10)*2=33.200 [D]
Napojení do ulice Resslova 12.10*(2.125+0.10)*2=53.845 [E]
Přepojení do ulice Luční 1 8.25*(1.715+0.10)*2=29.948 [F]
Přepojení do ulice Luční 2 9.70*(2.320+0.10)*2=46.948 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=480.380 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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24 151811142 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m M2 19,656 ____________ ____________

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka
výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Přepojení do ulice Na Písku 1.80*(5.360+0.10)*2=19.656 [A]
Celkem: A=19.656 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

25 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m M2 480,380 ____________ ____________

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení
hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

480.38=480.380 [A]
Celkem: A=480.380 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

26 151811242 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m M2 19,656 ____________ ____________

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení
hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

19.656=19.656 [A]
Celkem: A=19.656 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

27 151811585R Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 4m M2 480,380 ____________ ____________
Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 4m

480.38=480.380 [A]
Celkem: A=480.380 [B]

Cenová soustava: -

28 151811595R Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 6m M2 19,656 ____________ ____________
Příplatek za ztížené podmínky při použití pažícího boxu do hloubky 6m
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19.656=19.656 [A]
Celkem: A=19.656 [B]

Cenová soustava: -

29 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 92,430 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Koeficient nakypření - 1,20 (55.018+55.018+27.509-27.509)*0.70*1.20=92.430 [A]
Celkem: A=92.430 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

30 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 39,613 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

Koeficient nakypření - 1,20 (55.018+55.018+27.509-27.509)*0.30*1.20=39.613 [A]
Celkem: A=39.613 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

31 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m M3 33,011 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

Koeficient nakypření - 1,20 27.509*1.20=33.011 [A]
Celkem: A=33.011 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

32 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 205,973 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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Vnitrostaveništění doprava materiálu 63.728+142.245=205.973 [A]
Celkem: A=205.973 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

33 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 220,071 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Koeficient nakypření - 1,20 (229.241*1.20)-55.018=220.071 [A]
Celkem: A=220.071 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

34 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 1 100,355 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km 220.071*5=1 100.355 [A]
Celkem: A=1 100.355 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

35 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3 55,018 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5
až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Koeficient nakypření - 1,20 27.509*1.20=33.011 [A]
Koeficient nakypření - 1,20 18.339*1.20=22.007 [B]
Celkem: A+B=55.018 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

36 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 275,090 ____________ ____________
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5
až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km 55.018*5=275.090 [A]
Celkem: A=275.090 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

37 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 205,973 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Vnitrostaveništění doprava materiálu 63.728+142.245=205.973 [A]
Celkem: A=205.973 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

38 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 275,089 ____________ ____________
Uložení sypaniny  na skládky

220.071=220.071 [A]
55.018=55.018 [B]
Celkem: A+B=275.089 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

39 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 508,914 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

220.071*1.85=407.131 [A]
55.018*1.85=101.783 [B]
Celkem: A+B=508.914 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

40 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 142,245 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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229.241=229.241 [A]
-63.728=-63.728 [B]
-11.335=-11.335 [C]
-0.332=-0.332 [D]
97.52 DN200 -3.14*0.10*0.10*8=-0.251 [E]
97.52 DN300 -3.14*0.15*0.15*61.95=-4.377 [F]
97.52 DN400 -3.14*0.20*0.20*13.67=-1.717 [G]
97.52 DN500 -3.14*0.25*0.25*13.9=-2.728 [H]
Odpočet šachet -3.14*0.50*0.50*(2.90+1.62-2*0.65)=-2.528 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=142.245 [J]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

41 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 47,796 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

Bezejmená ulice 13.00*1.1*(0.30+0.30)-3.14*0.15*0.15*13.00=7.662 [A]
Napojení do ulice Mánesova 31.00*1.1*(0.30+0.30)-3.14*0.15*0.15*31.00=18.270 [B]
Napojení do ulice Šmeralova 13.67*1.3*(0.40+0.30)-3.14*0.20*0.20*13.67=10.723 [C]
Napojení do ulice Resslova 8.00*1.1*(0.20+0.30)-3.14*0.10*0.10*8.00=4.149 [D]
Napojení do ulice Resslova 12.10*1.4*(0.50+0.30)-3.14*0.25*0.25*12.10=11.177 [E]
Přepojení do ulice Na Písku 1.80*1.4*(0.50+0.30)-3.14*0.25*0.25*1.80=1.663 [F]
Přepojení do ulice Luční 1 8.25*1*(0.30+0.30)-3.14*0.15*0.15*8.25=4.367 [G]
Přepojení do ulice Luční 2 9.70*1.1*(0.30+0.30)-3.14*0.15*0.15*9.70=5.717 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=63.728 [I]
63.728 97.52 ručně - 75% 63.728*0.75=47.796 [J]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

42 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 15,932 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

15.932=15.932 [A]
Celkem: A=15.932 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

43 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 113,351 ____________ ____________
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Bezejmená ulice 13.00*1.1=14.300 [A]
Napojení do ulice Mánesova 31.00*1.1=34.100 [B]
Napojení do ulice Šmeralova 13.67*1.3=17.771 [C]
Napojení do ulice Resslova 8.00*1.1=8.800 [D]
Napojení do ulice Resslova 12.10*1.4=16.940 [E]
Přepojení do ulice Na Písku 1.80*1.4=2.520 [F]
Přepojení do ulice Luční 1 8.25*1=8.250 [G]
Přepojení do ulice Luční 2 9.70*1.1=10.670 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=113.351 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

65 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 T 128,093 ____________ ____________
štěrkopísek frakce 0/16

63.728*2.01=128.093 [A]
Celkem: A=128.093 [B]

Cenová soustava: -

66 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 T 285,912 ____________ ____________
štěrkodrť frakce 0-32

142.245*2.01=285.912 [A]
Celkem: A=285.912 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Zemní práce1 ____________

Zakládání2
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44 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně
lože otevřený výkop

M 97,520 ____________ ____________

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu
z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

97.52=97.520 [A]
Celkem: A=97.520 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Zakládání2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

58 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 97,520 ____________ ____________
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

8=8.000 [A]
61.95=61.950 [B]
13.67=13.670 [C]
13.9=13.900 [D]
Celkem: A+B+C+D=97.520 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

59 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 11,335 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm
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Bezejmená ulice 13.00*1.1*0.10=1.430 [A]
Napojení do ulice Mánesova 31.00*1.1*0.10=3.410 [B]
Napojení do ulice Šmeralova 13.67*1.3*0.10=1.777 [C]
Napojení do ulice Resslova 8.00*1.1*0.10=0.880 [D]
Napojení do ulice Resslova 12.10*1.4*0.10=1.694 [E]
Přepojení do ulice Na Písku 1.80*1.4*0.10=0.252 [F]
Přepojení do ulice Luční 1 8.25*1*0.10=0.825 [G]
Přepojení do ulice Luční 2 9.70*1.1*0.10=1.067 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=11.335 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

60 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS 5,000 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100
mm

Pro šachty na Potrubí_1 DN 300 5=5.000 [A]
Celkem: A=5.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

61 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,332 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

SŠ23 1.1*1.1*0.15=0.182 [A]
SŠT 1*1*0.15=0.150 [B]
Celkem: A+B=0.332 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

62 529240600R betonový vyrovnávací prstenec 40/625/120 KUS 1,000 ____________ ____________
betonový vyrovnávací prstenec 40/625/120

Cenová soustava: -

63 529240603R betonový vyrovnávací prstenec 100/625/120 KUS 2,000 ____________ ____________
betonový vyrovnávací prstenec 100/625/120
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Cenová soustava: -

64 529240610R betonový vyrovnávací prstenec 100/800/150 KUS 2,000 ____________ ____________
betonový vyrovnávací prstenec 100/800/150

Cenová soustava: -

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

45 28615005 trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 200x3000 mm SN10 M 8,000 ____________ ____________
trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 200x3000 mm SN10

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

46 28615013 trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 300x3000 mm SN10 M 61,950 ____________ ____________
trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 300x3000 mm SN10

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

47 28615016 trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 400x3000 mm SN10 M 13,670 ____________ ____________
trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 400x3000 mm SN10

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

48 28615019 trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 500x3000 mm SN10 M 13,900 ____________ ____________
trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 500x3000 mm SN10

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

49 28617321 koleno kanalizace PP KG DN 200x15° KUS 1,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 200x15°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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50 28617323 koleno kanalizace PP KG DN 300x15° KUS 4,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 300x15°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

51 28617324 koleno kanalizace PP KG DN 400x15° KUS 1,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 400x15°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

52 28617325 koleno kanalizace PP KG DN 500x15° KUS 2,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 500x15°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

53 28617330 koleno kanalizace PP KG DN 200x30° KUS 1,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 200x30°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

54 28617332 koleno kanalizace PP KG DN 300x30° KUS 4,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 300x30°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

55 28617333 koleno kanalizace PP KG DN 400x30° KUS 1,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 400x30°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

56 28617334 koleno kanalizace PP KG DN 500x30° KUS 2,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 500x30°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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57 28617341 koleno kanalizace PP KG DN 300x45° KUS 2,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 300x45°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

67 592241221R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120 SP KUS 1,000 ____________ ____________
betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120 SP

Cenová soustava: -

68 592241222R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/120 SP KUS 1,000 ____________ ____________
betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/120 SP

Cenová soustava: -

69 592241223R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP KUS 1,000 ____________ ____________
betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP

Cenová soustava: -

70 592241261R těsnění šachtové DN 1000 KUS 5,000 ____________ ____________
těsnění šachtové DN 1000

Cenová soustava: -

71 592243504R dno betonové šachtové TBZ-Q 300-785 KUS 2,000 ____________ ____________
dno betonové šachtové TBZ-Q 300-785

Cenová soustava: -

72 592243700R betonová zákrytová deska TZK-Q 200/120 T (D400) KUS 1,000 ____________ ____________
betonová zákrytová deska TZK-Q 200/120 T (D400)

Cenová soustava: -
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73 592243703R betonová zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP KUS 1,000 ____________ ____________
betonová zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP

Cenová soustava: -

74 592354300R poklop litinový DN600 odvětrávaný pro zatížení D400 KUS 1,000 ____________ ____________
poklop litinový DN600 odvětrávaný pro zatížení D400

Cenová soustava: -

75 592354301R poklop litinový DN800 odvětrávaný pro zatížení D400 KUS 1,000 ____________ ____________
poklop litinový DN800 odvětrávaný pro zatížení D400

Cenová soustava: -

76 871350510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 M 8,000 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN
200

Napojení do ulice Resslova 8.00=8.000 [A]
Celkem: A=8.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

77 871370510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 M 61,950 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN
300

Bezejmenná ulice 13.00=13.000 [A]
Napojení do ulice Mánesova 31.00=31.000 [B]
Přepojení do ulice Luční 1 8.25=8.250 [C]
Přepojení do ulice Luční 2 9.70=9.700 [D]
Celkem: A+B+C+D=61.950 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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78 871390510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 400 M 13,670 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN
400

Napojení do ulice Šmeralova 13.67=13.670 [A]
Celkem: A=13.670 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

79 871420510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 500 M 13,900 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN
500

Napojení do ulice Resslova 12.10=12.100 [A]
Přepojení do ulice Na Písku 1.80=1.800 [B]
Celkem: A+B=13.900 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

80 877350410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200 KUS 2,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného kolen DN 200

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

81 877370410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 KUS 10,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného kolen DN 300

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

82 877390410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 KUS 2,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného kolen DN 400

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

83 877420410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500 KUS 4,000 ____________ ____________
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Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného kolen DN 500

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

84 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 1,000 ____________ ____________
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

85 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 4,000 ____________ ____________
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

86 892392121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 1,000 ____________ ____________
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

87 892422121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 2,000 ____________ ____________
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

88 892423547R Tlaková zkouška šachet na kanalizačním potrubí ÚSEK 2,000 ____________ ____________
Tlaková zkouška šachet na kanalizačním potrubí

Cenová soustava: -

89 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 3,000 ____________ ____________
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Pro šachty na Potrubí_1 DN 300 3=3.000 [A]
Celkem: A=3.000 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

90 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 2,000 ____________ ____________
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Pro šachty na Potrubí_1 DN 300 2=2.000 [A]
Celkem: A=2.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

91 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových KUS 2,000 ____________ ____________
Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

Pro šachty na Potrubí_1 DN 300 2=2.000 [A]
Celkem: A=2.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

92 897547247R Úprava stávajících kanalizačních šachet KUS 6,000 ____________ ____________
Úprava stávajících kanalizačních šachet

Cenová soustava: -

93 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
D400, E600

KUS 2,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Pro šachty na Potrubí_1 DN 300 2=2.000 [A]
Celkem: A=2.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

94 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M 97,520 ____________ ____________
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
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Ulice bezejména 13.00=13.000 [A]
Přepojení do ulice Na Písku 1.800=1.800 [B]
Napojení do ulice Mánesova 31.000=31.000 [C]
Napojení do ulice Šmeralova 13.670=13.670 [D]
Napojení do ulice Resslova 12.100+8.000=20.100 [E]
Přepojení do ulice Luční 1 8.250=8.250 [F]
Přepojení do ulice Luční 2 9.700=9.700 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=97.520 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

95 954217866R Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 800 KUS 2,000 ____________ ____________
Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 800

Cenová soustava: -

96 954217879R Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1000 KUS 1,000 ____________ ____________
Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1000

Cenová soustava: -

97 954217966R Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 1000 KUS 1,000 ____________ ____________
Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 1000

Cenová soustava: -

98 954217967R Napojení potrubí DN400 na stávající stoku DN 1000 KUS 1,000 ____________ ____________
Napojení potrubí DN400 na stávající stoku DN 1000

Cenová soustava: -

99 954217968R Napojení potrubí DN500 na stávající stoku DN 1000 KUS 2,000 ____________ ____________
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Napojení potrubí DN500 na stávající stoku DN 1000

Cenová soustava: -

100 954217977R Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 1200 KUS 1,000 ____________ ____________
Napojení potrubí DN300 na stávající stoku DN 1200

Cenová soustava: -

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

101 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 36,368 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

102 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za
zvětšený přesun do 500 m

T 36,368 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Přesun hmot998 ____________

Hodinové zúčtovací sazbyHZS

103 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný HOD 60,000 ____________ ____________

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář
odborný
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40*1.5=60.000 [A]
Celkem: A=60.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Hodinové zúčtovací sazbyHZS ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

1 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 M 155,000 ____________ ____________
Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

31*5=155.000 [A]
Celkem: A=155.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 744,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

31*24=744.000 [A]
Celkem: A=744.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min

DEN 31,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

31=31.000 [A]
Celkem: A=31.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 74,400 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

31*1.2*2=74.400 [A]
Celkem: A=74.400 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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5 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 37,200 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů

31*1.2=37.200 [A]
Celkem: A=37.200 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

6 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 37,200 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to přes 3 do 6 kabelů

31*1.2=37.200 [A]
Celkem: A=37.200 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

7 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
zřízení

KUS 31,000 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

31=31.000 [A]
Celkem: A=31.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

8 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
odstranění

KUS 31,000 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění
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31=31.000 [A]
Celkem: A=31.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

9 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 542,400 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(270.1+1.10)*2=542.400 [A]
Celkem: A=542.400 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

10 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 542,400 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

542.4=542.400 [A]
Celkem: A=542.400 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

11 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 235,955 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
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Šířka rýhy pro DN150 - hloubka 270.1 do 1,750m 1.000=1.000 [A]
Šířka rýhy pro DN150 - hloubka 270.1 přes 1,750m a do 4,000m 1.100=1.100 [B]
Šířka rýhy pro DN150 - hloubka 270.1 přes 4,000m 1.200=1.200 [C]
Mocnost komunikace včetně podkladních vrstev 0.650=0.650 [D]
Celkem: A+B+C+D=3.950 [E]
č.p. 81 5.88*1.2*(5.10-0.65+0.10)=32.105 [F]
č.p. 80 5.78*1.2*(4.88-0.65+0.10)=30.033 [G]
č.p. 94 (10.62+6.80)*1.2*(4.77-0.65+0.10)=88.215 [H]
č.p. 1835 6.80*1.2*(4.68-0.65+0.10)=33.701 [I]
č.p. 579 5.60*1.2*(4.32-0.65+0.10)=25.334 [J]
č.p. 76 7.56*1.2*(4.34-0.65+0.10)=34.383 [K]
č.p. 77 5.66*1.2*(3.96-0.65+0.10)=23.161 [L]
č.p. 1767 6.97*1.1*(3.71-0.65+0.10)=24.228 [M]
č.p. 693 6.97*1.1*(3.59-0.65+0.10)=23.308 [N]
č.p. 719 6.78*1.1*(3.30-0.65+0.10)=20.510 [O]
č.p. 1136 9.47*1.1*(3.18-0.65+0.10)=27.397 [P]
č.p. 1221 11.06*1.1*(2.93-0.65+0.10)=28.955 [Q]
č.p. 783 (5.72+8.71)*1.1*(2.86-0.65+0.10)=36.667 [R]
č.p. 707 9.33*1.1*(2.80-0.65+0.10)=23.092 [S]
č.p. 1788 10.61*1.1*(2.77-0.65+0.10)=25.910 [T]
č.p. 1480 9.33*1.1*(2.61-0.65+0.10)=21.142 [U]
č.p. 855 10.84*1.1*(2.37-0.65+0.10)=21.702 [V]
č.p. 1341 10.94*1.1*(2.37-0.65+0.10)=21.902 [W]
č.p. 803 10.15*1.1*(2.37-0.65+0.10)=20.320 [X]
č.p. 987 10.15*1.1*(2.39-0.65+0.10)=20.544 [Y]
č.p. 472 9.70*1.1*(2.03-0.65+0.10)=15.792 [Z]
č.p. 1273 10.20*1.1*(2.04-0.65+0.10)=16.718 [AA]
č.p. 1285 10.20*1.1*(2.05-0.65+0.10)=16.830 [AB]
č.p. 1302 9.74*1.1*(1.99-0.65+0.10)=15.428 [AC]
č.p. 1325 9.60*1.1*(1.90-0.65+0.10)=14.256 [AD]
č.p. 1575 8.62*1.1*(1.84-0.65+0.10)=12.232 [AE]
č.p. 1630,1631 18.48*1.1*(1.83-0.65+0.10)=26.020 [AF]
č.p. 718 (6.15+5.68)*1.1*(2.44-0.65+0.10)=24.595 [AG]
č.p. 783 (6.15+5.68)*1.1*(2.44-0.65+0.10)=24.595 [AH]
Odpočet stávajícího 270.1 -3.14*0.075*0.075*270.1=-4.771 [AI]
Rozšíření pro spadiště - 9 kusů 0.8*2.0*(1.59+2.30+2.77+2.77+2.30+2.10+2.10+2.09+2.25-9*0.30)=28.112 [AJ]
Rozšíření pro šachty - 8 kusů 0.8*2.0*(1.59+1.69+1.70+0.72+1.20+1.49+1.32+1.50-8*0.30)=14.096 [AK]
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Celkem: F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK=786.512 [AL]
Třída těžitelnosti 3 - 40% strojně 60% 786.512*0.40*0.60=188.763 [AM]
Třída těžitelnosti 3 - 40% ručně 40% 786.512*0.40*0.40=125.842 [AN]
Třída těžitelnosti 4 - 40% strojně 60% 786.512*0.40*0.60=188.763 [AO]
Třída těžitelnosti 4 - 40% ručně 40% 786.512*0.40*0.40=125.842 [AP]
Třída těžitelnosti 5 - 20% strojně 60% 786.512*0.20*0.60=94.381 [AQ]
Třída těžitelnosti 5 - 20% ručně 40% 786.512*0.20*0.40=62.921 [AR]
Celkem: AM+AN+AO+AP+AQ+AR=786.512 [AS]
188.763*0.50=94.382 [AT]
188.763*0.50=94.382 [AU]
94.381*0.50=47.191 [AV]
Celkem: AT+AU+AV=235.955 [AW]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

12 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 188,763 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000
m3

188.763=188.763 [A]
Celkem: A=188.763 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

13 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 94,382 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

188.763*0.50=94.382 [A]
Celkem: A=94.382 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

14 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 3

M3 125,842 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
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horninách tř. 3 nesoudržných

125.842=125.842 [A]
Celkem: A=125.842 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

15 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 3

M3 62,921 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

125.842*0.50=62.921 [A]
Celkem: A=62.921 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

16 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 188,763 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

188.763=188.763 [A]
Celkem: A=188.763 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

17 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 94,382 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 4

188.763*0.50=94.382 [A]
Celkem: A=94.382 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

18 132312202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 4

M3 125,842 ____________ ____________
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Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 nesoudržných

125.842=125.842 [A]
Celkem: A=125.842 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

19 132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 4

M3 62,921 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

125.842*0.50=62.921 [A]
Celkem: A=62.921 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

20 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 M3 94,381 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5
pro jakékoliv množství

94.381=94.381 [A]
Celkem: A=94.381 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

21 132412202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 5

M3 62,921 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 5 nesoudržných

62.921=62.921 [A]
Celkem: A=62.921 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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22 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 143,179 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

č.p. 1325 9.60*(1.90+0.10)*2=38.400 [A]
č.p. 1575 8.62*(1.84+0.10)*2=33.446 [B]
č.p. 1630,1631 18.48*(1.83+0.10)*2=71.333 [C]
Celkem: A+B+C=143.179 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

23 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 028,836 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

č.p. 1767 6.97*(3.71+0.10)*2=53.111 [A]
č.p. 693 6.97*(3.59+0.10)*2=51.439 [B]
č.p. 719 6.78*(3.30+0.10)*2=46.104 [C]
č.p. 1136 9.47*(3.18+0.10)*2=62.123 [D]
č.p. 1221 11.06*(2.93+0.10)*2=67.024 [E]
č.p. 783 (5.72+8.71)*(2.86+0.10)*2=85.426 [F]
č.p. 707 9.33*(2.80+0.10)*2=54.114 [G]
č.p. 1788 10.61*(2.77+0.10)*2=60.901 [H]
č.p. 1480 9.33*(2.61+0.10)*2=50.569 [I]
č.p. 855 10.84*(2.37+0.10)*2=53.550 [J]
č.p. 1341 10.94*(2.37+0.10)*2=54.044 [K]
č.p. 803 10.15*(2.37+0.10)*2=50.141 [L]
č.p. 987 10.15*(2.39+0.10)*2=50.547 [M]
č.p. 472 9.70*(2.03+0.10)*2=41.322 [N]
č.p. 1273 10.20*(2.04+0.10)*2=43.656 [O]
č.p. 1285 10.20*(2.05+0.10)*2=43.860 [P]
č.p. 1302 9.74*(1.99+0.10)*2=40.713 [Q]
č.p. 718 (6.15+5.68)*(2.44+0.10)*2=60.096 [R]
č.p. 783 (6.15+5.68)*(2.44+0.10)*2=60.096 [S]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=1 028.836 [T]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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24 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m M2 515,996 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m

č.p. 81 5.88*(5.10+0.10)*2=61.152 [A]
č.p. 80 5.78*(4.88+0.10)*2=57.569 [B]
č.p. 94 (10.62+6.80)*(4.77+0.10)*2=169.671 [C]
č.p. 1835 6.80*(4.68+0.10)*2=65.008 [D]
č.p. 579 5.60*(4.32+0.10)*2=49.504 [E]
č.p. 76 7.56*(4.34+0.10)*2=67.133 [F]
č.p. 77 5.66*(3.96+0.10)*2=45.959 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=515.996 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

25 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 143,179 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

143.179=143.179 [A]
Celkem: A=143.179 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

26 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 028,836 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

1028.836=1 028.836 [A]
Celkem: A=1 028.836 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

27 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m M2 515,996 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

515.996=515.996 [A]
Celkem: A=515.996 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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28 151101758R Příplatek za ztížení podmínky při pažení rýh do hloubky 4m M2 1 028,836 ____________ ____________
Příplatek za ztížení podmínky při pažení rýh do hloubky 4m

1028.836=1 028.836 [A]
Celkem: A=1 028.836 [B]

Cenová soustava: -

29 151101759R Příplatek za ztížení podmínky při pažení rýh do hloubky 8m M2 515,996 ____________ ____________
Příplatek za ztížení podmínky při pažení rýh do hloubky 4m

515.996=515.996 [A]
Celkem: A=515.996 [B]

Cenová soustava: -

30 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 113,258 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Koeficient nakypření - 1,20 (188.763+188.763+94.381)*0.20*1.20=113.258 [A]
Celkem: A=113.258 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

31 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 226,515 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

Koeficient nakypření - 1,20 (188.763+188.763+94.381)*0.40*1.20=226.515 [A]
Celkem: A=226.515 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

32 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m M3 226,515 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
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vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

Koeficient nakypření - 1,20 (188.763+188.763+94.381)*0.40*1.20=226.515 [A]
Celkem: A=226.515 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

33 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m M3 113,257 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

Koeficient nakypření - 1,20 94.381*1.20=113.257 [A]
Celkem: A=113.257 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

34 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 728,113 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vnitrostaveništní přesun hmot 157.802+570.311=728.113 [A]
Celkem: A=728.113 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

35 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 755,052 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Koeficient nakypření - 1,20 (786.512*1.20)-188.762=755.052 [A]
Celkem: A=755.052 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

36 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 3 775,260 ____________ ____________
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km 755.052*5=3 775.260 [A]
Celkem: A=3 775.260 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

37 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3 188,762 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5
až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Koeficient nakypření - 1,20 94.381*1.20=113.257 [A]
Koeficient nakypření - 1,20 62.921*1.20=75.505 [B]
Celkem: A+B=188.762 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

38 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 943,810 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5
až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km 188.762*5=943.810 [A]
Celkem: A=943.810 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

39 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 728,113 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Vnitrostaveništní přesun hmot 157.802+570.311=728.113 [A]
Celkem: A=728.113 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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40 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 943,814 ____________ ____________
Uložení sypaniny  na skládky

755.052=755.052 [A]
188.762=188.762 [B]
Celkem: A+B=943.814 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

41 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 1 746,056 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

755.052*1.85=1 396.846 [A]
188.762*1.85=349.210 [B]
Celkem: A+B=1 746.056 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

42 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 570,311 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

786.512=786.512 [A]
-34.279=-34.279 [B]
-157.802=- 157.802 [C]
-6.8=-6.800 [D]
Odpočet spadiště - 9 kusů -3.14*0.50*0.50*(1.59+2.30+2.77+2.77+2.30+2.10+2.10+2.09+2.25)=-15.912 [E]
Odpočet šachta - 8 kusů -3.14*0.20*0.20*(1.59+1.69+1.70+0.72+1.20+1.49+1.32+1.50)=-1.408 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=570.311 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

43 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 118,352 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

118.352=118.352 [A]
Celkem: A=118.352 [B]



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 15
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Jednotná kanalizace
Splašková kanalizace přípojky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO302

SO 302.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

44 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 39,451 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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č.p. 81 5.88*1.2*(0.150+0.350)=3.528 [A]
č.p. 80 5.78*1.2*(0.150+0.350)=3.468 [B]
č.p. 94 (10.62+6.80)*1.2*(0.150+0.350)=10.452 [C]
č.p. 1835 6.80*1.2*(0.150+0.350)=4.080 [D]
č.p. 579 5.60*1.2*(0.150+0.350)=3.360 [E]
č.p. 76 7.56*1.2*(0.150+0.350)=4.536 [F]
č.p. 77 5.66*1.2*(0.150+0.350)=3.396 [G]
č.p. 1767 6.97*1.1*(0.150+0.350)=3.834 [H]
č.p. 693 6.97*1.1*(0.150+0.350)=3.834 [I]
č.p. 719 6.78*1.1*(0.150+0.350)=3.729 [J]
č.p. 1136 9.47*1.1*(0.150+0.350)=5.209 [K]
č.p. 1221 11.06*1.1*(0.150+0.350)=6.083 [L]
č.p. 783 (5.72+8.71)*1.1*(0.150+0.350)=7.937 [M]
č.p. 707 9.33*1.1*(0.150+0.350)=5.132 [N]
č.p. 1788 10.61*1.1*(0.150+0.350)=5.836 [O]
č.p. 1480 9.33*1.1*(0.150+0.350)=5.132 [P]
č.p. 855 10.84*1.1*(0.150+0.350)=5.962 [Q]
č.p. 1341 10.94*1.1*(0.150+0.350)=6.017 [R]
č.p. 803 10.15*1.1*(0.150+0.350)=5.583 [S]
č.p. 987 10.15*1.1*(0.150+0.350)=5.583 [T]
č.p. 472 9.70*1.1*(0.150+0.350)=5.335 [U]
č.p. 1273 10.20*1.1*(0.150+0.350)=5.610 [V]
č.p. 1285 10.20*1.1*(0.150+0.350)=5.610 [W]
č.p. 1302 9.74*1.1*(0.150+0.350)=5.357 [X]
č.p. 1325 9.60*1.1*(0.150+0.350)=5.280 [Y]
č.p. 1575 8.62*1.1*(0.150+0.350)=4.741 [Z]
č.p. 1630,1631 18.48*1.1*(0.150+0.350)=10.164 [AA]
č.p. 718 (6.15+5.68)*1.1*(0.150+0.350)=6.507 [AB]
č.p. 783 (6.15+5.68)*1.1*(0.150+0.350)=6.507 [AC]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC=157.802 [AD]
157.802 ručně - 75% 157.802*0.75=118.352 [AE]
157.802 strojě - 25% 157.802*0.25=39.451 [AF]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

56 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 T 317,182 ____________ ____________
štěrkopísek frakce 0/16
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
Jednotná kanalizace
Splašková kanalizace přípojky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO302

SO 302.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

157.802*2.01=317.182 [A]
Celkem: A=317.182 [B]

Cenová soustava: -

57 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 T 1 146,325 ____________ ____________
štěrkodrť frakce 0-32

570.311*2.01=1 146.325 [A]
Celkem: A=1 146.325 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Zemní práce1 ____________

Zakládání2

45 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně
lože otevřený výkop

M 270,100 ____________ ____________

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu
z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

270.1=270.100 [A]
Celkem: A=270.100 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Zakládání2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

53 358315114R Bourání šachty nebo otvorů plochy do 4 m2 včetně odvozu a likvidace M3 17,320 ____________ ____________
Bourání šachty nebo otvorů plochy do 4 m2 včetně odvozu a likvidace

Spadiště - 9 kusů 3.14*0.50*0.50*(1.59+2.30+2.77+2.77+2.30+2.10+2.10+2.09+2.25)=15.912 [A]
Šachta - 8 kusů 3.14*0.20*0.20*(1.59+1.69+1.70+0.72+1.20+1.49+1.32+1.50)=1.408 [B]
Celkem: A+B=17.320 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: -

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

54 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 34,279 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

č.p. 81 5.88*1.2*0.1=0.706 [A]
č.p. 80 5.78*1.2*0.1=0.694 [B]
č.p. 94 (10.62+6.80)*1.2*0.1=2.090 [C]
č.p. 1835 6.80*1.2*0.1=0.816 [D]
č.p. 579 5.60*1.2*0.1=0.672 [E]
č.p. 76 7.56*1.2*0.1=0.907 [F]
č.p. 77 5.66*1.2*0.1=0.679 [G]
č.p. 1767 6.97*1.1*0.1=0.767 [H]
č.p. 693 6.97*1.1*0.1=0.767 [I]
č.p. 719 6.78*1.1*0.1=0.746 [J]
č.p. 1136 9.47*1.1*0.1=1.042 [K]
č.p. 1221 11.06*1.1*0.1=1.217 [L]
č.p. 783 (5.72+8.71)*1.1*0.1=1.587 [M]
č.p. 707 9.33*1.1*0.1=1.026 [N]
č.p. 1788 10.61*1.1*0.1=1.167 [O]
č.p. 1480 9.33*1.1*0.1=1.026 [P]
č.p. 855 10.84*1.1*0.1=1.192 [Q]
č.p. 1341 10.94*1.1*0.1=1.203 [R]
č.p. 803 10.15*1.1*0.1=1.117 [S]
č.p. 987 10.15*1.1*0.1=1.117 [T]
č.p. 472 9.70*1.1*0.1=1.067 [U]
č.p. 1273 10.20*1.1*0.1=1.122 [V]
č.p. 1285 10.20*1.1*0.1=1.122 [W]
č.p. 1302 9.74*1.1*0.1=1.071 [X]
č.p. 1325 9.60*1.1*0.1=1.056 [Y]
č.p. 1575 8.62*1.1*0.1=0.948 [Z]
č.p. 1630,1631 18.48*1.1*0.1=2.033 [AA]
č.p. 718 (6.15+5.68)*1.1*0.1=1.301 [AB]
č.p. 783 (6.15+5.68)*1.1*0.1=1.301 [AC]
Rozšíření pro šachty a spadiště 0.8*2.0*(9+8)*0.10=2.720 [AD]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=34.279 [AE]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

55 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 6,800 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
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Spadiště - 9 kusů 2.0*2.0*0.10*9=3.600 [A]
Šachta - 8 kusů 2.0*2.0*0.10*8=3.200 [B]
Celkem: A+B=6.800 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

46 28615002 trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 150x3000 mm SN10 M 270,100 ____________ ____________
trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 150x3000 mm SN10

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

47 28617245 redukce kanalizační PP DN 200/DN150 KUS 31,000 ____________ ____________
redukce kanalizační PP DN 200/DN150

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

48 28617320 koleno kanalizace PP KG DN 160x15° KUS 31,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 160x15°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

49 28617329 koleno kanalizace PP KG DN 160x30° KUS 31,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 160x30°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

50 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° KUS 31,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 160x45°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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51 28617362 odbočka kanalizace PP korugované DN 300/160, pro KG 45° KUS 3,000 ____________ ____________
odbočka kanalizace PP korugované DN 300/160, pro KG 45°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

52 28617380 odbočka kanalizace PP korugované DN 160/160 45° KUS 4,000 ____________ ____________
odbočka kanalizace PP korugované DN 160/160 45°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

58 871310510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 150 M 270,100 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN
150

270.1=270.100 [A]
Celkem: A=270.100 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

59 877310410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 KUS 93,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného kolen DN 150

31*3=93.000 [A]
Celkem: A=93.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

60 877310420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 KUS 4,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného odboček DN 150

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

61 877350430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200 KUS 31,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 200
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31=31.000 [A]
Celkem: A=31.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

62 877370420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 KUS 3,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného odboček DN 300

Napojení přípojky DN150 na 270.1 DN 300 3=3.000 [A]
Celkem: A=3.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

63 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 31,000 ____________ ____________
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

64 894412148R Spadiště kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN150, průměrná výška
do 250cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 9,000 ____________ ____________

Spadiště kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN150, průměrná výška do
250cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

Cenová soustava: -

65 894811141 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm KUS 2,000 ____________ ____________

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN
trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230
mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

66 894811143 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1360 do 1730
mm

KUS 6,000 ____________ ____________

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN
trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1360 do
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1730 mm
Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

67 894812063R Revizní a čistící šachta z PVC DN 400 poklop litinový plný do teleskopické
trubky pro zatížení 40 t

KUS 8,000 ____________ ____________

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PVC pro hladké trouby DN 400 poklop
litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)

Cenová soustava: -

68 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 270,100 ____________ ____________
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
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č.p. 81 5.88=5.880 [A]
č.p. 80 5.78=5.780 [B]
č.p. 94 10.62+6.80=17.420 [C]
č.p. 1835 6.80=6.800 [D]
č.p. 579 5.60=5.600 [E]
č.p. 76 7.56=7.560 [F]
č.p. 77 5.66=5.660 [G]
č.p. 1767 6.97=6.970 [H]
č.p. 693 6.97=6.970 [I]
č.p. 719 6.78=6.780 [J]
č.p. 1136 9.47=9.470 [K]
č.p. 1221 11.06=11.060 [L]
č.p. 783 5.72+8.71=14.430 [M]
č.p. 707 9.33=9.330 [N]
č.p. 1788 10.61=10.610 [O]
č.p. 1480 9.33=9.330 [P]
č.p. 855 10.84=10.840 [Q]
č.p. 1341 10.94=10.940 [R]
č.p. 803 10.15=10.150 [S]
č.p. 987 10.15=10.150 [T]
č.p. 472 9.70=9.700 [U]
č.p. 1273 10.20=10.200 [V]
č.p. 1285 10.20=10.200 [W]
č.p. 1302 9.74=9.740 [X]
č.p. 1325 9.60=9.600 [Y]
č.p. 1575 8.62=8.620 [Z]
č.p. 1630,1631 18.48=18.480 [AA]
č.p. 718 6.15+5.68=11.830 [AB]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=270.100 [AC]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

69 954217865R Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 800 KUS 2,000 ____________ ____________
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Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 800

Cenová soustava: -

70 954217866R Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1000 KUS 18,000 ____________ ____________
Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1000

Cenová soustava: -

71 954217867R Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1200 KUS 8,000 ____________ ____________
Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1200

Cenová soustava: -

72 969021121R Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 s naložením na dopravní
prostředek a ekologická likvidace

M 270,100 ____________ ____________

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 s naložením na dopravní prostředek a
ekologická likvidace

270.1=270.100 [A]
Celkem: A=270.100 [B]

Cenová soustava: -

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

73 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 90,582 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

74 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za
zvětšený přesun do 500 m

T 90,582 ____________ ____________
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Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Přesun hmot998 ____________

Hodinové zúčtovací sazbyHZS

75 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný HOD 62,000 ____________ ____________

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář
odborný

31*2=62.000 [A]
Celkem: A=62.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Hodinové zúčtovací sazbyHZS ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

1 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 M 155,000 ____________ ____________
Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

31*5=155.000 [A]
Celkem: A=155.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 744,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

31*24=744.000 [A]
Celkem: A=744.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min

DEN 31,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

31=31.000 [A]
Celkem: A=31.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 74,400 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

31*1.2*2=74.400 [A]
Celkem: A=74.400 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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5 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 37,200 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů

31*1.2=37.200 [A]
Celkem: A=37.200 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

6 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 37,200 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to přes 3 do 6 kabelů

31*1.2=37.200 [A]
Celkem: A=37.200 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

7 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
zřízení

KUS 31,000 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

31=31.000 [A]
Celkem: A=31.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

8 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu
odstranění

KUS 31,000 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 4
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Jednotná kanalizace
Odvodnění vpustí

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO302

SO 302.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

31=31.000 [A]
Celkem: A=31.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

9 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 214,140 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(105.97+1.10)*2=214.140 [A]
Celkem: A=214.140 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

10 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 214,140 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

214.14=214.140 [A]
Celkem: A=214.140 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

11 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 85,120 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

68.095*0.50=34.048 [A]
68.095*0.50=34.048 [B]
34.048*0.50=17.024 [C]
Celkem: A+B+C=85.120 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

12 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 68,095 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
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Šířka rýhy pro DN200- hloubka 105.97 do 1,750m 1.000=1.000 [A]
Šířka rýhy pro DN200- hloubka 105.97 přes 1,750m do 4,000m 1.100=1.100 [B]
Šířka rýhy pro DN200- hloubka 105.97 přes 4,000m 1.200=1.200 [C]
Odpočet mocnosti komunikace 0.650=0.650 [D]
Celkem: A+B+C+D=3.950 [E]
UV1 1.80*1.2*(5.38-1*0.65+0.1) =10.433 [F]
UV2 9.62*1.2*(5.29+-1*0.65+0.1) =54.719 [G]
UV3 2.66*1.2*(4.76-1*0.65+0.1) =13.438 [H]
UV4 2.71*1.1*(4.23-1*0.65+0.1) =10.970 [I]
UV5 2.70*1.1*(4.22-1*0.65+0.1) =10.900 [J]
UV6 2.70*1.1*(3.64-1*0.65+0.1) =9.177 [K]
UV7 3.00*1.1*(3.63-1*0.65+0.1) =10.164 [L]
UV8 3.20*1.1*(3.21-1*0.65+0.1) =9.363 [M]
UV9 2.32*1.1*(3.15-1*0.65+0.1) =6.635 [N]
UV10 4.97*1.1*(3.00-1*0.65+0.1) =13.394 [O]
UV12 2.71*1.1*(2.89-1*0.65+0.1) =6.976 [P]
UV11 2.68*1.1*(2.88-1*0.65+0.1) =6.869 [Q]
UV13 2.70*1.1*(2.62-1*0.65+0.1) =6.148 [R]
UV14 2.77*1.1*(2.62-1*0.65+0.1) =6.307 [S]
UV15 5.04*1.1*(2.51-1*0.65+0.1) =10.866 [T]
UV16 2.45*1.1*(2.39-1*0.65+0.1) =4.959 [U]
UV17 3.20*1.1*(2.39-1*0.65+0.1) =6.477 [V]
UV18 2.82*1.1*(2.37-1*0.65+0.1) =5.646 [W]
UV19 2.80*1.1*(2.37-1*0.65+0.1) =5.606 [X]
UV20 3.64*1.1*(2.28-1*0.65+0.1) =6.927 [Y]
Žlab 10.70*1.1*(2.19-1*0.65+0.1) =19.303 [Z]
UV21 2.51*1.1*(2.04-1*0.65+0.1) =4.114 [AA]
UV22 2.87*1.1*(2.04-1*0.65+0.1) =4.704 [AB]
UV24 2.40*1.1*(1.94-1*0.65+0.1) =3.670 [AC]
UV23 2.90*1.1*(1.94-1*0.65+0.1) =4.434 [AD]
UV26 2.45*1.1*(1.83-1*0.65+0.1) =3.450 [AE]
UV25 2.90*1.1*(1.83-1*0.65+0.1) =4.083 [AF]
UV28 2.66*1.1*(1.85-1*0.65+0.1) =3.804 [AG]
UV27 2.71*1.1*(1.85-1*0.65+0.1) =3.875 [AH]
UV29 2.84*1.1*(1.99-1*0.65+0.1) =4.499 [AI]
UV30 2.34*1.1*(2.01-1*0.65+0.1) =3.758 [AJ]
UV31 2.20*1.1*(2.28-1*0.65+0.1) =4.187 [AK]
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Stavební svodné jámy pro čerpání vody 31*0.5*0.5*0.5=3.875 [AL]
Celkem: F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL=283.730 [AM]
Třída těžitelnosti 3 - 40% - ručně 60% 283.73*0.40*0.60=68.095 [AN]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

13 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 34,048 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

68.095*0.5=34.048 [A]
Celkem: A=34.048 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

14 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 3

M3 45,397 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 nesoudržných

45.397=45.397 [A]
Celkem: A=45.397 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

15 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 3

M3 22,699 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

45.397*0.5=22.699 [A]
Celkem: A=22.699 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

16 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 68,095 ____________ ____________
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Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

68.095=68.095 [A]
Celkem: A=68.095 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

17 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 34,048 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 4

68.095*0.50=34.048 [A]
Celkem: A=34.048 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

18 132312202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 4

M3 45,397 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 nesoudržných

45.397=45.397 [A]
Celkem: A=45.397 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

19 132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 4

M3 22,699 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

45.397*0.50=22.699 [A]
Celkem: A=22.699 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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20 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 M3 34,048 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5
pro jakékoliv množství

34.048=34.048 [A]
Celkem: A=34.048 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

21 132412202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 5

M3 22,698 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním
nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 5 nesoudržných

22.698=22.698 [A]
Celkem: A=22.698 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

22 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 71,317 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

UV24 2.40*1.94*2=9.312 [A]
UV23 2.90*1.94*2=11.252 [B]
UV26 2.45*1.83*2=8.967 [C]
UV25 2.90*1.83*2=10.614 [D]
UV28 2.66*1.85*2=9.842 [E]
UV27 2.71*1.85*2=10.027 [F]
UV29 2.84*1.99*2=11.303 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=71.317 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

23 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 349,981 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
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UV6 2.70*3.64*2=19.656 [A]
UV7 3.00*3.63*2=21.780 [B]
UV8 3.20*3.21*2=20.544 [C]
UV9 2.32*3.15*2=14.616 [D]
UV10 4.97*3.00*2=29.820 [E]
UV12 2.71*2.89*2=15.664 [F]
UV11 2.68*2.88*2=15.437 [G]
UV13 2.70*2.62*2=14.148 [H]
UV14 2.77*2.62*2=14.515 [I]
UV15 5.04*2.51*2=25.301 [J]
UV16 2.45*2.39*2=11.711 [K]
UV17 3.20*2.39*2=15.296 [L]
UV18 2.82*2.37*2=13.367 [M]
UV19 2.80*2.37*2=13.272 [N]
UV20 3.64*2.28*2=16.598 [O]
Žlab 10.70*2.19*2=46.866 [P]
UV21 2.51*2.04*2=10.241 [Q]
UV22 2.87*2.04*2=11.710 [R]
UV30 2.34*2.01*2=9.407 [S]
UV31 2.20*2.28*2=10.032 [T]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=349.981 [U]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

24 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m M2 192,186 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m

UV1 1.80*5.38*2=19.368 [A]
UV2 9.62*5.29*2=101.780 [B]
UV3 2.66*4.76*2=25.323 [C]
UV4 2.71*4.23*2=22.927 [D]
UV5 2.70*4.22*2=22.788 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=192.186 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

25 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 71,317 ____________ ____________
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Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

71.317=71.317 [A]
Celkem: A=71.317 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

26 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 349,981 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

349.981=349.981 [A]
Celkem: A=349.981 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

27 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m M2 192,186 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

192.186=192.186 [A]
Celkem: A=192.186 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

28 151101758R Příplatek za ztížení podmínky při pažení rýh do hloubky 4m M2 349,981 ____________ ____________
Příplatek za ztížení podmínky při pažení rýh do hloubky 4m

349.981=349.981 [A]
Celkem: A=349.981 [B]

Cenová soustava: -

29 151101759R Příplatek za ztížení podmínky při pažení rýh do hloubky 8m M2 192,186 ____________ ____________
Příplatek za ztížení podmínky při pažení rýh do hloubky 4m

192.186=192.186 [A]
Celkem: A=192.186 [B]

Cenová soustava: -
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30 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 31,051 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Koeficient nakypření - 1,20 (283.73-40.858-45.397-45.397-22.698)*0.20*1.20=31.051 [A]
Celkem: A=31.051 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

31 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 62,102 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

Koeficient nakypření - 1,20 (283.73-40.858-45.397-45.397-22.698)*0.40*1.20=62.102 [A]
Celkem: A=62.102 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

32 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m M3 62,102 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

Koeficient nakypření - 1,20 (283.73-40.858-45.397-45.397-22.698)*0.40*1.20=62.102 [A]
Celkem: A=62.102 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

33 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m M3 40,858 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

Koeficient nakypření - 1,20 34.048*1.20=40.858 [A]
Celkem: A=40.858 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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34 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 261,606 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vnitrostaveništění přesun hmot 61.563+200.043=261.606 [A]
Celkem: A=261.606 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

35 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 272,380 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Koeficient nakypření - 1,20 (283.73*1.20)-68.096=272.380 [A]
Celkem: A=272.380 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

36 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 1 361,900 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km 272.38*5=1 361.900 [A]
Celkem: A=1 361.900 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

37 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3 68,096 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5
až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Koeficient nakypření - 1,20 34.048*1.20=40.858 [A]
Koeficient nakypření - 1,20 22.698*1.20=27.238 [B]
Celkem: A+B=68.096 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

38 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 340,480 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5
až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km 68.096*5=340.480 [A]
Celkem: A=340.480 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

39 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 261,606 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Vnitrostaveništění přesun hmot 61.563+200.043=261.606 [A]
Celkem: A=261.606 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

40 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 340,476 ____________ ____________
Uložení sypaniny  na skládky

272.38=272.380 [A]
68.096=68.096 [B]
Celkem: A+B=340.476 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

41 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 629,881 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

272.38*1.85=503.903 [A]
68.096*1.85=125.978 [B]
Celkem: A+B=629.881 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

42 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 200,043 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

283.73=283.730 [A]
-11.797=-11.797 [B]
-61.563=-61.563 [C]
-7=-7.000 [D]
105.97 DN200 -3.14*0.1*0.1*105.97=-3.327 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=200.043 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

43 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 46,172 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
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UV1 1.80*1.2*(0.20+0.35)=1.188 [A]
UV2 9.62*1.2*(0.20+0.35)=6.349 [B]
UV3 2.66*1.2*(0.20+0.35)=1.756 [C]
UV4 2.71*1.1*(0.20+0.35)=1.640 [D]
UV5 2.70*1.1*(0.20+0.35)=1.634 [E]
UV6 2.70*1.1*(0.20+0.35)=1.634 [F]
UV7 3.00*1.1*(0.20+0.35)=1.815 [G]
UV8 3.20*1.1*(0.20+0.35)=1.936 [H]
UV9 2.32*1.1*(0.20+0.35)=1.404 [I]
UV10 4.97*1.1*(0.20+0.35)=3.007 [J]
UV12 2.71*1.1*(0.20+0.35)=1.640 [K]
UV11 2.68*1.1*(0.20+0.35)=1.621 [L]
UV13 2.70*1.1*(0.20+0.35)=1.634 [M]
UV14 2.77*1.1*(0.20+0.35)=1.676 [N]
UV15 5.04*1.1*(0.20+0.35)=3.049 [O]
UV16 2.45*1.1*(0.20+0.35)=1.482 [P]
UV17 3.20*1.1*(0.20+0.35)=1.936 [Q]
UV18 2.82*1.1*(0.20+0.35)=1.706 [R]
UV19 2.80*1.1*(0.20+0.35)=1.694 [S]
UV20 3.64*1.1*(0.20+0.35)=2.202 [T]
Žlab 10.70*1.1*(0.20+0.35)=6.474 [U]
UV21 2.51*1.1*(0.20+0.35)=1.519 [V]
UV22 2.87*1.1*(0.20+0.35)=1.736 [W]
UV24 2.40*1.1*(0.20+0.35)=1.452 [X]
UV23 2.90*1.1*(0.20+0.35)=1.755 [Y]
UV26 2.45*1.1*(0.20+0.35)=1.482 [Z]
UV25 2.90*1.1*(0.20+0.35)=1.755 [AA]
UV28 2.66*1.1*(0.20+0.35)=1.609 [AB]
UV27 2.71*1.1*(0.20+0.35)=1.640 [AC]
UV29 2.84*1.1*(0.20+0.35)=1.718 [AD]
UV30 2.34*1.1*(0.20+0.35)=1.416 [AE]
UV31 2.20*1.1*(0.20+0.35)=1.331 [AF]
Odpočet 105.97 DN200 -3.14*0.10*0.10*105.97=-3.327 [AG]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=61.563 [AH]
61.563 ruční - 75% 61.563*0.75=46.172 [AI]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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44 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 15,391 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

15.391=15.391 [A]
Celkem: A=15.391 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

58 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 T 123,742 ____________ ____________
štěrkopísek frakce 0/16

61.563*2.01=123.742 [A]
Celkem: A=123.742 [B]

Cenová soustava: -

59 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 T 402,086 ____________ ____________
štěrkodrť frakce 0-32

200.043*2.01=402.086 [A]
Celkem: A=402.086 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Zemní práce1 ____________

Zakládání2

45 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně
lože otevřený výkop

M 105,970 ____________ ____________

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu
z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

105.97=105.970 [A]
Celkem: A=105.970 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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Zakládání2 ____________

Vodorovné konstrukce4

51 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 11,797 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm
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UV1 1.80*1.2*0.1=0.216 [A]
UV2 9.62*1.2*0.1=1.154 [B]
UV3 2.66*1.2*0.1=0.319 [C]
UV4 2.71*1.1*0.1=0.298 [D]
UV5 2.70*1.1*0.1=0.297 [E]
UV6 2.70*1.1*0.1=0.297 [F]
UV7 3.00*1.1*0.1=0.330 [G]
UV8 3.20*1.1*0.1=0.352 [H]
UV9 2.32*1.1*0.1=0.255 [I]
UV10 4.97*1.1*0.1=0.547 [J]
UV12 2.71*1.1*0.1=0.298 [K]
UV11 2.68*1.1*0.1=0.295 [L]
UV13 2.70*1.1*0.1=0.297 [M]
UV14 2.77*1.1*0.1=0.305 [N]
UV15 5.04*1.1*0.1=0.554 [O]
UV16 2.45*1.1*0.1=0.270 [P]
UV17 3.20*1.1*0.1=0.352 [Q]
UV18 2.82*1.1*0.1=0.310 [R]
UV19 2.80*1.1*0.1=0.308 [S]
UV20 3.64*1.1*0.1=0.400 [T]
Žlab 10.70*1.1*0.1=1.177 [U]
UV21 2.51*1.1*0.1=0.276 [V]
UV22 2.87*1.1*0.1=0.316 [W]
UV24 2.40*1.1*0.1=0.264 [X]
UV23 2.90*1.1*0.1=0.319 [Y]
UV26 2.45*1.1*0.1=0.270 [Z]
UV25 2.90*1.1*0.1=0.319 [AA]
UV28 2.66*1.1*0.1=0.293 [AB]
UV27 2.71*1.1*0.1=0.298 [AC]
UV29 2.84*1.1*0.1=0.312 [AD]
UV30 2.34*1.1*0.1=0.257 [AE]
UV31 2.20*1.1*0.1=0.242 [AF]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=11.797 [AG]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Trubní vedení8

46 28615005 trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 200x3000 mm SN10 M 105,970 ____________ ____________
trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 200x3000 mm SN10

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

47 28617321 koleno kanalizace PP KG DN 200x15° KUS 19,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 200x15°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

48 28617330 koleno kanalizace PP KG DN 200x30° KUS 19,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 200x30°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

49 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° KUS 10,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 200x45°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

50 28617347 koleno kanalizace PP KG DN 200x90° KUS 14,000 ____________ ____________
koleno kanalizace PP KG DN 200x90°

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

52 524478520R TBV-Q 450/380/1d PVC  - dno s výtokem PP DN 200 KUS 31,000 ____________ ____________
TBV-Q 450/380/1d PVC  - dno s výtokem PP DN 200

Cenová soustava: -

53 524478521R TBV-Q 450/555/6d - skruž středová KUS 31,000 ____________ ____________
TBV-Q 450/555/6d - skruž středová
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Cenová soustava: -

54 524478522R TBV-Q 450/555/5d - skruž horní KUS 31,000 ____________ ____________
TBV-Q 450/555/5d - skruž horní

Cenová soustava: -

55 524478523R TBV-Q 390/60/10a - vyrovnávací prstenec pro rám 500x500 KUS 31,000 ____________ ____________
TBV-Q 390/60/10a - vyrovnávací prstenec pro rám 500x500

Cenová soustava: -

56 524478524R A4 koš pozink. DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500 KUS 31,000 ____________ ____________
A4 koš pozink. DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500

Cenová soustava: -

57 524478525R Vtoková mříž KM01 zab.D400 DIN 19583-13, 500/500 KUS 31,000 ____________ ____________
Vtoková mříž KM01 zab.D400 DIN 19583-13, 500/500

Cenová soustava: -

60 871350510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 M 105,970 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN
200

105.97=105.970 [A]
Celkem: A=105.970 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

61 877350410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200 KUS 62,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného kolen DN 200



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 21
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Jednotná kanalizace
Odvodnění vpustí

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO302

SO 302.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

31*2=62.000 [A]
Celkem: A=62.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

62 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 31,000 ____________ ____________
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

30x UV 30=30.000 [A]
1x žlab 1=1.000 [B]
Celkem: A+B=31.000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

63 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 KUS 31,000 ____________ ____________
Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UVB-50

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

64 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15
otevřený výkop

M3 7,000 ____________ ____________

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton
tř. C 12/15

7 105.97 - spádový stupeň - UV1, UV2, UV3, UV4, UV5, UV8, UV9 7*1.0=7.000 [A]
Celkem: A=7.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

65 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 105,970 ____________ ____________
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
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UV1 1.80=1.800 [A]
UV2 9.62=9.620 [B]
UV3 2.66=2.660 [C]
UV4 2.71=2.710 [D]
UV5 2.70=2.700 [E]
UV6 2.70=2.700 [F]
UV7 3.00=3.000 [G]
UV8 3.20=3.200 [H]
UV9 2.32=2.320 [I]
UV10 4.97=4.970 [J]
UV12 2.71=2.710 [K]
UV11 2.68=2.680 [L]
UV13 2.70=2.700 [M]
UV14 2.77=2.770 [N]
UV15 5.04=5.040 [O]
UV16 2.45=2.450 [P]
UV17 3.20=3.200 [Q]
UV18 2.82=2.820 [R]
UV19 2.80=2.800 [S]
UV20 3.64=3.640 [T]
Žlab 10.70=10.700 [U]
UV21 2.51=2.510 [V]
UV22 2.87=2.870 [W]
UV24 2.40=2.400 [X]
UV23 2.90=2.900 [Y]
UV26 2.45=2.450 [Z]
UV25 2.90=2.900 [AA]
UV28 2.66=2.660 [AB]
UV27 2.71=2.710 [AC]
UV29 2.84=2.840 [AD]
UV30 2.34=2.340 [AE]
UV31 2.20=2.200 [AF]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=105.970 [AG]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Trubní vedení8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce, bourání9

66 954217865R Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 800 KUS 7,000 ____________ ____________
Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 800

Cenová soustava: -

67 954217866R Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1000 KUS 19,000 ____________ ____________
Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1000

Cenová soustava: -

68 954217867R Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1200 KUS 5,000 ____________ ____________
Napojení potrubí DN200 na stávající stoku DN 1200

Cenová soustava: -

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

69 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 51,651 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

70 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za
zvětšený přesun do 500 m

T 51,651 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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Přesun hmot998 ____________

Hodinové zúčtovací sazbyHZS

71 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný HOD 62,000 ____________ ____________

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář
odborný

31*2=62.000 [A]
Celkem: A=62.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Hodinové zúčtovací sazbyHZS ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,939 ____________ ____________
3,855*1,8=6.939 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 2,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________

pomocné práce pracovníků ČEZ (manipulace s kabely)-objednávka prací malého
rozsahu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,400 ____________ ____________
0,5*1,2*(1+1+1+1)=2.400 [A] pro sondy

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 22,545 ____________ ____________

(0,6*0,8-0,35*0,36)*(1,5+1,0)=0.885 [A] v místě kabelového prostupu NN
(08*0,8-0,5*0,36)*(1,5+1,5)=18.660 [B] v místě kabelového prostupu VN
0,6*(0,8-0,4)*12,5=3.000 [C] v místě rezervního kabelového prostupu
Celkem: A+B+C=22.545 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3,855 ____________ ____________
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(0,35*0,36)*(1,5+1,0)=0.315 [A] v místě kabelového prostupu NN
(0,5*0,36)*(1,5+1,5)=0.540 [B] v místě kabelového prostupu VN
0,6*0,4*12,5=3.000 [C] v místě rezervního kabelového prostupu
Celkem: A+B+C=3.855 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3,855 ____________ ____________
3,855=3.855 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 6,071 ____________ ____________

(0,6-0,35)*(0,8-0,36)*(1,5+1,0)=0.275 [A] v místě kabelového prostupu NN
(0,8-0,5)*(0,8-0,36)*(1,5+1,5)=0.396 [B] v místě kabelového prostupu VN
0,6*(0,8-0,4)*12,5=3.000 [C]
0,5*1,2*(1+1+1+1)=2.400 [D] pro sondy
Celkem: A+B+C+D=6.071 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 11,400 ____________ ____________

0,6*(1,5+1,0)=1.500 [A] v místě kabelového prostupu NN
0,8*(1,5+1,5)=2.400 [B] v místě kabelového prostupu VN
0,6*12,5=7.500 [C]
Celkem: A+B+C=11.400 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7

10 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M 8,500 ____________ ____________
podélně dělená chránička 160/138

1,5+1+(1,5+1,5)*2=8.500 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 18,000 ____________ ____________
červená 33cm

1,5+1+1,5+1,5+12,5=18.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 742632R KABEL VN - TŘÍŽÍLOVÝ 12/22(24)-AXAL-TT PRO OD 95 DO 150 MM2 M 6,000 ____________ ____________
22-ANKOYPV 3x120; uložení do podélně dělené chráničky

(1,5+1,5)*2=6.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150
DO 240 MM2

M 2,500 ____________ ____________

AYKY 3x240+120; uložení do podélně dělené chráničky

1,5+1,0=2.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

14 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 5,500 ____________ ____________
prodloužení rezervních stávajících chrániček pomocí HDPE/HDPE 160/136

1,5+1,0+1,5+1,5=5.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 25,000 ____________ ____________
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korugovaná trubka HDPE/HDPE 200/176 vč. zatahovacího lanka, spojek a utěsnění
otvorů proti vnikání vody pomocí uzavíracích zátek

12,5*2=25.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 0,988 ____________ ____________
podkladní deska pod chráničky - bet C8/10-X0

0,6*0,1*12,5=0.750 [A] obetonováního rezervního prostupu
0,35*0,1*(1,5+1,0)=0.088 [B] obetonování půlené chráničky NN
0,5*0,1*(1,5+1,5)=0.150 [C] obetonování půlené chráničky VN
Celkem: A+B+C=0.988 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,911 ____________ ____________
obetonování chráničky HDPE/HDPE 200/176  beton C25/30-XA1

(0,6*0,3-0,1*0,1*3,14*2)*12,5=1.465 [A] obetonováního rezervního prostupu
(0,35*0,26-0,08*0,08*3,14)*(1,5+1,0)=0.177 [B] obetonování půlené chráničky NN
(0,5*0,26-0,08*0,08*3,14*2)*(1,5+1,5)=0.269 [C] obetonování půlené chráničky VN
Celkem: A+B+C=1.911 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 120,906 ____________ ____________
(12,112+55,058)*1,8=120.906 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,252 ____________ ____________
pro přípojkovou skříň

(0,6*0,6*0,7)*1,0=0.252 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,112 ____________ ____________

0,8*0,8*1,3*13=10.816 [A] pro osvětlovací stožár 10m
0,6*0,6*0,9*4=1.296 [B] pro osvětlovací stožár 6m
Celkem: A+B=12.112 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 186,103 ____________ ____________

0.35*(0,5-0,2)*(49-8,5+62+54+39+33-8,5+55-8,5+59+32+22-4,5-4,5+34-9,5+57+56+59+37+20-7,5+30+46+31+38-1,5*36)=74.288 [A] nová volná kabelová trasa
0.35*0,5*600=105.000 [B] pro demontáž
0,5*(0,6-0,31)*(8,5+8,5+8,5+4,5+9,5+7,5)=6.815 [C] v místě kabelového prostupu
Celkem: A+B+C=186.103 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 57,508 ____________ ____________

0.35*0,2*(49-8,5+62+54+39+33-8,5+55-8,5+59+32+22-4,5-4,5+34-9,5+57+56+59+37+20-7,5+30+46+31+38-1,5*36)=49.525 [A] nová volná kabelová trasa
0,5*0,31*(8,5+8,5+8,5+4,5+4,5+9,5+7,5)=7.983 [B] v místě kabelového prostupu
Celkem: A+B=57.508 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 69,620 ____________ ____________
skládka

12,112+57,508=69.620 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 186,463 ____________ ____________

0.35*0,5*600=105.000 [E] pro demontáž
0,6*0,6*1,0=0.360 [F] pro propojovací skříň
0.35*(0,5-0,2)*(49-8,5+62+54+39+33-8,5+55-8,5+59+32+22-4,5-4,5+34-9,5+57+56+59+37+20-7,5+30+46+31+38-1,5*36)=74.288 [G] nová volná kabelová trasa
0,5*(0,6-0,31)*(8,5+8,5+8,5+4,5+9,5+7,5)=6.815 [H] v místě kabelového prostupu
Celkem: E+F+G+H=186.463 [I]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 44,573 ____________ ____________
kabelové lože z kopaného písku tl. 20cm

0.35*0,18*(49-8,5+62+54+39+33-8,5+55-8,5+59+32+22-4,5-4,5+34-9,5+57+56+59+37+20-7,5+30+46+31+38-1,5*36)=44.573 [A]   nová volná kabelová trasa

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 271,125 ____________ ____________

0,35*(49-8,5+62+54+39+33-8,5+55-8,5+59+32+22-4,5-4,5+34-9,5+57+56+59+37+20-7,5+30+46+31+38-1,5*36)=247.625 [A] nová volná
0,5*(8,5+8,5+8,5+4,5+9,5+7,5)=23.500 [B] v místě kabelového prostupu
Celkem: A+B=271.125 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________
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Základy2

11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 12,112 ____________ ____________

betonové základy pro stožáry
včetně pouzdra a chráničky

0,8*0,8*1,3*13=10.816 [A] pro osvětlovací stožár 10m
0,6*0,6*0,9*4=1.296 [B] pro osvětlovací stožár 6m
Celkem: A+B=12.112 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Přidružená stavební výroba7

12 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M 707,500 ____________ ____________
(49-8,5+62+54+39+33-8,5+55-8,5+59+32+22-4,5-4,5+34-9,5+57+56+59+37+20-7,5+30+46+31+38-1,5*36)=707.500 [A]   nová volná kabelová trasa

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 702331R ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M 600,000 ____________ ____________
demontáž stávající zákrytové desky

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5
MM2

M 252,000 ____________ ____________

kabel CYKY 3-Jx1,5 ve stožáru

(10+2)*13+(6+2)*4=188.000 [A] CYKY 3x1,5
64=64.000 [B] CYKY 3x2,5
Celkem: A+B=252.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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15 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16 MM2

M 813,000 ____________ ____________

AYKY 4-Jx16, dodávka a montáž
včetně ukočení na svorkách

49+62+54+39+33+55+59+32+22+34+57+56+59+37+20+30+46+31+38=813.000 [A]   nová volná kabelová trasa

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 6,000 ____________ ____________

kabelová koncovka vč. zapojení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 742L21 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU
SPOJKOU DO 2,5 MM2

KUS 1,000 ____________ ____________

spojka kabelu CYKY 3x2,5 (např. SMOE 811140)

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 600,000 ____________ ____________
demontáž kabelu v.o. vč. zhodnocení jako sběrná surovina

600=600.000 [A]    stávající kabel AYKY

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 742Z23 a DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 38,000 ____________ ____________
nadzemního vedení v.o.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6
M

KUS 4,000 ____________ ____________
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ocel., stupň., bezpatic., žár. zink., např. PB 6-133/108/89

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES
6,5 DO 12 M

KUS 13,000 ____________ ____________

ocel., stupň., bezpatic., žár. zink., např. UZMB 10-159/108/89

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI
PRVKY

KUS 17,000 ____________ ____________

13+4=17.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 13,000 ____________ ____________

výložník 2m - UZB 1-200
žárově zinkovaný
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 743312 a VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 4,000 ____________ ____________

výložník 2m - PDB 1-2000/89
žárově zinkovaný
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44,
DO 150 W

KUS 4,000 ____________ ____________

svítidlo 50W HORNET-P-150S pravostranný
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 743552R SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS 13,000 ____________ ____________
vyčistění a montáž stávajícího svítidla (provizorní uložení ve skladu)

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 743D11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A,
DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 2,000 ____________ ____________

skříň propojovací (přípojková) PPS 3x160 vč. dodávky a montáže

PPS

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 16,000 ____________ ____________
demontáž stožáru ocelového vč. výložníku a patice

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU
VÝŠKY DO 15 M

KUS 16,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15
M

KUS 17,000 ____________ ____________

16+1=17.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 75544R METEOSONDA KUS 1,000 ____________ ____________
demontáž a opětovná montáž stávající meteostanice

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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32 75C567 UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________
montáž stávajíícho radaru na stožár v.o.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 75C568 UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________
demontáž stávajícího radaru ze stožáru v.o., provizorní uložení do skladu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M 813,000 ____________ ____________
49+62+54+39+33+55+59+32+22+34+57+56+59+37+20+30+46+31+38=813.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM KUS 40,000 ____________ ____________
smršťovací koncovka

(13+4)*2+6=40.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 75N447 ANTÉNNÍ STOŽÁR - NÁTĚR STOŽÁRU M2 19,882 ____________ ____________
nátěr vetknuté části stožáru

3,14*0,159*1,3*2*13=16.875 [A]
3,14*0,133*0,9*2*4=3.007 [B]
Celkem: A+B=19.882 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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37 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 103,000 ____________ ____________

plastová korugovaná trubka HDPE/LDPE 110/94 vč. zatahovacího lanka, spojek a
utěsnění otvorů proti vnikání vody pomocí uzavíracích zátek

(8,5+8,5+8,5+4,5+4,5+9,5+7,5)*2=103.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 2,575 ____________ ____________
podkladní beton C8/10-X0

0,5*0,1*(8,5+8,5+8,5+4,5+4,5+9,5+7,5)=2.575 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4,429 ____________ ____________
obetonování chráničky   beton C25/30-XA1

(0,5*0,21-0,055*0,055*3,14*2)*(8,5+8,5+8,5+4,5+4,5+9,5+7,5)=4.429 [A]    obetonování

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY M 103,000 ____________ ____________
kontrola průchodnosti chrániček

(8,5+8,5+8,5+4,5+4,5+9,5+7,5)*2=103.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 10,865 ____________ ____________
(1,296+4,74)*1,8=10.865 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,296 ____________ ____________
0,6*0,6*0,9*4=1.296 [A]  pro osvětlovací stožár 6m

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 5,798 ____________ ____________

0.35*(0,5-0,2)*(17-7,5-1,5*2+8-1,5*2+16-1,5+19-7,5-1,5*2)=3.623 [A] nová volná kabelová trasa
0,5*(0,6-0,31)*(7,5+7,5)=2.175 [B] v místě kabelového prostupu
Celkem: A+B=5.798 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,740 ____________ ____________

0.35*0,2*(17-7,5-1,5*2+8-1,5*2+16-1,5+19-7,5-1,5*2)=2.415 [A] nová volná kabelová trasa
0,5*0,31*(7,5+7,5)=2.325 [B] v místě kabelového prostupu
Celkem: A+B=4.740 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 6,036 ____________ ____________
skládka
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1,296+4,74=6.036 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,175 ____________ ____________
0,5*(0,6-0,31)*(7,5+7,5)=2.175 [A]  v místě kabelového prostupu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,415 ____________ ____________
kabelové lože z kopaného písku tl. 20cm

0.35*0,2*(17-7,5-1,5*2+8-1,5*2+16-1,5+19-7,5-1,5*2)=2.415 [A]   nová volná kabelová trasa

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 19,575 ____________ ____________

0.35*(17-7,5-1,5*2+8-1,5*2+16-1,5+19-7,5-1,5*2)=12.075 [A] nová volná kabelová trasa
0,5*(7,5+7,5)=7.500 [B] v místě kabelového prostupu
Celkem: A+B=19.575 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,296 ____________ ____________

betonové základy pro stožáry
včetně pouzdra a chráničky

0,6*0,6*0,9*4=1.296 [A]  pro osvětlovací stožár 6m

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

11 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M 34,500 ____________ ____________
(17-7,5-1,5*2+8-1,5*2+16-1,5+19-7,5-1,5*2)=34.500 [A]   nová volná kabelová trasa

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5
MM2

M 32,000 ____________ ____________

kabel CYKY 3-Jx1,5 ve stožáru

(6+2)*4=32.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16 MM2

M 60,000 ____________ ____________

AYKY 4-Jx16, dodávka a montáž
včetně ukočení na svorkách

17+8+16+19=60.000 [A]   nová volná kabelová trasa

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 1,000 ____________ ____________

ukončení kabelu v propojovací skříní

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6
M

KUS 4,000 ____________ ____________

ocel., stupň., bezpatic., žár. zink., např. PB 6-133/108/89

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Veřejné osvětlení - doplnění osvětlení přechodu
Veřejné osvětlení - doplnění osvětlení přechodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO442.2
SO442.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI
PRVKY

KUS 4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 743312 a VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 4,000 ____________ ____________

výložník 2m - PDB 1-2000/89
žárově zinkovaný
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44,
DO 150 W

KUS 4,000 ____________ ____________

svítidlo 50W HORNET-P-150S pravostranný

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M 60,000 ____________ ____________
17+8+16+19=60.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM KUS 8,000 ____________ ____________
smšťovací koncovka

4*2=8.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 75N447 ANTÉNNÍ STOŽÁR - NÁTĚR STOŽÁRU M2 3,007 ____________ ____________
nátěr vetknuté části stožáru

3,14*0,133*0,9*2*4=3.007 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Veřejné osvětlení - doplnění osvětlení přechodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO442.2
SO442.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

22 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 30,000 ____________ ____________

plastová korugovaná trubka HDPE/LDPE 110/94 vč. zatahovacího lanka, spojek a
utěsnění otvorů proti vnikání vody pomocí uzavíracích zátek

(7,5+7,5)*2=30.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 0,750 ____________ ____________
podkladní beton C8/10-X0

0,5*0,1*(7,5+7,5)=0.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,290 ____________ ____________
obetonování chráničky   beton C25/30-XA1

(0,5*0,21-0,055*0,055*3,14*2)*(7,5+7,5)=1.290 [A]    obetonování

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY M 30,000 ____________ ____________
kontrola průchodnosti chrániček

(7,5+7,5)*2=30.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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Objednavatel:

Kabelové vedení LysaFree - úprava trasy
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Rozpočet:

II/272 Lysá nad Labem, průtah

SO452

Objekt: SO452

Stavba: 0716500

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO452
SO452

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,980 ____________ ____________
1,10*1,8=1.980 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
oprava knihy plánů v dokumentaci liniových staveb sítě spol. Lysa Free

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________
dozor správce - 5hod

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,600 ____________ ____________
0,5*1,2*1=0.600 [A] pro sondy

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 14,801 ____________ ____________

0.4*(0,8-0,1)*(10+14)=6.720 [A] nové uložení optotrubek (volná trasa)
0.4*0,8*(10+14)=7.680 [B] pro odkopání stávajících optotrubek (volná trasa)
(0,6*0,6-0,3*0,31)*1,5=0.401 [C] v místě kabelového prostupu
Celkem: A+B+C=14.801 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,100 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO452
SO452

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0.4*0,1*(10+14)=0.960 [A] nové uložení optotrubek (volná trasa)
0,3*0,31*1,5=0.140 [B] v místě kabelového prostupu
Celkem: A+B=1.100 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1,100 ____________ ____________
1,10=1.100 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 15,041 ____________ ____________

0.4*(0,8-0,2)*(10+14)=5.760 [A] nové uložení optotrubek (volná trasa)
0.4*0,8*(10+14)=7.680 [B] pro odkopání stávajících optotrubek (volná trasa)
(0,6*0,6-0,3*0,31)*1,5=0.401 [C] v místě kabelového prostupu
0,5*1,2*(1+1)=1.200 [D] pro sondy
Celkem: A+B+C+D=15.041 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,920 ____________ ____________
kabelové lože z kopaného písku tl. 20cm

0,4*0,2*(10+14)=1.920 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,960 ____________ ____________
pískové lože

0,4*0,1*(10+14)=0.960 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 20,100 ____________ ____________
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II/272 Lysá nad Labem, průtah
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO452
SO452

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0.4*(10+14)=9.600 [A] nové uložení optotrubek (volná trasa)
0.4*(10+14)=9.600 [B] pro odkopání stávajících optotrubek (volná trasa)
0,6*1,5=0.900 [C] v místě kabelového prostupu
Celkem: A+B+C=20.100 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7

12 702231 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM M 1,500 ____________ ____________
podélně dělená chránička 110/100

1,5=1.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 25,500 ____________ ____________
oranžová 22cm

10+14+1,5=25.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M 24,000 ____________ ____________
deska 20cm

10+14=24.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 3,000 ____________ ____________
uložení stávající optotrubky do podélně dělené chráničky

1,5*2=3.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Kabelové vedení LysaFree - úprava trasy
Kabelové vedení LysaFree - úprava trasy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO452
SO452

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16 75I91X a OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 48,000 ____________ ____________
uložení stávající optotrubky do pískového lože

(10+14)*2=48.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 75I91Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M 51,000 ____________ ____________
vyjmutí optotrubky z pískového lože, vyvěšení na hranu výkopu

(10+14+1,5)*2=51.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 75IK11 MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 20,000 ____________ ____________
před a po přeložce

10*2=20.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

19 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,116 ____________ ____________
obetonování chráničky -  beton C25/30-XA1

0,25*0,31*1,5=0.116 [A]    obetonování

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,837 ____________ ____________
0,465*1,8=0.837 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
oprava knihy plánů v dokumentaci liniových staveb sítě spol. CETIN

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________
dozor správce - 5hod

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,400 ____________ ____________
0,5*1,2*(1+1+1+1)=2.400 [A] pro sondy

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,435 ____________ ____________
0,5*(0,6-0,31)*(1,5+1,5)=0.435 [A]    v místě kabelového prostupu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,465 ____________ ____________
0,5*0,31*(1,5+1,5)=0.465 [A]  v místě kabelového prostupu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,465 ____________ ____________
0,465=0.465 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,835 ____________ ____________

0,5*(0,6-0,31)*(1,5+1,5)=0.435 [A] v místě kabelového prostupu
0,5*1,2*(1+1+1+1)=2.400 [B] pro sondy
Celkem: A+B=2.835 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 1,500 ____________ ____________
0,5*(1,5+1,5)=1.500 [A]  v místě kabelového prostupu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7

10 702231 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM M 4,500 ____________ ____________
podélně dělená chránička 110/100

1,5*2+1,5=4.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 75I71X KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - MONTÁŽ M 4,500 ____________ ____________
uložení stávajících kabelů do podélně dělené chráničky

1,5=1.500 [A] 50XN0,4
1,5=1.500 [B] 35XN0,4
1,5=1.500 [C] 100XN0,6
Celkem: A+B+C=4.500 [D]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 75I71Y KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - DEMONTÁŽ M 4,500 ____________ ____________
vyjmutí kabelu z pískového lože, vyvěšení na hranu výkopu

1,5=1.500 [A] 50XN0,4
1,5=1.500 [B] 35XN0,4
1,5=1.500 [C] 100XN0,6
Celkem: A+B+C=4.500 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 4,500 ____________ ____________
uložení stávající optotrubky do podélně dělené chráničky

1,5*3=4.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 75I91Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M 4,500 ____________ ____________
vyjmutí optotrubky z pískového lože, vyvěšení na hranu výkopu

1,5*3=4.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

15 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 1,500 ____________ ____________

kabelová chránička HDPE/LDPE 125/108 vč. zatahovacího lanka, spojek a utěsnění
otvorů proti vnikání vody pomocí uzavíracích zátek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 1,000 ____________ ____________
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dodávka a osazení litinového poklopu D400 (700x700) s výškovou rektifikací

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 89911G a LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 1,000 ____________ ____________
demontáž stávajícího poklopu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,465 ____________ ____________
obetonování chráničky -  beton C25/30-XA1

0,5*0,31*(1,5+1,5)=0.465 [A]    obetonování

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 55,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

2 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 M 16,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN přes 200 do 500

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

3 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 M 55,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN do 200

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

4 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 M 16,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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5 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 60,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to přes 3 do 6 kabelů

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

6 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 1 262,720 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(40+0.60)*2*2=162.400 [A]
(253.88+0.60)*2*2=1 017.920 [B]
(20+0.60)*2*2=82.400 [C]
Celkem: A+B+C=1 262.720 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

7 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 1 262,720 ____________ ____________
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

1262.72=1 262.720 [A]
Celkem: A=1 262.720 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

8 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 36,632 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

61.052*0.30=18.316 [A]
61.052*0.30=18.316 [B]
Celkem: A+B=36.632 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

9 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 61,052 ____________ ____________
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Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Délka PE d32 40.00=40.000 [A]
Délka PE d63 253.88=253.880 [B]
Délka PE d90 20.00=20.000 [C]
Celkem: A+B+C=313.880 [D]
Nová trasa
Přípojky - PE d32 40*0.60*(1.20-0.65+0.1)=15.600 [E]
Řad - PE d63 253.88*0.60*(1.20-0.65+0.1)=99.013 [F]
Propoj - PE d90 20*0.60*(1.20-0.65+0.1)=7.800 [G]
Původní trasa - odstranění
Trasa v chodníku 125*0.60*(1.20-0.20+0.1)=82.500 [H]
Trasa v komunikaci (253.88-125)*0.60*(1.20-0.65+0.1)=50.263 [I]
Odpočet stávajícího potrubí -3.14*0.0315*0.0315*253.88=-0.791 [J]
Celkem: E+F+G+H+I+J=254.385 [K]
Strojní výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 254.385*0.60*0.40=61.052 [L]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

10 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3 30,526 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny
tř. 3

61.052*0.5=30.526 [A]
Celkem: A=30.526 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

11 132212102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných
horninách tř. 3

M3 40,702 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 nesoudržných

40.702=40.702 [A]
Celkem: A=40.702 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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12 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 3

M3 20,351 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

40.702*0.5=20.351 [A]
Celkem: A=20.351 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

13 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 91,579 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

91.579=91.579 [A]
Celkem: A=91.579 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

14 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 M3 45,790 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny
tř. 4

91.579*0.5=45.790 [A]
Celkem: A=45.790 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

15 132312102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných
horninách tř. 4

M3 61,052 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 nesoudržných

61.052=61.052 [A]
Celkem: A=61.052 [B]



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 6
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Přeložka plynovodu STL
Přeložka plynovodu STL

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO501
SO501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

16 132312109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 4

M3 30,526 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

61.052*0.5=30.526 [A]
Celkem: A=30.526 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

17 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 1 362,624 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

40*1.20*2=96.000 [A]
253.88*1.20*2*2=1 218.624 [B]
20*1.20*2=48.000 [C]
Celkem: A+B+C=1 362.624 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

18 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 1 362,624 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

1362.624=1 362.624 [A]
Celkem: A=1 362.624 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

19 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 152,631 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
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61.052=61.052 [A]
91.579=91.579 [B]
Celkem: A+B=152.631 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

20 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 386,198 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

48.16+319.205+18.833=386.198 [A]
Celkem: A=386.198 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

21 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 254,385 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

254.385=254.385 [A]
Celkem: A=254.385 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

22 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 1 271,925 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 15km 254.385*5=1 271.925 [A]
Celkem: A=1 271.925 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

23 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 386,198 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
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množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

48.16+319.205+18.833=386.198 [A]
Celkem: A=386.198 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

24 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 254,385 ____________ ____________
Uložení sypaniny  na skládky

254.385=254.385 [A]
Celkem: A=254.385 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

25 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 457,893 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

254.385*1.80=457.893 [A]
Celkem: A=457.893 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

26 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 319,205 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

254.385=254.385 [A]
Trasa v chodníku 125*0.60*(1.20-0.20+0.1)=82.500 [B]
Trasa v komunikaci (253.88-125)*0.60*(1.20-0.65+0.1)=50.263 [C]
-18.833=-18.833 [D]
-48.16=-48.160 [E]
PE d32 -3.14*0.016*0.016*40=-0.032 [F]
PE d63 -3.14*0.0315*0.0315*253.88=-0.791 [G]
PE d90 -3.14*0.0450*0.0450*20=-0.127 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=319.205 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO501
SO501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 48,160 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

40*0.60*0.232-3.14*0.016*0.016*40=5.536 [A]
253.88*0.60*0.263-3.14*0.0315*0.0315*253.88=39.271 [B]
20*0.60*0.290-3.14*0.0450*0.0450*20=3.353 [C]
Celkem: A+B+C=48.160 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

28 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 340,656 ____________ ____________
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

40*0.60=24.000 [A]
253.88*0.60*2=304.656 [B]
20*0.60=12.000 [C]
Celkem: A+B+C=340.656 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

36 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 T 96,802 ____________ ____________
štěrkopísek frakce 0/16

48.16*2.01=96.802 [A]
Celkem: A=96.802 [B]

Cenová soustava: -

37 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 641,602 ____________ ____________
štěrkodrť frakce 0/63

319.205*2.01=641.602 [A]
Celkem: A=641.602 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -

Zemní práce1 ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO501
SO501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

35 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 18,833 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

40*0.60*0.10=2.400 [A]
253.88*0.60*0.10=15.233 [B]
20*0.60*0.10=1.200 [C]
Celkem: A+B+C=18.833 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

29 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl
12m

M 40,000 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

30 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl
12m

M 253,880 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

31 28613600 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl
12m

M 20,000 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
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SO501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 28614027 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 90-63 KUS 1,000 ____________ ____________
tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 90-63

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

33 28614028 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 63-32 KUS 14,000 ____________ ____________
tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 63-32

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

34 28614946.WV
N

Elektrokoleno 30° 63 KUS 12,000 ____________ ____________

Elektrokoleno 30° 63

Cenová soustava: -

38 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D
32 x 3,0 mm

M 40,000 ____________ ____________

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

40=40.000 [A]
Celkem: A=40.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

39 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D
63 x 5,8 mm

M 253,880 ____________ ____________

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

253.88=253.880 [A]
Celkem: A=253.880 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 12
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Přeložka plynovodu STL
Přeložka plynovodu STL

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO501
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40 871241141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D
90 x 8,2 mm

M 20,000 ____________ ____________

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

20=20.000 [A]
Celkem: A=20.000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

41 877211144R Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na plynovodním potrubí z
PE trub d 63/32

KUS 14,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na plynovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 63/32

Cenová soustava: -

42 877211150R Montáž elektrokolen 30° na plynovodním potrubí z PE trub d 63 KUS 12,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na plynovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 30° nebo 45° d 63

Cenová soustava: -

43 87724114R Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na plynovodním potrubí z
PE trub d 90/63

KUS 1,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na plynovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 90/63

Cenová soustava: -

44 892312121R Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem
ucpávkovým

ÚSEK 16,000 ____________ ____________

Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Řad 1=1.000 [A]
Propoj 1=1.000 [B]
Přípojky 14=14.000 [C]
Celkem: A+B+C=16.000 [D]

Cenová soustava: -

45 899712111 Orientační tabulky na zdivu KUS 14,000 ____________ ____________
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

46 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M 313,880 ____________ ____________
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

40=40.000 [A]
253.88=253.880 [B]
20=20.000 [C]
Celkem: A+B+C=313.880 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

47 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M 313,880 ____________ ____________
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

40=40.000 [A]
253.88=253.880 [B]
20=20.000 [C]
Celkem: A+B+C=313.880 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

48 952417014R Bezodstávkové napojení plynovodních přípojek na stávající plynovod KUS 2,000 ____________ ____________
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bezodstávkové napojení plynovodních přípojek na stávající plynovod

Cenová soustava: -

49 974257004R Demontáž plastového potrubí včetně likvidace M 253,880 ____________ ____________
Demontáž plastového potrubí včetně likvidace

253.88=253.880 [A]
Celkem: A=253.880 [B]

Cenová soustava: -

50 988324157R Ostatní stavební práce a přípomoce KPL 1,000 ____________ ____________
Ostatní stavební práce a přípomoce

Cenová soustava: -

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

51 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 7,386 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 02 -

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:
Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 413,400 ____________ ____________
zemina, kamenivo, kameny

odkopávky (pol. č. 122738)   2,0*206,7=413.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 206,700 ____________ ____________
nákup ornice

nákup ornice 689,0*0,3=206.700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 206,700 ____________ ____________
odkop pro ohumusování   689,0*0,3=206.700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 206,700 ____________ ____________
dovoz ornice

689,0*0,3=206.700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 206,700 ____________ ____________
odkop pro ohumusování   206,7=206.700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 689,000 ____________ ____________
tl. 0,30m

689,0=689.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 689,000 ____________ ____________
689,0=689.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 689,000 ____________ ____________
dvouletá péče

689,0=689.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 18461 MULČOVÁNÍ M2 1 761,000 ____________ ____________
24*6,0+1617,0=1 761.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU
JAMKY

KUS 6 626,000 ____________ ____________

vč. dvouleté péče (specifikace dle technické zprávy)

Půdopokryvné keře - Cotoneaster dammeri (skalník damerův) 384=384.000 [A]
Půdopokryvné keře - Rosa ´Pink Roadrunner´ (růže) 2072=2 072.000 [B]
Půdopokryvné keře - Rosa ´Purple Roadrunner´ (růže) 2092=2 092.000 [C]
Půdopokryvné keře - Rosa ´White Roadrunner´ (růže) 2048=2 048.000 [D]
Soliterní keře - Hibiscus syriacus (ibišek syrský) 30=30.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=6 626.000 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO821
SO821

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO
20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 24,000 ____________ ____________

vč. dvouleté péče (specifikace dle technické zprávy)

Stromy listnaté - Acer campestre ´Green Column´ (javor babyka)    24=24.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

12 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 480,000 ____________ ____________
protikořenová folie 360g/m2

480,0=480.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 12,000 ____________ ____________
nákup ornice

60*0,20=12.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 60,000 ____________ ____________
tl. 0,20m

60=60.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 12,000 ____________ ____________
dovoz ornice

60*0,2=12.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 60,000 ____________ ____________
zpětná rekultiavace po dočasných zastávkách 60,0=60.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 60,000 ____________ ____________
60,0=60.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

6 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 287,000 ____________ ____________

DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek

tranzit (32týdnů) IS11c 134ks + IS11b 13ks=147.000 [A]
etapa 1 (10 týdnů) IS11c 27ks + IS11b 8ks + B1 4ks + E13 4ks + IP10a 2ks + IP10b 1ks =46.000 [B]
etapa 2 (11 týdnů) IS11c 33ks + IS11b 8ks + B1 4ks + E13 4ks + IP10a 2ks + IP10b 1ks + IJ4a 2ks =54.000 [C]
etapa 3 (11 týdnů) IS11c 26ks + IS11b 8ks + B1 2ks + E13 2ks + IJ4a 2ks =40.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=287.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 287,000 ____________ ____________

DIO, kompletní vč. sloupků a podklad. desek

tranzit (32týdnů) IS11c 134ks + IS11b 13ks=147.000 [A]
etapa 1 (10 týdnů) IS11c 27ks + IS11b 8ks + B1 4ks + E13 4ks + IP10a 2ks + IP10b 1ks =46.000 [B]
etapa 2 (11 týdnů) IS11c 33ks + IS11b 8ks + B1 4ks + E13 4ks + IP10a 2ks + IP10b 1ks + IJ4a 2ks =54.000 [C]
etapa 3 (11 týdnů) IS11c 26ks + IS11b 8ks + B1 2ks + E13 2ks + IJ4a 2ks=40.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=287.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 43 386,000 ____________ ____________
DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek

tranzit (32týdnů) 32*7*(IS11c 134ks + IS11b 13ks)=32 928.000 [A]
etapa 1 (10 týdnů) 10*7*(IS11c 27ks + IS11b 8ks + B1 4ks + E13 4ks + IP10a 2ks + IP10b 1ks) =3 220.000 [B]
etapa 2 (11 týdnů) 11*7*(IS11c 33ks + IS11b 8ks + B1 4ks + E13 4ks + IP10a 2ks + IP10b 1ks+ IJ4a 2ks) =4 158.000 [C]
etapa 3 (11 týdnů) 11*7*(IS11c 26ks + IS11b 8ks + B1 2ks + E13 2ks+ IJ4a 2ks) =3 080.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=43 386.000 [E]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 38,000 ____________ ____________

DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek

tranzit (32týdnů) IP22 4ks + IS11a 4ks=8.000 [A]
etapa 1 (10 týdnů) IP22 5ks + IS11a 5ks=10.000 [B]
etapa 2 (11 týdnů) IP22 5ks + IS11a 5ks=10.000 [C]
etapa 3 (11 týdnů) IP22 5ks + IS11a 5ks=10.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=38.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 38,000 ____________ ____________
DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek

tranzit (32týdnů) IP22 4ks + IS11a 4ks=8.000 [A]
etapa 1 (10 týdnů) IP22 5ks + IS11a 5ks=10.000 [B]
etapa 2 (11 týdnů) IP22 5ks + IS11a 5ks=10.000 [C]
etapa 3 (11 týdnů) IP22 5ks + IS11a 5ks=10.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=38.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 032,000 ____________ ____________
DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek

tranzit (32týdnů) 32*7*(IP22 4ks + IS11a 4ks)=1 792.000 [A]
etapa 1 (10 týdnů) 10*7*(IP22 5ks + IS11a 5ks)=700.000 [B]
etapa 2 (11 týdnů) 11*7*(IP22 5ks + IS11a 5ks)=770.000 [C]
etapa 3 (11 týdnů) 11*7*(IP22 5ks + IS11a 5ks)=770.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 032.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 915000R NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVAKA KUS 2,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
Čas: 15:21:1614.3.2019Datum:3.6.1.10

II/272 Lysá nad Labem, průtah
DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0716500
SO921
SO921

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletní dřevěná autobusová zastáva "pódium" 2m x 15m, vč. vyznačení jízdních
řádů

2=2.000 [A]

Cenová soustava: -

13 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A
POKLÁDKA

M2 2,000 ____________ ____________

V11a   2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 10,000 ____________ ____________

DIO, kompletní

tranzit (32týdnů) 0=0.000 [A]
etapa 1 (10 týdnů) 4=4.000 [B]
etapa 2 (11 týdnů) 4=4.000 [C]
etapa 3 (11 týdnů) 2=2.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=10.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 10,000 ____________ ____________
DIO, kompletní

tranzit (32týdnů) 0=0.000 [A]
etapa 1 (10 týdnů) 4=4.000 [B]
etapa 2 (11 týdnů) 4=4.000 [C]
etapa 3 (11 týdnů) 2=2.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=10.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 742,000 ____________ ____________
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DIO, kompletní

tranzit (32týdnů) 0=0.000 [A]
etapa 1 (10 týdnů) 10*7*4=280.000 [B]
etapa 2 (11 týdnů) 11*7*4=308.000 [C]
etapa 3 (11 týdnů) 11*7*2=154.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=742.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 ____________ ____________
DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek

tranzit (32týdnů) 0=0.000 [A]
etapa 1 (10 týdnů) 4=4.000 [B]
etapa 2 (11 týdnů) 4=4.000 [C]
etapa 3 (11 týdnů) 2=2.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=10.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 ____________ ____________
DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek

tranzit (32týdnů) 0=0.000 [A]
etapa 1 (10 týdnů) 4=4.000 [B]
etapa 2 (11 týdnů) 4=4.000 [C]
etapa 3 (11 týdnů) 2=2.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=10.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 742,000 ____________ ____________
DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek
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tranzit (32týdnů) 0=0.000 [A]
etapa 1 (10 týdnů) 10*7*4=280.000 [B]
etapa 2 (11 týdnů) 11*7*4=308.000 [C]
etapa 3 (11 týdnů) 11*7*2=154.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=742.000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________




