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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o., pobočka PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

000

Objekt: 000

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU KPL  1,00 ____________ ____________

PRELIMINÁŘ, Všichni uchazeči ocení položku jednotnou jednotkovou cenou:

1 500 000,- Kč

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,00 ____________ ____________

odhad

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. Měření pro vypracování DSPS.

Mimo SO 201 - vykázáno samostatně.

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

Zpracování PD RDS, PD VTD, zpracování technologických postupů a předpisů pro 

provádění všech prací požadovaných objednatelem, předložení objednateli ke 

schválení vč. vypracování havarijního plánu, jeho odsouhlasení příslušnými orgány 

ochrany životního prostředí a orgány státní správy.

Pro objekty 001, řady 200 a řady 400 vykázáno samostatně.

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. Součástí je zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů. 

Včetně tištěné formy PD.

Pro objekty řady 200 vykázáno samostatně.
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  6,00 ____________ ____________

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotoveních v termínu dle potřeb investora.

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace realizace stavby v rozsahu cca 100 fotografií vč. měsíční 

zprávy o průběhu prací, na konci stavby 1x CD.

 9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  2,00 ____________ ____________

dle požadavků investora,

obsahuje informační tabule a povinnou publicitu dle podmínek IROP

 10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,00 ____________ ____________

předpoklad 12 měsíců

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice mostu s ev. č. 244-001

Demolice mostu s ev. č. 244-001

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 001.2

Objekt: SO 001.2

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Demolice mostu s ev. č. 244-001

Demolice mostu s ev. č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 001.2

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  814,32 ____________ ____________

železobeton 2,5t/m3

z pol. č. 966168

325,726*2,5t/m3=814,32 [A]

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  498,06 ____________ ____________

zemina z výkopů 2,0t/m3

z pol. č. 122738: 249,032*2,0t/m3=498,06 [A]

 3 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ HA  0,02 ____________ ____________

Kontrola geometrie koleje. Zaměření ve 3D.

V průběhu bouracích prací kontrola 1x týdně

demolice mostu: 0,1měsíc*4kontroly*100m*4m/10000=0,02 [A]

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

Zpracování technologických postupů a předpisů pro provádění všech prací 

požadovaných objednatelem, předložení objednateli ke schválení.

 5 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,00 ____________ ____________

Veškerá opatření pro zajištění BOZP při demolici mostu.

 6 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  48,00 ____________ ____________

Traťový dohled při všech pracích v ochranném pásmu trati.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Demolice mostu s ev. č. 244-001

Demolice mostu s ev. č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 001.2

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  1 007,20 ____________ ____________

z příl. č. 02

OP1: (27m2*15,7)-29,284m3-36,8m3=357,82 [A]

P2-P7: ((9m2*14,0)-35,9m3)*6=540,60 [B]

OP8: (27m2*15,7)-29,284m3-36,8m3=357,82 [C]

Celkem: A+B+C=1 256,24 [D]

zpětné využití z pol. č. 17411: 1007,200=1 007,20 [E]

 8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  249,03 ____________ ____________

Zahrnuje kompletní provedení vč. dopravy. Vše dle PD.

z příl. č. 02

OP1: (27m2*15,7)-29,284m3-36,8m3=357,82 [A]

P2-P7: ((9m2*14,0)-35,9m3)*6=540,60 [B]

OP8: (27m2*15,7)-29,284m3-36,8m3=357,82 [C]

Celkem: A+B+C=1 256,24 [D]

odvoz na skládku 1256,232-1007,20=249,03 [E]

 9 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  1 007,20 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. dopravy na místo zabudování. Vše dle PD.

z pol. č. 17411: 1007,200=1 007,20 [A]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 256,23 ____________ ____________

Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce. Vše dle PD.

z pol. č. 122738: 1256,232=1 256,23 [A]

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 007,20 ____________ ____________

zásyp po vybourání mostu 

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění. atd. Vše dle PD.
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Demolice mostu s ev. č. 244-001

Demolice mostu s ev. č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 001.2

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 02

OP1: 8,3m2*15,7=130,31 [A]

P2-P7: 9,0m2*14,0*6=756,00 [B]

OP8: 7,7m2*15,7=120,89 [C]

Celkem: A+B+C=1 007,20 [D]

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 12 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  325,72 ____________ ____________

Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouranou sutí a 

uložení na skládku. Vše dle PD.

z příl. č. 02 - odhadované množství

základ OP1: 2,2*1,35*9,86=29,28 [A]

základy P2-P7: 2,7*1,35*9,86*6=215,64 [B]

základ OP8: 2,2*1,35*9,86=29,28 [C]

opěra OP1 a křídla (odhad bourání 70%): (1,7m2*10,0+6,0*3,0*0,55*2)*0,7=25,76 [D]

opěra OP8 a křídla (odhad bourání 70%): (1,7m2*10,0+6,0*3,0*0,55*2)*0,7=25,76 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=325,72 [F]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 5 101,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o., pobočka PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 020.2

Objekt: SO 020.2

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 020.2

SO 020.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  292,00 ____________ ____________

Technická zpráva SO 020.2 kap. 4.1 292 m2=292,00 [A]

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 464,00 ____________ ____________

SO 020.2 kap, 4.3 plocha odstranění 1464=1 464,00 [A]

 3 112048 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  7,00 ____________ ____________

mimolesní zeleň 7=7,00 [A]

Celkem A=7,00 [C]

 4 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  40,30 ____________ ____________

plocha 403*0,10=40,30 [A]

 5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  1,50 ____________ ____________

plocha dlažby (m2) 15*0,1=1,50 [A]

 6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  370,96 ____________ ____________

Přebytečný materiál. Odvoz na skládku.

Celkový objem frézovaných zpevněných vrstev 468=468,00 [A] 

Potřeba recyklátu na stavbě 97,04=97,04 [B]

A-B=370,96 [C]

 7 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  97,04 ____________ ____________

Potřeba recyklátu na stavbě.

Potřeba recyklátu na stavbě kap. 4.2 - 97,04=97,04 [A]
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 020.2

SO 020.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 2 688,70Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o., pobočka PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 01400 1 POPLATKY KPL  1,00 ____________ ____________

Mobilní reklamní stojany s bet. základem,

fa TN Interier spol. s.r.o aj., km 0.900 vpravo

dočasné přemístění pro realizaci SO 101 a SO 170,

poté navrácení do původní polohy,

dle podkladů z místa se jedná o 10 ks.

 2 01400 2 POPLATKY KPL  1,00 ____________ ____________

Vlajkové stožáry 2 ks - fa TN Interier spol. s.r.o aj., km 0.900 vpravo

manipulace při zpětném osazení do nových bet. základů, pol. 27231

 4 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  490,03 ____________ ____________

Poplatek ze zeminu.

Čerpání položky v případě potřeby pouze se souhlasem investora.

pol. 123738.2

490,03=490,03 [A]

 3 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  668,36 ____________ ____________

Poplatek ze zeminu.

pol. 123738.1

542,36=542,36 [A]

výkop z trativodů

dl. 420,00 m*průřez 0,30 m2=126,00 [B]

Celkem: A+B=668,36 [C]

 5 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  246,44 ____________ ____________

poplatek za suť a kamenivo

pol. 113328

246,44=246,44 [A]
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  154,23 ____________ ____________

pro pol. 17130

 7 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  95,28 ____________ ____________

ornice pro pol. 18222

pl. 635,22 m2*tl. 0,15 m=95,28 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 8 113324 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 5KM

M3  342,49 ____________ ____________

odtěžení stávajících podkladních vrstev vozovky,

odhadovaná využitelnost max. 70%, odvoz na mezideponii pro zpětné použití v 

násypu a zásypech v rámci SO 101,

výpočet viz kubaturový list

násyp v úseku s opěrnou zdí vlevo km 1,200-1,220

304,70=304,70 [A]

násyp ostatní

203,39=203,39 [B]

přednostně využitelný materiál z rozebrání stáv. násypu

-165,60=- 165,60 [C]

Celkem: A+B+C=342,49 [D]

 9 113324 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 5KM

M3  232,53 ____________ ____________

odtěžení stávajících podkladních vrstev vozovky,

odhadovaná využitelnost max. 70%, odvoz na mezideponii pro zpětné použití v 

násypu a zásypech v rámci SO 201, 251, 252,

výpočet viz kubaturový list
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem k dispozici

0,70*821,46=575,02 [A]

využito v rámci SO 101 (pol. 113324.1)

-342,49=- 342,49 [B]

Celkem: A+B=232,53 [C]

 10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  246,44 ____________ ____________

odtěžení stávajících podkladních vrstev vozovky,

odhadovaná využitelnost max. 70%, zbylé množství odvoz na trvalou skládku,

výpočet viz kubaturový list

odstranění celkem

821,46=821,46 [A]

využito zpětně v rámci SO 101 (pol. 113324.1)

-342,49=- 342,49 [B]

využito zpětně v rámci SO 201, 251, 252 (pol. 113324.2)

-232,53=- 232,53 [C]

Celkem: A+B+C=246,44 [D]

 11 113378 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 20KM

M3  104,70 ____________ ____________

odstranění dlažebních kostek v okolí křižovatek s ulicemi Průmyslová a Nádražní,

uložení na místo určené objednatelem pro další využití

pl. (507,00+540,00) m2*tl. 0,10 m3=104,70 [A]

 12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  30,00 ____________ ____________

odstranění stáv. obrub,

odvoz na trvalou skládku vč. poplatku

km 0,970 vpravo

15,00=15,00 [A]

km 1,320 vlevo

15,00=15,00 [B]

Celkem: A+B=30,00 [C]
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

5KM

M3  161,30 ____________ ____________

vhodná zemina z rozebrání stáv. násypu kolem mostu,

odvoz na mezideponii pro zpětné použití,

výpočet viz kubaturový list

161,30=161,30 [A]

 15 123738 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  498,03 ____________ ____________

Výkop pro sanace podloží v zářezu.

Na místě bude způsobilou osobou posouzena využitelnost podloží stávající 

vozovky. V případě nevyhovujících parametrů bude podloží sanováno výměnou 

materiálu dle PD.

Čerpání položky v případě potřeby pouze se souhlasem investora.

Výpočet viz kubaturový list.

 14 123738 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  542,36 ____________ ____________

odvoz na trvalou skládku,

výpočet viz kubaturový list

výkop pro sanace podloží v násypu (nevhodná zemina) 179,70=179,70 [A]

výkop ostatní (celkem) 463,33=463,33 [B]

výkop pro sjezd v km 0.985 vlevo 129,00*0,47=60,63 [C]

výkop ostatní (vhodná zemina ze stáv. násypu) -161,30=- 161,30 [D]

Celkem: A+B+C+D=542,36 [E]

 16 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  783,40 ____________ ____________
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

násyp v úseku s opěrnou zdí vlevo km 1,200-1,220

328,60=328,60 [A]

násyp ostatní

205,29=205,29 [B]

ornice

95,28=95,28 [C]

AZ v násypu

154,23=154,23 [D]

Celkem: A+B+C+D=783,40 [E]

 17 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  533,89 ____________ ____________

násyp v úseku s opěrnou zdí vlevo km 1,200-1,220

328,60=328,60 [A]

násyp ostatní

205,29=205,29 [B]

Celkem: A+B=533,89 [C]

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  775,28 ____________ ____________

uložení materiálu na mezideponii

pol. 113324.1

381,45=381,45 [A]

pol. 113324.2

232,53=232,53 [B]

pol. 123734

161,30=161,30 [C]

Celkem: A+B+C=775,28 [D]

 19 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  154,23 ____________ ____________

výpočet viz kubaturový list,

nakupovaný materiál pol. 014201

 20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  99,83 ____________ ____________

výpočet viz kubaturový list
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Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 101

SO 101
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  567,00 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace,

Edef2 = min. 30 MPa

přidružené plochy ZÚ - km 0,990 129,00+124,00+119,00+66,00+129,00=567,00 [A]

 21 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 990,00 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace,

Edef2 = min. 45 MPa

 23 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  635,22 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace, tl. 0,15 m,

nakupovaný materiál

Zemní práce1 ____________

Základy2

 24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  420,00 ____________ ____________

podélná drenáž HDPE DN 150, pevnost SN8, částečně perforovaná s 

neperforovaným dnem,

obsyp štěrkem fr. 8/16 do lože ze ŠP fr. 0/22, tl. 100 mm,

odečteno digitálně

vlevo: 177,00+69,00=246,00 [A]

vpravo: 135,00+39,00=174,00 [B]

Celkem: A+B=420,00 [C]

 25 21450 1 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  556,64 ____________ ____________

Aktivní zóna v zářezu.

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů.

Čerpání položky v případě potřeby (podloží nevhodné a nevhodné ke zlepšení) 
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pouze se souhlasem investora.

Výpočet viz kubaturový list.

 26 21450 2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  187,10 ____________ ____________

sanační polštář v podloží násypu,

ŠD_A fr. 0/63,

výpočet viz kubaturový list

 27 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  1 855,47 ____________ ____________

Aktivní zóna v zářezu.

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů.

Čerpání položky v případě potřeby pouze se souhlasem investora.

Výpočet viz kubaturový list.

556,64/0,30=1 855,47 [A]

 28 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  7 421,88 ____________ ____________

Aktivní zóna v zářezu.

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů.

Čerpání položky v případě potřeby pouze se souhlasem investora.

Výpočet viz kubaturový list.

příplatek za 2%

4*1855,47=7 421,88 [A]

 29 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  2,05 ____________ ____________

nové základy vlajkových stožárů - fa TN Interier spol. s.r.o., km 0,900 vpravo

2 ks*0,80 m*0,80 m*1,60 m=2,05 [A]
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 30 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  1 075,20 ____________ ____________

opláštění trativodu, netkaná geotextilie,

pl. hmotnost 200 g/m2, tažnost > 10 %,

mech. odolnost proti protržení CBR > 2,0 kN,

odolnost proti proražení < 20 mm

dl.v řezu 2,56 m*dl.trativodu 420,00 m=1 075,20 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 31 46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  25,00 ____________ ____________

km 1.210-1.240 vpravo

pl. 250,00 m2*tl. 0,10 m=25,00 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 32 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  479,80 ____________ ____________

MZK fr. 0/32 GC tl. 170 mm,

viz kubaturový list - příloha TZ

460,15=460,15 [A]

pl. 131,00*0,15=19,65 [B]

Celkem: A+B=479,80 [C]

 33 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  786,32 ____________ ____________

ŠD_A fr. 0/63 GE min. 250 mm
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viz kubaturový list - příloha TZ

760,12=760,12 [A]

pl. 131,00*0,20=26,20 [B]

Celkem: A+B=786,32 [C]

 34 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  438,00 ____________ ____________

podkladní vrstva přidružených ploch tl. 0,15 m,  ZÚ - km 0,990,

odečteno digitálně ze situace

vlevo

129,00+124,00+119,00=372,00 [A]

vpravo

66,00=66,00 [B]

Celkem: A+B=438,00 [C]

 35 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  129,00 ____________ ____________

sjezd v km 0,985 vlevo, ŠD A tl. min. 150mm

129,00=129,00 [A]

 36 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  129,00 ____________ ____________

sjezd v km 0,985 vlevo, ŠD B tl. min. 200mm

129,00=129,00 [A]

 37 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  11,40 ____________ ____________

lože betonového krytu pol. 58130,

ŠD tl. min. 0,215 m.

11,40=11,40 [A]

 38 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  438,00 ____________ ____________

zpevnění přidružených ploch tl. 0,10 m,  ZÚ - km 0,990,

odečteno digitálně ze situace
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vlevo

129,00+124,00+119,00=372,00 [A]

vpravo

66,00=66,00 [B]

Celkem: A+B=438,00 [C]

 39 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  264,00 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace

vlevo

dl. 22,00+14,00+6,00 m2=42,00 [A]

vpravo

dl. 11,10+14,00+14,00+182,90 m2=222,00 [B]

Celkem: A+B=264,00 [C]

 40 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 221,50 ____________ ____________

množství zbyt. pojiva 0,60 kg/m2,

odečteno digitálně ze situace

pod vrstvu ACP 16+: plocha ACL 2670,60+131,00 - rozdíl v napojení š. 0,50 m*dl. (6,20+5,50+6,80+11,20+6,50) m=2 783,50 [A]

přidružené plochy ZÚ - km 0,990 (mezi ŠD a asf. recyklát) 129,00+124,00+119,00+66,00=438,00 [B]

Celkem: A+B=3 221,50 [C]

 41 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 819,70 ____________ ____________

množství zbyt. pojiva 0,30 kg/m2, pod obrusnou vrstvu,

odečteno digitálně ze situace

2495,00+131,00+napojení 23,10+59,20+28,80+31,40+13,50+18,80+18,90=2 819,70 [A]

 42 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 670,60 ____________ ____________

množství zbyt. pojiva 0,50 kg/m2, pod ložní vrstvu,

odečteno digitálně ze situace

plocha ACO 2688,70 - rozdíl v napojení š. 0,50 m*dl. (6,20+5,50+6,80+11,20+6,50) m=2 670,60 [A]
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 43 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  2 667,67 ____________ ____________

separační geotextilie pod sanační vrstvu (pod AZ v zářezu, pod sanační polštář v 

násypu), na pláni u přidružených ploch,

netkaná geotextilie, pl. hmotnost 300 g/m2,

tažnost > 50%, mech. odolnost proti protržení CBR>3,0 kN,

odolnost proti proražení < 20mm

Z pol. 21450.1

556,64 m3 / 0,30 m=1 855,47 [A]

Z pol. 21450.2

187,10 m3 / 0,50 m=374,20 [B]

Přidružené plochy ZÚ - km 0,990

129,00+124,00+119,00+66,00=438,00 [C]

Celkem: A+B+C=2 667,67 [D]

 44 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  82,80 ____________ ____________

geokompozit pro napojení vrstev na stáv. vozovku, vyztužení asf. povrchu,

š. min. 2,0 m, podélná pevnost v tahu 32 kN/m,

plocha odečtena digitálně ze situace

12,50+11,60+17,60+28,30+12,80=82,80 [A]

 45 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  2 819,70 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace

2495,00+131,00+napojení 23,10+59,20+28,80+31,40+13,50+18,80+18,90=2 819,70 [A]

 46 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  2 670,60 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace

plocha ACO 2688,70 - rozdíl v napojení š. 0,50 m*dl. (6,20+5,50+6,80+11,20+6,50) m=2 670,60 [A]
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 47 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  2 783,50 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace

plocha ACL 2670,60+131,00 - rozdíl v napojení š. 0,50 m*dl. (6,20+5,50+6,80+11,20+6,50) m=2 783,50 [A]

 48 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  129,00 ____________ ____________

sjezd v km 0,985 vlevo;

posyp zámkové dlažby

 49 58130 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3  1,71 ____________ ____________

km 0,911-0,930 vpravo,

beton C30/37 tl. 0,15 m, vč. výztuže: karisíť s roztečí ok 0,10x0,10 m a průměrem 

6-10 mm

odečteno digitálně ze situace

pl. 11,40 m2*tl. 0,15 m=1,71 [A] m3

 50 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  129,00 ____________ ____________

sjezd v km 0,985 vlevo;

lože ze ŠP tl. 40mm

 51 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  1 242,60 ____________ ____________

délka spar viz položka 91911A

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 52 82657 CHRÁNIČKY Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M  20,00 ____________ ____________

2x chránička DN 500 v km cca 0,995
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2*10,00=20,00 [A]

 53 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  17,00 ____________ ____________

UV vč. případného navrtání otvorů pro zaústění trativodů,

podkladní konstrukce z betonu C16/20-XC2

vlevo: 6+4=10,00 [A]

vpravo: 5+2=7,00 [B]

Celkem: A+B=17,00 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 54 911CA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  34,00 ____________ ____________

v prostoru fy TN Interier spol. s.r.o., km 0.900 vpravo

navrácení do původní polohy,

odměřeno digitálně ze situace

 55 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  34,00 ____________ ____________

v prostoru fy TN Interier spol. s.r.o., km 0.900 vpravo

dočasné přemístění pro realizaci SO 101 a SO 170,

odměřeno digitálně ze situace

 56 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  689,00 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace,

do lože z betonu C20/25n,

včetně těsnění příčných spar

vlevo: 29,00+33,00+149,00+41,00+16,00=268,00 [A]

vpravo: 173,00+75,00+24,00+149,00=421,00 [B]

Celkem: A+B=689,00 [C]
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Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Rekonstrukce silnice II/244, km 0,873-1,345

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 57 91911A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M  1 242,60 ____________ ____________

spára rozměry 12 mm x 20 mm

napojení na stáv. vozovku sil. II/244 a na sjezdy

3 vrstvy*dl. (6,20+5,50+6,80+11,20+6,50) m=108,60 [A]

podélné spáry

3 vrstvy*dl. (219,50+158,50) m=1 134,00 [B]

Celkem: A+B=1 242,60 [C]

 58 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  3,07 ____________ ____________

základy 2 vlajkových stožárů - fa TN Interier spol. s.r.o., km 0,900 vpravo

základ sloupu km 1,320 vpravo

odvoz na trvalou skládku vč. poplatku za skládku

odhad (2+1) ks*0,80 m*0,80 m*1,60 m=3,07 [A]

 59 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,24 ____________ ____________

stávající sloup v km 1,320 vpravo

odvoz na trvalou skládku vč. poplatku za skládku

v. 6,00 m*0,20*0,20=0,24 [A]

 60 966181 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM T  0,40 ____________ ____________

vlajkové stožáry před fa TN Interier spol. s.r.o., km 0,900 vpravo,

uložení stranou po dobu realizace SO 101 a SO 170

2 ks*v. 6 m*((3,14*R 0,075 m*R 0,075 m)-(3,14*R 0,065 m*R 0,065 m))=0,05 [A]

A*8 t/m3=0,40 [B]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 403,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o., pobočka PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Úprava místní komunikace v km 1,035

Úprava místní komunikace v km 1,035

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 120

Objekt: SO 120

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,035

Úprava místní komunikace v km 1,035

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  73,84 ____________ ____________

poplatky za zeminu

pol. 123738.1

54,13=54,13 [A]

výkop z trativodů

dl. 73,00 m*0,60*0,45=19,71 [B]

Celkem: A+B=73,84 [C]

 3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  140,53 ____________ ____________

suť a kamenivo

113328

140,53=140,53 [A]

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  62,10 ____________ ____________

Poplatek ze zeminu.

Čerpání položky v případě potřeby pouze se souhlasem investora.

pol. 123738.2

62,10=62,10 [A]

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  11,70 ____________ ____________

ornice pro pol. 18222

pl. 78,00 m2*tl. 0,15 m=11,70 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 5KM

M3  34,47 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,035

Úprava místní komunikace v km 1,035

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odtěžení stávajících podkladních vrstev vozovky,

odhadovaná využitelnost max. 70%, odvoz na mezideponii pro zpětné použití v 

násypu v rámci SO 120,

výpočet viz kubaturový list

pro násyp 34,47=34,47 [A]

 6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  140,53 ____________ ____________

odtěžení stávajících podkladních vrstev vozovky,

odhadovaná využitelnost max. 70%, zbylé množství odvoz na trvalou skládku,

výpočet viz kubaturový list

odstranění celkem

175,00=175,00 [A]

do násypu v rámci SO 120

-34,47=-34,47 [B]

Celkem: A+B=140,53 [C]

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  6,00 ____________ ____________

Odetčeno digitálně ze situace.

U výjezdu od ČSPH

Odvoz na trvalou skládku vč. poplatku za skládku

Délka 3,00+3,00=6,00 [A]

 8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  20,00 ____________ ____________

Odečteno digitálně ze situace, kolem stávajícího ostrůvku

Odvoz na trvalou skládku vč. poplatku za skládku

 9 123738 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  54,13 ____________ ____________

odvoz na trvalou skládku,

výpočet viz kubaturový list
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,035

Úprava místní komunikace v km 1,035

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop pro sanace podloží v násypu (nevhodná zemina) 7,31=7,31 [A]

výkop ostatní (celkem) 46,82=46,82 [B]

Celkem: A+B=54,13 [C]

 10 123738 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  62,10 ____________ ____________

Výkop pro sanace podloží v zářezu.

Na místě bude způsobilou osobou posouzena využitelnost podloží stávající 

vozovky. V případě nevyhovujících parametrů bude podloží sanováno výměnou 

materiálu dle PD.

Čerpání položky v případě potřeby pouze se souhlasem investora.

Výpočet viz kubaturový list.

 11 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  46,17 ____________ ____________

pro násyp 34,47=34,47 [A]

ornice 11,70=11,70 [B]

Celkem: A+B=46,17 [C]

 12 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  34,47 ____________ ____________

viz kubaturový list

34,47=34,47 [A]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  34,47 ____________ ____________

uložení materiálu na mezideponii

pol. 113324

34,47=34,47 [A]

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  40,49 ____________ ____________

výpočet viz kubaturový list

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  581,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,035

Úprava místní komunikace v km 1,035

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno digitálně ze situace,

Edef2 = min. 45 MPa

 16 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  78,00 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace, tl. 0,15 m,

nakupovaný materiál

Zemní práce1 ____________

Základy2

 17 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  73,00 ____________ ____________

podélná drenáž HDPE DN 150, pevnost SN8, částečně perforovaná s 

neperforovaným dnem,

obsyp štěrkem fr. 8/16 do lože ze ŠP fr. 0/22, tl. 100 mm,

odečteno digitálně

vlevo: 44,00 m=44,00 [A]

vpravo: 29,00 m=29,00 [B]

Celkem: A+B=73,00 [C]

 18 21450 1 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  136,06 ____________ ____________

Aktivní zóna v zářezu.

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů.

Čerpání položky v případě potřeby (podloží nevhodné a nevhodné ke zlepšení) 

pouze se souhlasem investora.

Výpočet viz kubaturový list.

 19 21450 2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  11,40 ____________ ____________

sanační polštář v podloží násypu,

ŠD_A fr. 0/63,

výpočet viz kubaturový list
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,035

Úprava místní komunikace v km 1,035

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  453,53 ____________ ____________

Aktivní zóna v zářezu.

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů.

Čerpání položky v případě potřeby pouze se souhlasem investora.

Výpočet viz kubaturový list.

136,06/0,30=453,53 [A]

 21 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  1 814,12 ____________ ____________

Aktivní zóna v zářezu.

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů.

Čerpání položky v případě potřeby pouze se souhlasem investora.

Výpočet viz kubaturový list.

příplatek za 2%

4*453,53=1 814,12 [A]

 22 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  186,88 ____________ ____________

opláštění trativodu, netkaná geotextilie,

pl. hmotnost 200 g/m2, tažnost > 10 %,

mech. odolnost proti protržení CBR > 2,0 kN,

odolnost proti proražení < 20 mm

dl.v řezu 2,56 m*dl.trativodu 73,00 m=186,88 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,035

Úprava místní komunikace v km 1,035

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  80,45 ____________ ____________

MZK fr. 0/32 GC tl. 170 mm,

viz kubaturový list - příloha TZ

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  145,25 ____________ ____________

ŠD_A fr. 0/63 GE min. 250 mm

viz kubaturový list - příloha TZ

 25 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  8,55 ____________ ____________

výpočet viz kubaturový list,

tl. 0,15 m

 26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  403,00 ____________ ____________

množství zbytkového pojiva 0,60 kg/m2, 

odečteno digitálně ze situace

 27 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  403,00 ____________ ____________

V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA 0,30 kg/m2, 

Odečten digitálně ze situace

 28 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  403,00 ____________ ____________

V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA 0,50 kg/m2, 

Odečten digitálně ze situace

 29 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  476,33 ____________ ____________

separační geotextilie pod sanační vrstvu (pod AZ, parapláň)

netkaná geotextilie, pl. hmotnost 300 g/m2,

tažnost > 50%, mech. odolnost proti protržení CBR>3,0 kN,

odolnost proti proražení < 20mm
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,035

Úprava místní komunikace v km 1,035

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. 21450.1

136,06 m3/0,30 m=453,53 [A]

pol. 21450.2

11,40 m3/0,50 m=22,80 [B]

Celkem: A+B=476,33 [C]

 30 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  403,00 ____________ ____________

Odečteno digitálně ze situace

 31 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  403,00 ____________ ____________

Odečteno digitálně ze situace

 32 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  403,00 ____________ ____________

Odečten digitálně ze situace

 33 582613 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,00 ____________ ____________

Odetčeno digitálně ze situace

U výjezdu od ČSPH.

Lože z DK fr 4/8 tl. 100mm

Lože z ŠD_A fr.0/32 tl. 250mm

Doplnění k pol. 587206

 34 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  13,00 ____________ ____________

Odetčeno digitálně ze situace

U výjezdu od ČSPH.

Lože z DK fr 4/8 tl. 100mm

Lože z ŠD_A fr.0/32 tl. 250mm
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,035

Úprava místní komunikace v km 1,035

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  231,00 ____________ ____________

Délka viz položka 91911A

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 36 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,00 ____________ ____________

UV1, UV11 a UV12,

vč. případného navrtání otvorů pro zaústění trativodů,

podkladní konstrukce z betonu C16/20-XC2

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  79,00 ____________ ____________

Odetčeno digitálně ze situace.

DO LOŽE Z BETONU C20/25n-XF4

včetně těsnění příčných spar

vlevo: 44,00=44,00 [A]

vpravo: 29,00=29,00 [B]

výjezd od ČSPH: 3,00+3,00=6,00 [C]

Celkem: A+B+C=79,00 [D]

 38 91911A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M  231,00 ____________ ____________

spára rozměry 12 mm x 20 mm

Spáry mezi SO101 a SO120

3 vrstvy*dl. 52,00 m=156,00 [A]

Podélné spáry mezi vrstvami 

3 vrstvy*dl. 25,00 m=75,00 [B]

Celkem: A+B=231,00 [C]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,035

Úprava místní komunikace v km 1,035

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 497,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o., pobočka PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Úprava místní komunikace v km 1,245

Úprava místní komunikace v km 1,245

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 121

Objekt: SO 121

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,245

Úprava místní komunikace v km 1,245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  92,45 ____________ ____________

poplatky za zeminu

pol. 123738.1

45,70=45,70 [A]

pol. 126738

30,95=30,95 [B]

Výkop pro trativod: dl. 58,50 m*hl. 0,60 m*š. 0,45 m=15,80 [C]

Celkem: A+B+C=92,45 [D]

 3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  99,74 ____________ ____________

suť a kamenivo

pol. 113328

99,74=99,74 [A]

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  45,24 ____________ ____________

Poplatek ze zeminu.

Čerpání položky v případě potřeby pouze se souhlasem investora.

pol. 123738.2

45,24=45,24 [A]

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  22,05 ____________ ____________

ornice pro pol. 18222

pl. 147,00 m2*tl. 0,15 m=22,05 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,245

Úprava místní komunikace v km 1,245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 5KM

M3  52,00 ____________ ____________

odtěžení stávajících podkladních vrstev vozovky,

odhadovaná využitelnost max. 70%, odvoz na mezideponii pro zpětné použití v 

násypu v rámci SO 121,

výpočet viz kubaturový list

pro násyp 52,00=52,00 [A]

 6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  99,74 ____________ ____________

odtěžení stávajících podkladních vrstev vozovky,

odhadovaná využitelnost max. 70%, zbylé množství odvoz na trvalou skládku,

výpočet viz kubaturový list

odstranění celkem

151,74=151,74 [A]

do násypu v rámci SO 121

-52,00=-52,00 [B]

Celkem: A+B=99,74 [C]

 7 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  25,00 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace, kolem stávajícího ostrůvku,

odvoz na trvalou skládku vč. poplatku za skládku

 8 123738 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  45,70 ____________ ____________

odvoz na trvalou skládku,

výpočet viz kubaturový list

výkop pro sanace podloží v násypu 23,53=23,53 [A]

výkop ostatní (celkem) 22,17=22,17 [B]

Celkem: A+B=45,70 [C]

 9 123738 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  45,24 ____________ ____________
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,245

Úprava místní komunikace v km 1,245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkop pro sanace podloží v zářezu.

Na místě bude způsobilou osobou posouzena využitelnost podloží stávající 

vozovky. V případě nevyhovujících parametrů bude podloží sanováno výměnou 

materiálu dle PD.

Čerpání položky v případě potřeby pouze se souhlasem investora.

Výpočet viz kubaturový list.

 10 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  74,05 ____________ ____________

materiál z mezideponie pro zpětné použití,

pro násyp 52,00=52,00 [A]

ornice 22,05=22,05 [B]

Celkem: A+B=74,05 [C]

 11 126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  30,95 ____________ ____________

výkop pro zemní stupně pod násypem vpravo,

odvoz na trvalou skládku,

výpočet viz kubaturový list

 12 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  52,00 ____________ ____________

viz kubaturový list

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  52,00 ____________ ____________

uložení materiálu na mezideponii

pol. 113324

52,00=52,00 [A]

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,16 ____________ ____________

výpočet viz kubaturový list

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  645,00 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace,
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,245

Úprava místní komunikace v km 1,245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Edef2 = min. 45 MPa

 16 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  147,00 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace, tl. 0,15 m,

nakupovaný materiál

Zemní práce1 ____________

Základy2

 17 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  58,50 ____________ ____________

podélná drenáž HDPE DN 150, pevnost SN8, částečně perforovaná s 

neperforovaným dnem,

obsyp štěrkem fr. 8/16 do lože ze ŠP fr. 0/22, tl. 100 mm,

odečteno digitálně

vlevo: 29,50 m+29,00 m=58,50 [A]

 18 21450 1 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  184,28 ____________ ____________

Aktivní zóna v zářezu.

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů.

Čerpání položky v případě potřeby (podloží nevhodné a nevhodné ke zlepšení) 

pouze se souhlasem investora.

Výpočet viz kubaturový list.

 19 21450 2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  36,60 ____________ ____________

sanační polštář v násypu,

ŠD_A fr. 0/63,

výpočet viz kubaturový list

 20 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  614,27 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,245

Úprava místní komunikace v km 1,245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Aktivní zóna v zářezu.

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů.

Čerpání položky v případě potřeby pouze se souhlasem investora.

Výpočet viz kubaturový list.

184,28/0,30=614,27 [A]

 21 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  2 457,08 ____________ ____________

Aktivní zóna v zářezu.

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů.

Čerpání položky v případě potřeby pouze se souhlasem investora.

Výpočet viz kubaturový list.

příplatek za 2%

4*614,27=2 457,08 [A]

 22 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  149,76 ____________ ____________

opláštění trativodu, netkaná geotextilie,

pl. hmotnost 200 g/m2, tažnost > 10 %,

mech. odolnost proti protržení CBR > 2,0 kN,

odolnost proti proražení < 20 mm

dl.v řezu 2,56 m*dl.trativodu 58,50 m=149,76 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5

 23 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  106,47 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,245

Úprava místní komunikace v km 1,245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

MZK fr. 0/32 GC tl. 170 mm,

viz kubaturový list - příloha TZ

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  160,75 ____________ ____________

ŠD_A fr. 0/63 GE min. 250 mm

viz kubaturový list - příloha TZ

 25 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  17,70 ____________ ____________

ŠD_A fr. 0/63 GE min. 150 mm,

nový ostrůvek

 26 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  5,09 ____________ ____________

výpočet viz kubaturový list,

tl. 0,15 m

 27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  490,50 ____________ ____________

množství zbyt. pojiva 0,60 kg/m2, pod vrstvu ACP 16+,

odečteno digitálně ze situace

464,50+26,00 (napojení vrstev)=490,50 [A]

 28 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  497,00 ____________ ____________

množství zbyt. pojiva 0,30 kg/m2, pod obrusnou vrstvu,

odečteno digitálně ze situace

464,50+32,50 (napojení vrstev)=497,00 [A]

 29 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  494,00 ____________ ____________

množství zbyt. pojiva 0,50 kg/m2, pod ložní vrstvu,

odečteno digitálně ze situace

464,50+29,50 (napojení vrstev)=494,00 [A]

 30 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  687,47 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,245

Úprava místní komunikace v km 1,245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

separační geotextilie pod sanační vrstvu (pod AZ, pod sanační polštář)

netkaná geotextilie, pl. hmotnost 300 g/m2,

tažnost > 50%, mech. odolnost proti protržení CBR>3,0 kN,

odolnost proti proražení < 20mm

Z pol. 21450.1

184,28 m3 / 0,30 m=614,27 [A]

Z pol. 21450.2

36,60 m3 / 0,50 m=73,20 [B]

Celkem: A+B=687,47 [C]

 31 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  13,40 ____________ ____________

geokompozit pro napojení vrstev na stáv. vozovku, vyztužení asf. povrchu,

š. min. 2,0 m, podélná pevnost v tahu 32 kN/m,

dl. odečtena digitálně ze situace

2,00*6,70=13,40 [A]

 32 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  497,00 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace

464,50+32,50 (napojení vrstev)=497,00 [A]

 33 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  494,00 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace

464,50+29,50 (napojení vrstev)=494,00 [A]

 34 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  490,50 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace

464,50+26,00 (napojení vrstev)=490,50 [A]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,245

Úprava místní komunikace v km 1,245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  17,70 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace, nový ostrůvek,

vč. lože z DK fr 4/8 tl. 30 mm

 36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  310,20 ____________ ____________

délka spar viz položka 91911A

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 37 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,00 ____________ ____________

UV 21, UV 22 a UV23,

vč. případného navrtání otvorů pro zaústění trativodů,

podkladní konstrukce z betonu C16/20-XC2

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 38 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,00 ____________ ____________

ocelové zábradlí v. 1,1 m vč. povrchové úpravy,

napojení na zábradlí SO 252,

kompletní kotvení sloupků shora přes patku - sloupky budou odnímatelné

 39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  120,00 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace,

do lože z betonu C20/25n - XF4,

včetně těsnění příčných spar
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Úprava místní komunikace v km 1,245

Úprava místní komunikace v km 1,245

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vlevo: 59,00=59,00 [A]

vpravo: 40,00=40,00 [B]

nový ostrůvek: 21,00=21,00 [C]

Celkem: A+B+C=120,00 [D]

 40 91911A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M  310,20 ____________ ____________

spára rozměry 12 mm x 20 mm

Spáry mezi SO 101 a SO 121

3 vrstvy*dl. 56,70 m=170,10 [A]

Podélné spáry mezi vrstvami 

3 vrstvy*dl. 40,00 m=120,00 [B]

Napojení na stáv. vozovku na ZÚ

3 vrstvy*dl. 6,70 m=20,10 [C]

Celkem: A+B+C=310,20 [D]

 41 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,02 ____________ ____________

základ stávajícího sloupu umístěného ve směrovém ostrůvku,

odvoz na trvalou skládku vč. poplatku za skládku

odhad 0,80 m*0,80 m*1,60 m=1,02 [A]

 42 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,00 ____________ ____________

stávající sloup ve směrovém ostrůvku,

odvoz na trvalou skládku vč. poplatku za skládku

odhad rozměrů: 3,14*R 0,20 m*R 0,20 m*v. 8,00 m=1,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 712,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o., pobočka PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 170

Objekt: SO 170

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  187,63 ____________ ____________

suť a kamenivo

pol. 1131A8

15,99=15,99 [A]

pol. 113328

152,57=152,57 [B]

asf. recyklát z krajnic

19,07=19,07 [C]

Celkem: A+B+C=187,63 [D]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  646,00 ____________ ____________

sejmutí drnu z ploch pod provizorními komunikacemi, 

tl. 0,15 m,

odečteno digitálně ze situace

 3 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 

ODVOZ DO 20KM

M3  90,45 ____________ ____________

odstranění provizorních panelových krytů, viz pol. 58301,

odkup zhotovitelem

603,00 m2*0,15 m=90,45 [A]

 4 1131A8 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU 

VYZTUŽENÉHO, ODVOZ DO 20KM

M3  15,99 ____________ ____________

dobetonované části provizorního krytu,

viz pol. 58130,

odvoz na trvalou skládku
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 113328 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  152,57 ____________ ____________

podkladní vrstvy ze štěrkodrti,

odvoz na trvalou skládku

ŠD pod sil. panely:

603,00 m2*0,215 m=129,65 [A]

ŠD pod betonovým krytem:

106,60 m2*0,215 m=22,92 [B]

Celkem: A+B=152,57 [C]

 6 113328 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  19,07 ____________ ____________

Jedná se o odstranění krajnic provizorních komunikací z asf. recyklátu.

odvoz na trvalou skládku nebezpečného odpadu

127,10*0,15=19,07 [A]

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  58,96 ____________ ____________

frézování krytu na ulici Průmyslová v tl. 80 mm,

odečteno digitálně ze situace

povinný odkup materiálu zhotovitelem

pl. (122,00+615,00) m2*tl. 0,08 m=58,96 [A]

 8 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

5KM

M3  278,07 ____________ ____________

odvoz na mezideponii pro zpětný zásyp po zrušení proviz. kom.,

plochy viz příslušné položky v sekci 5-Komunikace

kryt z panelů a betonu

pl. (603,00+106,60) m2*tl. 0,365 m=259,00 [A]

krajnice

pl. 127,10 m2*tl. 0,15 m=19,07 [B]

Celkem: A+B=278,07 [C]
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  374,97 ____________ ____________

z mezideponie

materiál pol. 123734

278,07=278,07 [A]

ornice

646,00*0,15=96,90 [B]

Celkem: A+B=374,97 [C]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  278,07 ____________ ____________

uložení výkopku na mezideponii

pol. 123734

278,07=278,07 [A]

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  278,07 ____________ ____________

zpětný zásyp po odstranění proviz. kom.,

materiál z pol. 125734

278,07=278,07 [A]

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  709,60 ____________ ____________

odečteno digitálně ze situace,

Edef2 = min. 45 MPa

106,60+603,00=709,60 [A]

 13 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  646,00 ____________ ____________

zpětně ze sejmutí ornice, tl. 0,15 m,

odečteno digitálně ze situace

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  106,60 ____________ ____________

lože betonového krytu pol. 58130,

ŠD tl. min. 0,215 m.

106,60 m2=106,60 [A]

 15 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  127,10 ____________ ____________

tl. 0,15 m

proviz. kom. na ZÚ vpravo:

(23,00+33,00+37,00+38,00)*0,50=65,50 [A]

proviz. kom. na ZÚ vlevo:

(87,00+10,00)*0,50=48,50 [B]

proviz. kom. u výjezdu z ČSPH:

(11,40+14,80)*0,50=13,10 [C]

Celkem: A+B+C=127,10 [D]

 16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 474,00 ____________ ____________

ulice Průmyslová, pod podkladní a ložní vrstvu,

množství zbytkového pojiva 0,50 kg/m2,

odečteno digitálně ze situace

2 vrstvy*pl. (122,00+615,00) m2=1 474,00 [A]

 17 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  709,60 ____________ ____________

separační geotextilie na zemní pláni

netkaná geotextilie, pl. hmotnost 300 g/m2,

tažnost > 50%, mech. odolnost proti protržení CBR>3,0 kN,

odolnost proti proražení < 20mm

pod sil. panely:

603,00 m2=603,00 [A]

pod betonovým krytem:

106,60 m2=106,60 [B]

Celkem: A+B=709,60 [C]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  737,00 ____________ ____________

ulice Průmyslová, odečteno digitálně ze situace

pl. (122,00+615,00) m2=737,00 [A]

 19 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  737,00 ____________ ____________

ulice Průmyslová, odečteno digitálně ze situace

pl. (122,00+615,00) m2=737,00 [A]

 20 58130 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3  15,99 ____________ ____________

provizorní komunikace v místech s nedostatečnými rozměry pro použití panelů a v 

místech napojení,

beton C30/37 tl. 0,15 m, vč. výztuže: karisíť s roztečí ok 0,10x0,10 m a průměrem 

6-10 mm

odečteno digitálně ze situace

proviz. kom. na ZÚ vpravo:

pl. 8,20+9,80+3,00+22,80=43,80 [A] m2

proviz. kom. na ZÚ vlevo:

pl. 4,90+4,90+1,50+21,30+4,20+13,10+1,30+1,00+1,50+4,50=58,20 [B] m2

proviz. kom. u výjezdu z ČSPH:

pl. 0,70+1,70+2,20=4,60 [C] m2

Celkem plocha: A+B+C=106,60 [D] m2

tl. 0,15 m*D m2=15,99 [E] m3

 21 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  603,00 ____________ ____________

kryt provizorních komunikací z bet. panelů 2x3x0,15 m beton C30/37,

vč. lože z ŠD_A fr. 4/8 tl. 50 mm a ŠD_B fr. 8/16 tl. min. 165 mm,

odečteno digitálně ze situace
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Provizorní komunikace II/244 na ZÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

proviz. kom. na ZÚ vpravo:

160,00+169,00=329,00 [A]

proviz. kom. na ZÚ vlevo:

226,00=226,00 [B]

proviz. kom. u výjezdu z ČSPH:

48,00=48,00 [C]

Celkem: A+B+C=603,00 [D]

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 13,00Počet měrných jednotek:

MĚSMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o., pobočka PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

DIO

DIO

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 182.2

Objekt: SO 182.2

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 182.2

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00 ____________ ____________

Řízení dopravy pomocí SDZ a světelnou signalizací na křižovatce ulic Hlavní a 5. 

května v obci Měšice.

Požadavek obce.

Čerpání položky pouze na pokyn a se souhlasem investora.

PRELIMINÁŘ, Všichni uchazeči ocení položku jednotnou jednotkovou cenou:

1 900 000,- Kč

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 2 911FD2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  16,00 ____________ ____________

Svodidla před mostem 244-001 (z obou stran) znemožňující průjezd vozidel.

2 ks*4 m+2 ks*4 m=16,00 [A]

 3 911FD3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  16,00 ____________ ____________

Demontáž provizorních svodidel.

viz pol. 911FD2

 4 911FD9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN  5 824,00 ____________ ____________

Nájemné za proviz. svodidla.

16 m*52 týdnů*7 dní=5 824,00 [A]

 5 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  18,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 182.2

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zakrytí stávajících značek B4, B13 (6t) v obcích Hovorčovice, Líbeznice a Měšice.

Zakrytí stávajícího směrového DZ, které je v rozporu s uzavírkou.

Značky B13: 1+1=2,00 [A]

Značky B4: 2+2+2=6,00 [B]

Směrové DZ: 3+3+4=10,00 [C]

Celkem: A+B+C=18,00 [D]

 6 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  56,00 ____________ ____________

Instalace provizorních dopravních značek na místa dle projektu,

IP10a, IP10b, IS11b, IS11c, B1, B4, B21a, B24a, E3a, E13

 7 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  56,00 ____________ ____________

Demontáž provizorních dopravních značek po použití.

 8 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  20 384,00 ____________ ____________

Nájemné za provizorní dopravní značení.

56 ks*52 týdnů*7 dní=20 384,00 [A]

 9 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  12,00 ____________ ____________

Instalace provizorních dopravních značek na místa dle projektu,

IP22, IS11a

 10 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  12,00 ____________ ____________

Demontáž provizorních dopravních značek po použití.

 11 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 368,00 ____________ ____________

Nájemné za provizorní dopravní značení.
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 182.2

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 ks*52 týdnů*7 dní=4 368,00 [A]

 12 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,00 ____________ ____________

Instalace provizorních světel na místa dle projektu.

 13 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,00 ____________ ____________

Demontáž proviz. světel po použití.

 14 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  1 456,00 ____________ ____________

4 ks*52 týdnů*7 dní=1 456,00 [A]

 15 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,00 ____________ ____________

Instalace provizorních dopravních zábran Z2 na místa dle projektu.

 16 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

Demontáž provizorních dopravních zábran Z2 po použití.

 17 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  728,00 ____________ ____________

Nájemné za provizorní dopravní zábrany Z2 po dobu stavby.

2 ks*52 týdnů*7 dní=728,00 [A]

 18 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  54,00 ____________ ____________

Podkladní desky pro upevnění sloupků provizorního dopravního značení a zábran.

 19 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  54,00 ____________ ____________

Demontáž podkladních desek po použití.
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 182.2

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  19 656,00 ____________ ____________

Nájemné za podkladní desky.

54 ks*52 týdnů*7 dní=19 656,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o., pobočka PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Oprava komunikací po výstavbě

Oprava komunikací po výstavbě

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 186

Objekt: SO 186

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Oprava komunikací po výstavbě

Oprava komunikací po výstavbě

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 186

SO 186

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  120,00 ____________ ____________

materiál z krajnic na objízdných trasách,

čerpání na základě skutečného stavu

pol. 113328

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  9,75 ____________ ____________

poplatek za suť a kamenivo

pol. 113178

9,75=9,75 [A]

 3 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

fotodokumentace komunikací na objízdné trase a komunikací využívaných stavbou 

před a po realizaci stavby

 4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,00 ____________ ____________

technická prohlídka všech komunikací a mostů na objízdné trase před zavedením a 

po zrušení objízdné trasy,

technická prohlídka všech komunikací a mostů, které budou využívány 

zhotovitelem, před započetím a po ukončení prací,

návrh oprav k obnově komunikací do původního stavu před a upřesnění návrhu 

oprav po ukončení prací

 5 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,00 ____________ ____________

opravy stezky pod mostem,

odhad, čerpání dle skutečného stavu a postupu oprav určeného dle rozsahu 

poškození výstavbou

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Oprava komunikací po výstavbě

Oprava komunikací po výstavbě

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 186

SO 186

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  6,50 ____________ ____________

65,00 m2*0,1 m=6,50 [A]

 7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  120,00 ____________ ____________

odstranění kameniva z nezpevněných krajnic na objízdné trase,

odvoz na trvalou skládku,

odhad, čerpání na základě skutečného stavu

 8 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  120,00 ____________ ____________

frézování poškozených krytů na objízdné trase v tl. 40 mm,

povinný odkup materiálu zhotovitelem,

odhad, čerpání na základě skutečného stavu

 9 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  125,29 ____________ ____________

frézování krytu na ulici Průmyslová v tl. 170 mm,

odečteno digitálně ze situace

povinný odkup materiálu zhotovitelem

pl. (122,00+615,00) m2*tl. 0,17 m=125,29 [A]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 10 567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3  40,10 ____________ ____________

ulice Průmyslová,

odečteno digitálně ze situace

pl. (65,00+122,00+615,00) m2* tl. 0,05 m=40,10 [A]
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Oprava komunikací po výstavbě

Oprava komunikací po výstavbě

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 186

SO 186

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  185,16 ____________ ____________

obnova krajnic na objízdné trase,

čerpání dle skutečného stavu,

R-materiál z pol. 11372.1 a 11372.2

 12 572123 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 500,00 ____________ ____________

pro opravy objízdné trasy,

konkrétní množství zbytkového pojiva bude určeno na místě,

odhad, čerpání dle skutečného stavu

 13 572123 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  802,00 ____________ ____________

ulice Průmyslová,

množství zbyt. pojiva 0,60 kg/m2, pod vrstvu ACP 16+,

odečteno digitálně ze situace

pl. 65,00+122,00+615,00 m2=802,00 [A]

 14 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 000,00 ____________ ____________

pro opravy objízdné trasy,

konkrétní množství zbytkového pojiva bude určeno na místě,

odhad, čerpání dle skutečného stavu

 15 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  802,00 ____________ ____________

ulice Průmyslová, pod obrusnou vrstvu

množství zbytkového pojiva 0,30 kg/m2,

odečteno digitálně ze situace

pl. 65,00+122,00+615,00 m2=802,00 [A]

 16 572214 3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  802,00 ____________ ____________

ulice Průmyslová, pod ložní vrstvu

množství zbytkového pojiva 0,50 kg/m2,

odečteno digitálně ze situace

pl. 65,00+122,00+615,00 m2=802,00 [A]
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Oprava komunikací po výstavbě

Oprava komunikací po výstavbě

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 186

SO 186

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 574B34 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  3 000,00 ____________ ____________

pro opravy objízdné trasy,

odhad, čerpání dle skutečného stavu

 18 574B34 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  802,00 ____________ ____________

ulice Průmyslová,

odečteno digitálně ze situace

pl. 65,00+122,00+615,00 m2=802,00 [A]

 19 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  802,00 ____________ ____________

ulice Průmyslová, odečteno digitálně ze situace

pl. 65,00+122,00+615,00 m2=802,00 [A]

 20 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  802,00 ____________ ____________

ulice Průmyslová, odečteno digitálně ze situace

pl. 65,00+122,00+615,00 m2=802,00 [A]

 21 57792F VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK TL. DO 50MM M2  1 500,00 ____________ ____________

opravy a vyrovnání výtluků na objízdné trase,

ACP 16+,

odhad, čerpání dle skutečného stavu

 22 58920 1 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  120,00 ____________ ____________

napojení oprav na stáv. vozovku na objízdné trase,

odhad, čerpání dle skutečného stavu
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Oprava komunikací po výstavbě

Oprava komunikací po výstavbě

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 186

SO 186

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 58920 2 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  19,25 ____________ ____________

dl. viz pol. 91911A.2

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 24 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  65,00 ____________ ____________

po opravách objízdné trasy,

odhad, čerpání dle skutečnosti

střední dělicí čára š. 0,125 m u silnic III. třídy

 25 91911A 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M  120,00 ____________ ____________

napojení oprav na stáv. vozovku na objízdné trase, spára 12x20 mm

odhad, čerpání dle skutečného stavu

 26 91911A 2 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M  19,25 ____________ ____________

ulice Průmyslová, spára 12x20 mm

na ZÚ SO 120

7,75=7,75 [A]

za mostem

5,00+6,50=11,50 [B]

Celkem: A+B=19,25 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o., pobočka PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Svislé a vodorovné značení silnice II/244

Svislé a vodorovné značení silnice II/244

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 193

Objekt: SO 193

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Svislé a vodorovné značení silnice II/244

Svislé a vodorovné značení silnice II/244

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 193

SO 193

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,00 ____________ ____________

sloupky Z11g (červený kulatý)

 2 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,00 ____________ ____________

ev. č. "244-001"

 3 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  21,00 ____________ ____________

SDZ nově navržené a měněné,

výpis viz TZ SO 193

nové

2=2,00 [A]

k výměně

3+2+1+1+1+1+1+1+3+3+1+1=19,00 [B]

Celkem: A+B=21,00 [C]

 4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  25,00 ____________ ____________

SDZ rušené a měněné,

výpis viz TZ SO 193,

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

rušené

1+2+1+2=6,00 [A]

měněné

3+2+1+1+1+1+1+1+3+3+1+1=19,00 [B]

Celkem: A+B=25,00 [C]

 5 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,00 ____________ ____________

SDZ měněné
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Svislé a vodorovné značení silnice II/244

Svislé a vodorovné značení silnice II/244

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 193

SO 193

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IZ8a 1=1,00 [A]

IZ8b 1=1,00 [B]

Celkem: A+B=2,00 [C]

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

SDZ měněné, viz pol. 914421,

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

 7 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  23,00 ____________ ____________

sloupky trvale rušených a měněných SDZ,

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

rušené 4=4,00 [A]

měněné 19=19,00 [B]

Celkem: A+B=23,00 [C]

 8 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  21,00 ____________ ____________

sloupky pro nové a měněné SDZ

nové

2=2,00 [A]

měněné

19=19,00 [B]

Celkem: A+B=21,00 [C]

 9 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

stáv. SDZ, odkup zhotovitelem za cenu šrotu

 10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  336,97 ____________ ____________

1. fáze pokládky VDZ, kompletní VDZ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Svislé a vodorovné značení silnice II/244

Svislé a vodorovné značení silnice II/244

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 193

SO 193

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (0,125) 278,00*0,125=34,75 [A]

V2b (3/1,5/0,125) 0,67*205,00*0,125=17,17 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 0,50*188,00*0,25=23,50 [C]

V4 (0,125) 76,00*0,125=9,50 [D]

V4 (0,25) 964,00*0,25=241,00 [E]

V13a 5,85+5,20=11,05 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=336,97 [G]

 11 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  11,05 ____________ ____________

2. fáze - definitivní značení po ustálení vlastností povrchu vozovky

V13a 5,85+5,20=11,05 [A]

 12 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  84,92 ____________ ____________

2. fáze - definitivní značení po ustálení vlastností povrchu vozovky

V1a (0,125) 278,00*0,125=34,75 [A]

V2b (3/1,5/0,125) 0,67*205,00*0,125=17,17 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 0,50*188,00*0,25=23,50 [C]

V4 (0,125) 76,00*0,125=9,50 [D]

Celkem: A+B+C+D=84,92 [E]

 13 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  241,00 ____________ ____________

2. fáze - definitivní značení po ustálení vlastností povrchu vozovky

V4 (0,25) 964,00*0,25=241,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1 035,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 753,51 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná 2,0t/m3

z pol. č. 131738: 1011,776*2,0t/m3=2 023,55 [A]

zemina z pilot (bez hluchého vrtání): 3,14*0,45*0,45*574,0*2,0t/m3=729,96 [B]

Celkem: A+B=2 753,51 [C]

 2 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  51,37 ____________ ____________

nákup ornice 2,0t/m3

z pol. č. 18232: 25,683*2,0t/m3=51,37 [A]

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení a jeho zapracování.

 5 02911 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Kontrola geom. přesnosti nezávislým geodetem. Sledování deformací, sedání 

mostu během výstavby.

 6 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ HA  0,16 ____________ ____________

Kontrola geometrie koleje. Zaměření ve 3D.

V průběhu bouracích prací kontrola 1x týdně jinak 1x za 14 dní

výstavba mostu: 2měsíce*2kontroly*100m*4m/10000=0,16 [A]

 7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,00 ____________ ____________

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zpracování PD RDS, VTD, dodavatelské dokumentace, zpracování technologických 

postupů a předpisů pro provádění všech prací požadovaných objednatelem, 

předložení objednateli ke schválení, vč. vypracování havarijního plánu, jeho 

odsouhlasení příslušnými orgány.

 9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00 ____________ ____________

vč. tištěné formy PD

 10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,00 ____________ ____________

provedení první mostní prohlídky, zápis do systému BMS, plán údržby mostu

 11 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,00 ____________ ____________

činnost koordinátora BOZP, přejímka ložisek, závěrů

 12 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  382,00 ____________ ____________

Traťový dohled při všech pracích v ochranném pásmu trati

 13 029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) 

BODY

KUS  6,00 ____________ ____________

Zhotovení HVPB bodů s nucenou centrací a výškovými značkami pro geodetické 

práce na stavbě mostu - vč. přikotvení na vytyčovací síť celé stavby.

 14 03400 R STAVEBNÍ VYBAVENÍ - ZIMNÍ OPATŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Stan pro pokládku izolace a další činnosti spojené s nepřiznivými klimatickými vlivy.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  395,01 ____________ ____________

(11,4*(26,1+10,6+29,7+10,6)*0,3)+(11,4*(26,1+10,6+29,7+10,6)*0,15)=395,01 [A]

 16 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  463,99 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. dopravy na místo zabudování. Vše dle PD.

z pol. č. 17411: 368,586=368,59 [A]

z pol. č. 17111: 69,721=69,72 [B]

z pol. č. 18232 tl. 150mm: 171,22m2*0,15=25,68 [C]

Celkem: A+B+C=463,99 [D]

 17 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 011,78 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravu, vč. úpravy 

základové spáry. Vše dle PD.

z příl. č. 07

OP1: 16,2m2*15,7=254,34 [A]

P2-P5: 4,9*1,8*10,7*4=377,50 [B]

OP6: 24,2m2*15,7=379,94 [C]

Celkem: A+B+C=1 011,78 [D]

 18 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  69,72 ____________ ____________

svahové kužele

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 03, 04

u OP6: (1/3*3,14*7,3*7,3*5,0)/4=69,72 [A]

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 376,76 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku

Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce. Vše dle PD.
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol. č. 131731: 1011,776=1 011,78 [A]

zemina z vrtů pilot (bez zeminy z hluchého vrtání: 3,14*0,45*0,45*574,0=364,98 [B]

Celkem: A+B=1 376,76 [C]

 20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  145,26 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

přechodová oblast nad těsnící fólií

OP1: 8,3m2*8,75=72,63 [A]

OP6: 8,3m2*8,75=72,63 [B]

Celkem: A+B=145,26 [C]

 21 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  368,60 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 04, 08

OP1: 2,0m2*25,2=50,40 [A]

OP1 pod těsnící fólií: 3,5m2*8,75=30,63 [B]

P2-P5: 377,496m3-9,96m3-71,24m3-6,6*13,6*0,25*4=206,54 [C]

OP6: 2,0m2*25,2=50,40 [D]

OP6 pod těsnící fólií: 3,5m2*8,75=30,63 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=368,60 [F]

 22 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  171,22 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl. č. 03

u opěr: 14,1*4,1*2+13,9*4=171,22 [A]

 23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  171,22 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. prvního pokosení. Vše dle PD.
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol. č. 18232: 171,22=171,22 [A]

 24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  171,22 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol. č. 18232: 171,22=171,22 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 25 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,58 ____________ ____________

ochrana drenáže

Zahrnuje dodávku a zásyp se zhutněním vč. dopravy. Vše dle PD.

z příl. č. 03, 04

OP1: 0,3*0,3*8,75=0,79 [A]

OP6: 0,3*0,3*8,75=0,79 [B]

Celkem: A+B=1,58 [C]

 26 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  2,15 ____________ ____________

drenážní plastbeton v místě odvodnění izolace, odvodňovačů a podél říms

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 16

podél říms: 0,1*0,04*103,5*2=0,83 [A]

v místě odvodňovacích trubiček: 0,4*0,5*0,05*36=0,36 [B]

v místě odvodňovačů: 0,4*0,5*0,05*12=0,12 [C]

podél MZ: 0,4*0,15*7,0*2=0,84 [D]

Celkem: A+B+C+D=2,15 [E]

 27 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  364,98 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. odbourání přebetonovaných hlav 



Aspe Strana: 7

3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pilot, odvozu sutiny a její uložení na skládku vč. poplatku za skládku atd. Vše dle 

PD.

z příl. č. 07

OP1: 3,14*0,45*0,45*15,0*11=104,92 [A]

P2,P4,P5: 3,14*0,45*0,45*13,0*5*3=123,99 [B]

P3: 3,14*0,45*0,45*12,0*5=38,15 [C]

OP6: 3,14*0,45*0,45*14,0*11=97,92 [D]

Celkem: A+B+C+D=364,98 [E]

 28 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  31,02 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle 

PD.

364,978*0,085=31,02 [A]

 29 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  117,60 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl. č. 07

7,0*16,8=117,60 [A]

 30 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  117,60 ____________ ____________

7,0*16,8=117,60 [A]

 31 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M  574,00 ____________ ____________

vč. hluchého vrtání cca 1,5 m u OP1 a OP6 a cca 2,2m u P2-P5 (není součástí MJ)

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, zřízení a odstranění vrtací plošiny 

(cca 420m3) vč. případných zemních prací, vč. zřízení a odstranění šablon pro 

hluché vrtání vč. zapažení. Vše dle PD.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 07

OP1: 15,0*11=165,00 [A]

P2,P4,P5: 13,0*5*3=195,00 [B]

P3: 12,0*5=60,00 [C]

OP6: 14,0*11=154,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=574,00 [E]

 32 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  175,52 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně a těsnění 

pracovních a dilatačních spar, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné 

nátěry. Vše dle PD.

z příl. č. 08

OP1: 47,2m2*1,1=51,92 [A]

P2-P5: 13,7m2*1,3*4=71,24 [B]

OP6: 47,6m2*1,1=52,36 [C]

Celkem: A+B+C=175,52 [D]

 33 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  23,91 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle 

PD.

základy opěr: 104,28*0,12=12,51 [A]

základy pilířů: 71,24*0,16=11,40 [B]

Celkem: A+B=23,91 [C]

 34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  59,50 ____________ ____________

HDPE fólie v přechodové oblasti

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ). Vše dle PD.



Aspe Strana: 9

3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 08

OP1: 3,4*8,75=29,75 [A]

OP6: 3,4*8,75=29,75 [B]

Celkem: A+B=59,50 [C]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 35 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  1 800,00 ____________ ____________

Zahrnuje dodávku a osazení kotevního prvku vč. dodatečných vrtů, zálivky atd. 

Vše dle PD.

z příl. č. 15

300*6,0kg/ks=1 800,00 [A]

 36 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  124,64 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných 

pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů vč. řezání spar 

atd. Vše dle PD.

z příl. č. 15

0,35m2*114,3=40,01 [A]

0,73m2*114,3=83,44 [B]

rozšíření v místě VO: 0,183m2*1,3*5=1,19 [C]

Celkem: A+B+C=124,64 [D]

 37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  18,70 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle 

PD.

124,634*0,15=18,70 [A]

 38 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  281,70 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a 

dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů 

vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, atd. Vše dle PD.

z příl. č. 08

OP1: 11,5m2*10,0+17,9m2*0,5+18,1m2*0,75+0,5m2*4,0+0,25*1,0*2,4*2=140,73 [A]

OP6: 11,5m2*10,0+17,8m2*0,5+18,0m2*0,75+0,5m2*4,0+0,25*1,0*2,4*2=140,60 [B]

podložiskový blok: 0,5625m2*0,163*4=0,37 [C]

Celkem: A+B+C=281,70 [D]

 39 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  33,80 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO a vč. 

jiskřiště. Vše dle PD.

281,692*0,12=33,80 [A]

 40 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  56,87 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a 

dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů 

vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu a vč. vytvoření žlábku 

otiskem PVC trubky atd. Vše dle PD.

z příl. č. 10

P2-P5: 2,38m2*(5,303+6,448+6,769+5,376)=56,87 [A]

 41 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  10,24 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO a vč. 

jiskřiště. Vše dle PD.

56,872*0,18=10,24 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 42 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  24,03 ____________ ____________
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SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrchu pro položení izolace, nátěrů proti 

zemní vlhkosti, výplně spar, zálivek, těsnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 08

5,34*7,5*0,3*2=24,03 [A]

 43 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,60 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle 

PD.

24,03*0,15=3,60 [A]

 44 421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU 

C40/50

M3  729,30 ____________ ____________

C35/45

Kompletní provedení vč. podskružení a základů této k-ce, zpevněných ploch, 

bednění, úpravy povrchu pro položení izolace, zřízení pracovních a dilatačních 

spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, ochranných nátěrů vč. chrániček pro 

odvodňovače a odvodňovací trubičky atd. Vše dle PD.

z příl. č. 12

7m2*100,3+8,5m2*1,6*2=729,30 [A]

 45 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  105,09 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO a vč. 

jiskřiště. Vše dle PD.

nosná konstrukce: 702,1*0,14=98,29 [A]

příčník: 27,2*0,25=6,80 [B]

Celkem: A+B=105,09 [C]

 46 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 

PŘEDPJ

T  26,39 ____________ ____________

vykázáno množství výztuže vč. přesahů (není započítána hmotnost kotev atd.)

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. kotev, předepnutí, kontrola atd. 
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vše dle PD.

((103,5+1,5+1,5)*(2*5+8*25))*1,18kg/m/1000=26,39 [A]

 47 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  26,80 ____________ ____________

trn přechodové desky, kloubové spojení u vnitřních pilířů

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 08, 10

přechodové desky: 7,4*2=14,80 [A]

u vnitřních pilířů: 3,0*4=12,00 [B]

Celkem: A+B=26,80 [C]

 48 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS  4,00 ____________ ____________

rektifikovatelná

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do plastmalty vč. 

dodávky malty. Vše dle PD.

 49 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  1,40 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 17

0,45*0,18*0,75*23=1,40 [A]

 50 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  38,68 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 08

podkladní beton základů

OP1: 53,8m2*0,15=8,07 [A]

P2-P5: 16,6m2*0,15*4=9,96 [B]

OP6: 54,2m2*0,15=8,13 [C]

podkladní beton rubové drenáže:

OP1: 0,3*0,9*8,75=2,36 [D]

OP6: 0,3*0,9*8,75=2,36 [E]

podkladní beton přechodové desky:

5,2*7,5*0,1*2=7,80 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=38,68 [G]

 51 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  20,12 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 03, 17

podkladní beton pod dlažbu

OP1: (7,95*0,8+10,6*0,9+7,95*0,8)*0,1=2,23 [A]

v místě pilířů: (10,1m2*4)*0,1=4,04 [B]

OP6: (0,8m2+10,6*0,9+15,5m2+7,95*0,8+6,0*0,25+(3,14*6,9*8,5)/4+7,0*5,0)*0,1=11,47 [C]

podkladní beton schodiště

7,3*0,2*0,95+0,62*0,42*0,95+1/2*1,3*0,4*0,95+0,8*0,65*0,95=2,38 [D]

Celkem: A+B+C+D=20,12 [E]

 52 451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B T  0,01 ____________ ____________

konstrukční výztuž v podkladním betonu schodiště

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

(4*6,0*0,617)/1000=0,01 [A]

 53 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  33,31 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 03, 08, 17

obsyp HDPE fólie

OP1: (2,9*0,15+2,8*0,15)*8,75=7,48 [A]

OP6: (2,9*0,15+2,8*0,15)*8,75=7,48 [B]

ŠP podsyp pod podkladním betonem dlažby

177,4m2*0,1=17,74 [C]

ŠP podsyp u schodiště

6,4*0,95*0,1=0,61 [D]

Celkem: A+B+C+D=33,31 [E]

 54 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  84,00 ____________ ____________

ŠP obsyp v přechodové oblasti

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 08

OP1: 4,8m2*8,75=42,00 [A]

OP6: 4,8m2*8,75=42,00 [B]

Celkem: A+B=84,00 [C]

 55 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,60 ____________ ____________

u dlažby z lomového kamene

Kompletní provedení vč. nutných zemních prací. Vše dle PD.

u svahového kužele u OP6: 0,8*0,5*16,5=6,60 [A]

 56 46457 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  263,34 ____________ ____________

válcovaný ŠP pod mostem tl. 300mm

Zahrnuje dodávku kameniva, dopravu a uložení. Vše dle PD.

z příl. č. 03, 04

(11,4*(26,1+10,6+29,7+10,6))*0,3=263,34 [A]

 57 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  35,48 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. 200mm

Kompletní provedení dlažby vč. položení do beton. lože, spárování, těsnění, tmelení 

a vyplnění spar proti CHRL. Vše dle PD.

z příl. č. 03, 04

OP1: (7,95*0,8+10,6*0,9+7,95*0,8)*0,2=4,45 [A]

v místě pilířů: (10,1m2*4)*0,2=8,08 [B]

OP6: (0,8m2+10,6*0,9+15,5m2+7,95*0,8+6,0*0,25+(3,14*6,9*8,5)/4+7,0*5,0)*0,2=22,95 [C]

Celkem: A+B+C=35,48 [D]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 58 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 567,50 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 04, 05

7,5*104,5*2=1 567,50 [A]

 59 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  783,75 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet atd. Vše dle PD.

z příl. č. 04, 05

7,5*104,5=783,75 [A]

 60 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  783,75 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet atd. Vše dle PD.

z příl. č. 04, 05

7,5*104,5=783,75 [A]
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Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 61 575C55 R LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2  810,00 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. zvláštního opatření (sklon větší 

než 4%) zvýšená tuhost směsi, použití polyesterových nebo skelných textílií atd., 

vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a vč. litého asfaltu u 

odvodňovačů atd. Vše dle PD.

z příl. č. 04, 05

(106,0+2,0)*7,5=810,00 [A]

 62 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  810,00 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 04, 05

(106,0+2,0)*7,5=810,00 [A]

 63 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  877,80 ____________ ____________

zpevněné plochy pod podskružením nosné konstrukce

(11,4*(26,1+10,6+29,7+10,6))=877,80 [A]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 64 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2  137,16 ____________ ____________

striáž říms

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl. č. 15

pravé římsy

1,2*114,3=137,16 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________
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Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 65 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  114,00 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd. Vše 

dle PD.

z příl. č. 08

OP1: 5,7*10,0=57,00 [A]

OP6: 5,7*10,0=57,00 [B]

Celkem: A+B=114,00 [C]

 66 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  21,60 ____________ ____________

na křídlech

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd. Vše 

dle PD.

z příl. č. 15

OP1: (0,5+0,1)*4,0+(2,0+0,1)*4,0=10,80 [A]

OP6: (0,5+0,1)*4,0+(2,0+0,1)*4,0=10,80 [B]

Celkem: A+B=21,60 [C]

 67 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  810,00 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd. Vše 

dle PD.

z příl. č. 04, 05

108,0*7,5=810,00 [A]

 68 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  310,40 ____________ ____________
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Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd. Vše 

dle PD.

z příl. č. 04, 05, 15

OP1: (0,52+0,2)*106,3=76,54 [A]

OP2: (2,0+0,2)*106,3=233,86 [B]

Celkem: A+B=310,40 [C]

 69 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  322,97 ____________ ____________

ochrana izolace pod římsou

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ). Vše dle PD.

z příl. č. 15

římsy: (0,52+0,15)*106,3+(2,0+0,15)*106,3=299,77 [A]

římsy na křídlech

OP1: (0,5+0,2)*4,0+(2,0+0,2)*4,0=11,60 [B]

OP6: (0,5+0,2)*4,0+(2,0+0,2)*4,0=11,60 [C]

Celkem: A+B+C=322,97 [D]

 70 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  233,00 ____________ ____________

na rubu opěry 600g/m2 a HDPE fólie

Zahrnuje dodání vč. nutných přesahů (není součástí MJ) a zřízení. Vše dle PD.

z pol. č. 711112: 114,0m2=114,00 [A]

u HDPE fólie: 3,4*8,75*2*2vrstvy=119,00 [B]

Celkem: A+B=233,00 [C]

 71 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  211,71 ____________ ____________

pod římsou NK + nátěr NK nad trakcí

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 16

pod římsou NK: 0,53*103,5*2=109,71 [A]

NK nad trakcí: 10,2*10,0=102,00 [B]

Celkem: A+B=211,71 [C]

 72 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  125,73 ____________ ____________

ochranný nátěr říms

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 15

0,9*114,3+0,2*114,3=125,73 [A]

 73 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  148,59 ____________ ____________

nátěr betonového svodidla

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 15

1,3*114,3=148,59 [A]

 74 7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2  272,30 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 03, 04

OP1: 3,5*10,0+3,5*7,05*2=84,35 [A]

P2-P5: 3,5*7,4*4=103,60 [B]

OP6: 3,5*10,0+3,5*7,05*2=84,35 [C]

Celkem: A+B+C=272,30 [D]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 75 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  23,90 ____________ ____________

rubová drenáž DN 160mm
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Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu 

podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, výustního 

objektu atd. Vše dle PD.

z příl. č. 08

OP1: 8,75+3,2=11,95 [A]

OP6: 8,75+3,2=11,95 [B]

Celkem: A+B=23,90 [C]

 76 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  685,80 ____________ ____________

chráničky v římsách DN110

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, zřízení atd. Vše dle 

PD.

z příl. č. 15

114,3*6=685,80 [A]

 77 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  6,20 ____________ ____________

prostup přes opěru

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, zřízení atd. Vše dle 

PD.

z příl. č. 08

3,1*2=6,20 [A]

 78 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  217,60 ____________ ____________

podélné + svislé potrubí DN 200

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu 

podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, vč. zkoušky 

vodotěsnosti atd. Vše dle PD.

z příl. č. 16

100,0*2+4,4*4=217,60 [A]

 79 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  217,60 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletní provedení.Vše dle PD.

z pol. č. 87914: 217,6=217,60 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 80 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  228,60 ____________ ____________

Zahrnuje dodání zábradlí vč. povrchové úpravy, kotvení sloupků t.j. kotevní desky, 

šrouby z nerez oceli, vrty, zálivku příp. niv. hmoty pod kotevní desky atd. Vše dle 

PD.

z příl. č. 03

114,3*2=228,60 [A]

 81 911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  114,30 ____________ ____________

výšky 0,5m

Kompletní dodávka a osazení. Vše dle PD.

z příl. č. 03

114,3=114,30 [A]

 82 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  60,00 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dodatečných vývrtů. Vše dle PD.

spodní stavba: 16,0=16,00 [A]

římsy: 22,0=22,00 [B]

dočasné: 22,0=22,00 [C]

Celkem: A+B+C=60,00 [D]

 83 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. případného sloupku. Vše dle PD.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 84 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  359,60 ____________ ____________

Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. Vše dle 

PD.

z příl. č. 03

OP1, OP6: 33,4+11,6+34,5+13,1+13,5+11,6+9,1+10,6+29,6+29,6+10,6+10,6+18,4+10,8+8,4*2+12,1*2+9,2=297,20 [A]

v místě pilířů: 15,6*4=62,40 [B]

Celkem: A+B=359,60 [C]

 85 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  5,00 ____________ ____________

Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. Vše dle 

PD.

z příl. č. 03

5,0=5,00 [A]

 86 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  10,50 ____________ ____________

uložení přechodové desky

Zahrnuje dodávku a osazení vč. očištění před úpravou a po úpravě. Vše dle PD.

z příl. č. 18

0,7*7,5*2=10,50 [A]

 87 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  457,20 ____________ ____________

Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po 

úpravě. Vše dle PD.

z příl. č. 15

podél říms: 114,3*2*2=457,20 [A]

 88 931385 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 600MM2

M  29,60 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

u vrubového kloubu

Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po 

úpravě. Vše dle PD.

7,4*4=29,60 [A]

 89 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  20,00 ____________ ____________

kolmé, elektroizolační (vykázána půdorysná délka)

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. PKO. Vše dle PD.

z příl. č. 12

2*10,0=20,00 [A]

 90 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS  1,00 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. všech měření a vyhodnocení. Vše dle PD.

 91 93315 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 

300M2

KUS  3,00 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. všech měření a vyhodnocení. Vše dle PD.

 92 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  42,00 ____________ ____________

pro každou pilotu

Kompletní provedení vč. vyhodnocení.

 93 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  250,00 ____________ ____________

kotvení stožárů VO

Kompletní provedení vč. PKO. Vše dle PD.

50,0*5=250,00 [A]

 94 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  12,00 ____________ ____________

s lapačem splavenin
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy na styku s ostatními 

konstrukcemi vč. tmelení, těsnění, výplň spar atd. Vše dle PD.

 95 93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUS  36,00 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

 96 94890 a PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  594,00 ____________ ____________

ochranný rám kolem trati ČD

Zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení, demontáž. Vše dle PD.

5,5*7,2*15,0=594,00 [A]

 97 94890 b PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  4 826,80 ____________ ____________

podskružení nosné konstrukce

877,6*5,5=4 826,80 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 251

Objekt: SO 251

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  828,90 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná 2,0t/m3

z pol. č. 131731a nevhodná zemina: 414,45*2,0t/m3=828,90 [A]

 2 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  25,67 ____________ ____________

nákup ornice 2,0t/m3

z pol. č. 18222: 12,835*2,0t/m3=25,67 [A]

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

 4 02911 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Kontrola geom. přesnosti nezávislým geodetem. Sledování deformací, sedání 

během výstavby.

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

Zpracování PD RDS, VTD, dodavatelské dokumentace, zpracování technologických 

postupů a předpisů pro provádění všech prací požadovaných objednatelem, 

předložení objednateli ke schválení, vč. vypracování havarijního plánu, jeho 

odsouhlasení příslušnými orgány.

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00 ____________ ____________

vč. tištěné formy PD

 7 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,00 ____________ ____________

činnost koordinátora BOZP

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 8 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  335,87 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. dopravy na místo zabudování. Vše dle PD.

z pol. č. 17411: 35,9=35,90 [A]

z pol. č. 18222 tl. 150mm: 85,564*0,15=12,83 [B]

z pol. č. 17111: 287,136=287,14 [C]

Celkem: A+B+C=335,87 [D]

 10 131731 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  84,00 ____________ ____________

úprava terénu mezi domem a lícem zdi, čerpání se souhlasem investora

Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravu, vč. úpravy 

základové spáry. Vše dle PD.

z příl. č. 03

2,8m2*30,0=84,00 [A]

 9 131731 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  595,90 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravu, vč. úpravy 

základové spáry. Vše dle PD.

z příl. č. 03

vhodná zemina:

KM 1,054: 8,6m2*6,5=55,90 [A]

KM 1,060: 9,4m2*8,0=75,20 [B]

KM 1,070: 18,8m2*5,0=94,00 [C]

KM 1,080: 30,9m2*12,0=370,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=595,90 [E]

 11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  414,45 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravu, vč. úpravy 

základové spáry. Vše dle PD.
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 03

nevhodná zemina:

KM 1,054: 9,1m2*6,5=59,15 [A]

KM 1,060: 9,4m2*8,0=75,20 [B]

KM 1,070: 10,9m2*5,0=54,50 [C]

KM 1,080: 18,8m2*12,0=225,60 [D]

Celkem: A+B+C+D=414,45 [E]

 12 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  287,14 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 03

KM 1,054: (8,8m2+0,8m2)*6,5=62,40 [A]

KM 1,060: (10,9m2+1,3m2)*8,0=97,60 [B]

KM 1,070: (19,3m2+1,6m2)*5,0=104,50 [C]

ŠP obsyp: -8,45=-8,45 [D]

A+B+C+D=256,05 [E]

svahový kužel: OP1: (1/3*3,14*6,0*6,0*2,9)/4+(1/3*3,14*3,0*3,0*1,6)/4=31,09 [F]

Celkem: E+F=287,14 [G]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 094,35 ____________ ____________

Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce. Vše dle PD.

z pol. č. 131731 a 131738: 1010,35=1 010,35 [A]

z pol. č. 131731b: 84,0=84,00 [B]

Celkem: A+B=1 094,35 [C]

 14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  35,90 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 03

KM 1,054: 0,6m2*6,5=3,90 [A]

KM 1,060: 0,5m2*8,0=4,00 [B]

KM 1,070: 0,8m2*5,0=4,00 [C]

KM 1,080: 2,0m2*12,0=24,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=35,90 [E]

 15 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  352,80 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. výběru vhodného materiálu, vč. zhutnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 03

KM 1,070 530-1,082 530: (28,4m2+3,4m2)*12,0=381,60 [A]

ŠP obsyp -28,8=-28,80 [B]

Celkem: A+B=352,80 [C]

 16 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  85,56 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl. č. 02

svahové kužele: (3,14*3,0*3,4)/4+(3,14*6,0*6,7)/4=39,56 [A]

úprava podél zdi: 46,0m2=46,00 [B]

Celkem: A+B=85,56 [C]

 17 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  85,56 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. prvního pokosení. Vše dle PD.

z pol. č. 18222: 85,564=85,56 [A]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  85,56 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol. č. 18222: 85,564=85,56 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 19 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  388,42 ____________ ____________

Zahrnuje dodávku materiálu, dopravu a uložení vč. nutných přesahů (není součástí 

MJ). Vše dle PD.

z příl. č. 02

pod základem: 7,2*18,0+11,4*12,0=266,40 [A]

u drenážního komínu: (0,45+0,18*2)*5,0+(0,8+0,18*4)*8,0+(1,65+0,18*6)*5,0+(2,4+0,18*8)*12,0*2=122,02 [B]

Celkem: A+B=388,42 [C]

 20 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  202,44 ____________ ____________

mechanicky stabilizovaná vrstva

Zahrnuje dodávku předepsaného kameniva vč. dopravy a uložení. Vše dle PD.

z příl. č. 02

8,0*0,7*18,0+12,1*0,7*12,0=202,44 [A]

 21 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  266,40 ____________ ____________

geomříže v mechanicky stabilizované vrstvě

Zahrnuje dodávku materiálu, dopravu a uložení vč. nutných přesahů (není součástí 

MJ). Vše dle PD.

z příl. č. 02

7,2*18,0+11,4*12,0=266,40 [A]

 22 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  147,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

HDPE fólie

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ). Vše dle PD.

z příl. č. 02

3,5*(12,0+30,0)=147,00 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 23 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  264,00 ____________ ____________

Zahrnuje dodávku a osazení kotevního prvku vč. dodatečných vrtů, zálivky atd. 

Vše dle PD.

(13+31)*6,0kg/ks=264,00 [A]

 24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  15,54 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných 

pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů vč. řezání spar 

atd. Vše dle PD.

z příl. č. 02

0,37m2*(12,0+30,0)=15,54 [A]

 25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,33 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle 

PD.

15,54*0,15=2,33 [A]

 26 32812 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M M2  118,00 ____________ ____________

Zahrnuje ucelený certifikovaný systém (geomříže, betonové tvarovky, systémový 

liniový kolektor) vč. vybetonování horních řad tvarovek, ukončujícího ŽB věnce a 

výplň tvarovek štěrkem. Vše dle PD.
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 02

plocha odměřena elektronicky z Acadu

zeď dl. 12,0m: 41,0m2=41,00 [A]

zeď dl. 30,0m: 77,0m2=77,00 [B]

Celkem: A+B=118,00 [C]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 27 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  42,84 ____________ ____________

roznášecí desky

Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrchu pro položení izolace, nátěrů proti 

zemní vlhkosti, výplně spar, zálivek, těsnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 02

1,02m2*(12,0+30,0)=42,84 [A]

 28 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  6,43 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle 

PD.

42,84*0,15=6,43 [A]

 29 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  10,18 ____________ ____________

podkladní beton roznášecí desky

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 02

2,4*0,1*(30,2+12,2)=10,18 [A]

 30 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  11,51 ____________ ____________

základový pás C25/30, podkladní beton dlažeb C25/30n

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 02

základový pás: 0,7*0,2*(30,2+12,2)+0,16m2*0,7=6,05 [A]

podkladní beton dlažeb:(14,6m2+12,1*0,8+6,6m2+29,7*0,8)*0,1=5,46 [B]

Celkem: A+B=11,51 [C]

 31 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,23 ____________ ____________

kari síť základových pasů 8mm, 10x10 - 7,9kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle 

PD.

29,7m2*0,0079t/m2=0,23 [A]

 32 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  5,46 ____________ ____________

pod dlažbu

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 02

(14,6m2+12,1*0,8+6,6m2+29,7*0,8)*0,1=5,46 [A]

 33 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  37,25 ____________ ____________

drenážní komín fr. 32/63

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 02

(0,45*5,0+0,8*8,0+1,65*5,0+2,4*12,0*2)*0,5=37,25 [A]

 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,93 ____________ ____________

tl. 200mm

Kompletní provedení dlažby vč. položení do beton. lože, spárování, těsnění, tmelení 

a vyplnění spar proti CHRL. Vše dle PD.

z příl. č. 02

(14,6m2+12,1*0,8+6,6m2+29,7*0,8)*0,2=10,93 [A]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 35 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  16,20 ____________ ____________

konstrukce chodníku ŠD fr. 0/32mm tl. 150mm

Zahrnuje dodání kameniva, rozprostření a zhutnění. Vše dle PD.

z příl. č. 02

1,35*12,0=16,20 [A]

 36 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  16,20 ____________ ____________

Zahrnuje dodání materiálu vč. lože ze ŠP fr. 4/8mm tl. 30mm, očištění podkladu, 

uložení dlažby, vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod. Vše dle PD.

z příl. č. 02

1,35*12,0=16,20 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 37 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  13,23 ____________ ____________

lepenka na horním povrchu zdí

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd. Vše 

dle PD.

z příl. č. 02

na horním povrchu zdí: 0,315*(12,0+30,0)=13,23 [A]

 38 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  294,00 ____________ ____________

Zahrnuje dodání vč. nutných přesahů (není součástí MJ) a zřízení. Vše dle PD.
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 02

u HDPE fólie: 3,5*(12,0+30,0)*2vrstvy=294,00 [A]

 39 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  38,10 ____________ ____________

ochranný nátěr říms

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 02

0,95*30,0+0,8*12,0=38,10 [A]

 40 7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2  147,00 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 02

3,5*(12,0+30,0)=147,00 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 41 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  43,80 ____________ ____________

rubová drenáž DN 160mm

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu 

podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, výustního 

objektu atd. Vše dle PD.

z příl. č. 02

12,6+31,2=43,80 [A]

 42 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  114,00 ____________ ____________

chráničky v římsách vč. rezervy 1,0m za konec římsy

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, zřízení atd. Vše dle 

PD.

z příl. č. 02

4*13,0+2*31,0=114,00 [A]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  2,40 ____________ ____________

prostup ve zdi

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, zřízení atd. Vše dle 

PD.

z příl. č. 02

0,8*3=2,40 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 44 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  42,00 ____________ ____________

Zahrnuje dodání zábradlí vč. povrchové úpravy, kotvení sloupků t.j. kotevní desky, 

šrouby z nerez oceli, vrty, zálivku příp. niv. hmoty pod kotevní desky atd. Vše dle 

PD.

z příl. č. 02

12,0+30,0=42,00 [A]

 45 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  16,00 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dodatečných vývrtů. Vše dle PD.

 46 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  59,20 ____________ ____________

Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. Vše dle 

PD.

z příl. č. 02

1,0+7,0+2,8+26,9+9,4+5,3+6,8=59,20 [A]

 47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  22,00 ____________ ____________

Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. Vše dle 

PD.
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 02

12,0+5,0*2=22,00 [A]

 48 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  42,00 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl. č. 02

podélná spára ve vozovce: 30,0+12,0=42,00 [A]

 49 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  3,12 ____________ ____________

mezi křídlem a zdí

Zahrnuje dodávku a osazení vč. očištění před úpravou a po úpravě. Vše dle PD.

z příl. č. 05

(4,25*0,285+0,35m2)*2=3,12 [A]

 50 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2  13,86 ____________ ____________

mezi zdí a roznášecí deskou

Zahrnuje dodávku a osazení vč. očištění před úpravou a po úpravě. Vše dle PD.

z příl. č. 05

0,33*(12,0+30,0)=13,86 [A]

 51 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  21,20 ____________ ____________

mezi křídlem a zdí

Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po 

úpravě. Vše dle PD.

z příl. č. 05

(4,25*2+2,1)*2=21,20 [A]

 52 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  126,00 ____________ ____________

Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po 

úpravě. Vše dle PD.
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrné zdi v km 1,070

Opěrné zdi v km 1,070

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 05

podél vozovky: (30,0+12,0)*2=84,00 [A]

podélná spára ve vozovce: 30,0+12,0=42,00 [B]

Celkem: A+B=126,00 [C]

 53 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  21,20 ____________ ____________

Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po 

úpravě. Vše dle PD.

z příl. č. 05

mezi křídlem a zdí: (4,25*2+2,1)*2=21,20 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 252

Objekt: SO 252

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 252

SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  646,20 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná 2,0t/m3

z pol. č. 131738 a 122731: (278,5+44,6)*2,0t/m3=646,20 [A]

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  73,50 ____________ ____________

železobeton 2,5t/m3

z pol. č. 966168: 29,4*2,5t/m3=73,50 [A]

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

 4 02911 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Kontrola geom. přesnosti nezávislým geodetem. Sledování deformací, sedání 

během výstavby.

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

Zpracování PD RDS, VTD, dodavatelské dokumentace, zpracování technologických 

postupů a předpisů pro provádění všech prací požadovaných objednatelem, 

předložení objednateli ke schválení, vč. vypracování havarijního plánu, jeho 

odsouhlasení příslušnými orgány.

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00 ____________ ____________

vč. tištěné formy PD

 7 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,00 ____________ ____________

činnost koordinátora BOZP

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 252

SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  44,60 ____________ ____________

odkop u stávající ŽB  zídky

Zahrnuje kompletní provedení vč. dopravy. Vše dle PD.

3,0*1,0*20,0-11,4m3-4m3=44,60 [A]

 9 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  693,63 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. dopravy na místo zabudování. Vše dle PD.

z pol. č. 17411: 73,0=73,00 [A]

z pol. č. 17111: 620,626=620,63 [B]

Celkem: A+B=693,63 [C]

 10 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  545,00 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravu, vč. úpravy 

základové spáry. Vše dle PD.

z příl. č. 03

vhodná zemina:

KM 1,200: 34,8m2*5,0=174,00 [A]

KM 1,210: 23,7m2*10,0=237,00 [B]

KM 1,220: 13,4m2*10,0=134,00 [C]

Celkem: A+B+C=545,00 [D]

 11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  278,50 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravu, vč. úpravy 

základové spáry. Vše dle PD.
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 252

SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 03

nevhodná zemina:

KM 1,200: 10,1m2*5,0=50,50 [A]

KM 1,210: 11,4m2*10,0=114,00 [B]

KM 1,220: 11,4m2*10,0=114,00 [C]

Celkem: A+B+C=278,50 [D]

 12 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  620,63 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. výběru vhodného materiálu, vč. zhutnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 03

KM 1,200: (29,5m2+4,7m2)*5,0=171,00 [A]

KM 1,210: (21,9m2+4,5m2)*10,0=264,00 [B]

KM 1,220: (15,4m2+3,5m2)*10,0=189,00 [C]

ŠP obsyp -24,6=-24,60 [D]

A+B+C+D=599,40 [E]

svahový kužel: OP6: (1/3*3,14*5,2*5,2*3,0)/4=21,23 [F]

Celkem: E+F=620,63 [G]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  868,10 ____________ ____________

Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce. Vše dle PD.

z pol. č. 131731 a 131738: 823,5=823,50 [A]

z pol. č. 122731: 44,6=44,60 [B]

Celkem: A+B=868,10 [C]

 14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  73,00 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 252

SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 03

KM 1,200: 0,6m2*5,0=3,00 [A]

KM 1,210: 0,5m2*10,0=5,00 [B]

KM 1,220: 0,5m2*10,0=5,00 [C]

po vybourání ŽB zídky: 3,0*1,0*20,0=60,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=73,00 [E]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 15 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  253,33 ____________ ____________

Zahrnuje dodávku materiálu, dopravu a uložení vč. nutných přesahů (není součástí 

MJ). Vše dle PD.

z příl. č. 02

pod základem: 7,3*23,5=171,55 [A]

u drenážního komínu: (3,2+0,18*10)*5,0+(2,3+0,18*8)*10,0+(1,2+0,18*6)*8,5=81,78 [B]

Celkem: A+B=253,33 [C]

 16 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  129,96 ____________ ____________

mechanicky stabilizovaná vrstva

Zahrnuje dodávku předepsaného kameniva vč. dopravy a uložení. Vše dle PD.

z příl. č. 02

7,9*23,5*0,7=129,96 [A]

 17 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  171,55 ____________ ____________

geomříže v mechanicky stabilizované vrstvě

Zahrnuje dodávku materiálu, dopravu a uložení vč. nutných přesahů (není součástí 

MJ). Vše dle PD.

z příl. č. 02

7,3*23,5=171,55 [A]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 252

SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  82,25 ____________ ____________

HDPE fólie

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ). Vše dle PD.

z příl. č. 02

3,5*23,5=82,25 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 19 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  150,00 ____________ ____________

Zahrnuje dodávku a osazení kotevního prvku vč. dodatečných vrtů, zálivky atd. 

Vše dle PD.

25*6,0kg/ks=150,00 [A]

 20 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  8,70 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných 

pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů vč. řezání spar 

atd. Vše dle PD.

z příl. č. 02

0,37m2*23,5=8,70 [A]

 21 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,30 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle 

PD.

8,695*0,15=1,30 [A]

 22 32812 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M M2  82,00 ____________ ____________

Zahrnuje ucelený certifikovaný systém (geomříže, betonové tvarovky, systémový 

liniový kolektor) vč. vybetonování horních řad tvarovek, ukončujícího ŽB věnce a 

výplň tvarovek štěrkem. Vše dle PD.
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 252

SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 02

plocha odměřena elektronicky z Acadu

82,0=82,00 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 23 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  23,97 ____________ ____________

roznášecí desky

Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrchu pro položení izolace, nátěrů proti 

zemní vlhkosti, výplně spar, zálivek, těsnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 02

1,02m2*23,5=23,97 [A]

 24 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,60 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle 

PD.

23,97*0,15=3,60 [A]

 25 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  5,69 ____________ ____________

podkladní beton roznášecí desky

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 02

2,4*23,7*0,1=5,69 [A]

 26 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,45 ____________ ____________

základový pás C25/30, podkladní beton dlažeb C25/30n

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 252

SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 02

základový pás: 0,7*0,2*23,7=3,32 [A]

podkladní beton dlažeb: (12,0m2+18,5*0,8+(3,14*5,2*6,0)/4)*0,1=5,13 [B]

Celkem: A+B=8,45 [C]

 27 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,13 ____________ ____________

kari síť základových pasů 8mm, 10x10 - 7,9kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle 

PD.

16,59m2*0,0079t/m2=0,13 [A]

 28 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  5,13 ____________ ____________

pod dlažbu

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 02

(12,0m2+18,5*0,8+(3,14*5,2*6,0)/4)*0,1=5,13 [A]

 29 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  24,60 ____________ ____________

drenážní komín fr. 32/63

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl. č. 02

(3,2*5,0+2,3*10,0+1,2*8,5)*0,5=24,60 [A]

 30 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,44 ____________ ____________

u dlažby z lomového kamene

Kompletní provedení vč. nutných zemních prací. Vše dle PD.

z příl. č. 02

u svahového kužele: 0,8*0,5*8,6=3,44 [A]

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,26 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 252

SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. 200mm

Kompletní provedení dlažby vč. položení do beton. lože, spárování, těsnění, tmelení 

a vyplnění spar proti CHRL. Vše dle PD.

z příl. č. 02

(12,0m2+18,5*0,8+(3,14*5,2*6,0)/4)*0,2=10,26 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 32 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  7,40 ____________ ____________

lepenka na horním povrchu zdí

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd. Vše 

dle PD.

z příl. č. 02

0,315*23,5=7,40 [A]

 33 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  164,50 ____________ ____________

Zahrnuje dodání vč. nutných přesahů (není součástí MJ) a zřízení. Vše dle PD.

z příl. č. 02

u HDPE fólie: 3,5*23,5*2vrstvy=164,50 [A]

 34 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  22,33 ____________ ____________

ochranný nátěr říms

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 02

0,95*23,5=22,33 [A]

 35 7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2  82,25 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 252

SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 02

3,5*23,5=82,25 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 36 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  24,10 ____________ ____________

rubová drenáž DN 160mm

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu 

podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, výustního 

objektu atd. Vše dle PD.

z příl. č. 02

24,1=24,10 [A]

 37 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  49,00 ____________ ____________

chráničky v římsách vč. rezervy 1,0m za konec římsy

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, zřízení atd. Vše dle 

PD.

z příl. č. 02

2*24,5=49,00 [A]

 38 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  0,80 ____________ ____________

prostup ve zdi

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, zřízení atd. Vše dle 

PD.

z příl. č. 02

0,8=0,80 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  23,50 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 252

SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje dodání zábradlí vč. povrchové úpravy, kotvení sloupků t.j. kotevní desky, 

šrouby z nerez oceli, vrty, zálivku příp. niv. hmoty pod kotevní desky atd. Vše dle 

PD.

z příl. č. 02

23,5=23,50 [A]

 40 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  8,00 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dodatečných vývrtů. Vše dle PD.

 41 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  30,00 ____________ ____________

Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. Vše dle 

PD.

z příl. č. 02

18,5+11,5=30,00 [A]

 42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,00 ____________ ____________

Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. Vše dle 

PD.

z příl. č. 02

10,0=10,00 [A]

 43 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  23,50 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl. č. 02

podélná spára ve vozovce: 23,5=23,50 [A]

 44 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  1,70 ____________ ____________

mezi křídlem a zdí

Zahrnuje dodávku a osazení vč. očištění před úpravou a po úpravě. Vše dle PD.
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 252

SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 05

(4,75*0,285)+0,35m2=1,70 [A]

 45 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2  7,76 ____________ ____________

mezi zdí a roznášecí deskou

Zahrnuje dodávku a osazení vč. očištění před úpravou a po úpravě. Vše dle PD.

z příl. č. 05

0,33*23,5=7,76 [A]

 46 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  11,60 ____________ ____________

mezi křídlem a zdí

Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po 

úpravě. Vše dle PD.

z příl. č. 05

4,75*2+2,1=11,60 [A]

 47 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  70,50 ____________ ____________

Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po 

úpravě. Vše dle PD.

z příl. č. 05

podél vozovky: 23,5*2=47,00 [A]

podélná spára ve vozovce: 23,5=23,50 [B]

Celkem: A+B=70,50 [C]

 48 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  11,60 ____________ ____________

Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po 

úpravě. Vše dle PD.

z příl. č. 05

mezi křídlem a zdí: 4,75*2+2,1=11,60 [A]

 49 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  29,40 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Opěrná zeď v km 1,210 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 252

SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bourání stávající ŽB zídky 

Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouranou sutí a 

uložení na skládku. Vše dle PD.

z příl. č. 02, 03

0,95*0,6*20,0+0,45*2,0*20,0=29,40 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 283,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 301 VÝCHOD

Objekt: SO 301 VÝCHOD

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 301 VÝCHOD

SO 301 VÝCHOD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  699,50 ____________ ____________

-přebytečná zemina

-rušené potrubí

-rušené šachty

-rušené uliční vpusti

Kanalizace = odvoz =  439,5 m3

Vsak = přebytek, odvoz : +260 m3

celkem =699,50 [A]m3

 2 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  22,00 ____________ ____________

šířka 1,1*

délka 20=22,00 [A]

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  30,00 ____________ ____________

V případě potřeby dle skutečnosti.

 5 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  601,80 ____________ ____________

vsak = výkop vsak: 936,7 m3

            výkop ORL: +31,3 m3

             bez odvozu, přebytku: -260=708,00 [A]

v třídě těžitelnosti I 85% A*0,85=601,80 [B]

 6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  221,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 301 VÝCHOD

SO 301 VÝCHOD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vsak: přebytek odvoz = 260=260,00 [A]

v třídě těžitelnosti I pouze 85% A*0,85=221,00 [B]

 7 131831 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3  106,20 ____________ ____________

vsak = výkop vsak: 936,7 m3

            výkop ORL: +31,3 m3

             bez odvozu, přebytku: -260=708,00 [A]

v třídě těžitelnosti II 15% A*0,15=106,20 [B]

 8 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  39,00 ____________ ____________

vsak: přebytek odvoz = 260=260,00 [A]

v třídě těžitelnosti II pouze 15% A*0,15=39,00 [B]

 9 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  703,80 ____________ ____________

-zemina bude uložena na mezideponii a následně použita pro zpětný zásyp

kanalizace = zásyp zemina: 828=828,00 [A] m3

                     bez ornice A-0=828,00 [C]

v třídě I 85% C*0,85=703,80 [B]

 10 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  373,58 ____________ ____________

-zemina bude odvezena na skládku

-vzdálenost skládky 26 km

kanlizace = odvoz: 439,5 m3=439,50 [A]

v třídě těžitelnosti I 85% A*0,85=373,58 [B]

 11 132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3  124,20 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 301 VÝCHOD

SO 301 VÝCHOD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kanalizace = zásyp zemina: 828=828,00 [A] m3

                    bez ornice A-0=828,00 [C]

v třídě II 15% C*0,15=124,20 [B]

 12 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  65,93 ____________ ____________

kanlizace = odvoz: 439,5 m3=439,50 [A]

v třídě těžitelnosti II 15% A*0,15=65,93 [B]

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 536,00 ____________ ____________

kanalizace = zásyp zeminou - ornice = 828-0 m3

vsak = výkop - přebytek = +968-260=1 536,00 [A]

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  234,00 ____________ ____________

zásyp vsakovací jámy šterkem

vsak = štěrk = 234 m3=234,00 [A]

 15 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  239,00 ____________ ____________

kanalizace = 239=239,00 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 16 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  239,00 ____________ ____________

vsak = 162,5+51*1,5=239,00 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 301 VÝCHOD

SO 301 VÝCHOD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  68,50 ____________ ____________

kanalizace = beton= 68,5=68,50 [A]

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,00 ____________ ____________

štěrkopísek pro podsyp a obsyp

kanalizace = stěrkopísek = podsyp =6=6,00 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 30 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS  2,00 ____________ ____________

2 ks lapačů splavenin z mostu

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 19 82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M  242,00 ____________ ____________

kanalizace i vsak: 242=242,00 [A]

 20 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  41,00 ____________ ____________

vedlejší větve kanalizace

přípojky od UV

připojení lapačů splavenin

kanalizace i vsak: 41=41,00 [A]

 21 885273 POTRUBÍ DREN Z TRUB PÁLENÝCH DN DO 100MM DĚROVANÝCH M  50,50 ____________ ____________

odvzdušňovací drenážní potrubí DN100 ve štěrkové vrstvě
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 301 VÝCHOD

SO 301 VÝCHOD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vsak = odvzdušňovací drenáž = 50,5 m =50,50 [A]

 22 892383 JÍMKY PRO ODL ROP PROD ZE ŽELBET VČ VÝZT, PRŮT DO 30L/SEC KČ  1,00 ____________ ____________

ORL 30l/s 1 ks =1,00 [A]

-cena nezahrnuje montáž

-cena je včetně dopravy v rámci ČR

-ORL je vyroben z železobetonu tř. C35/40 se statickou odolností SLW 60

-není nutná žádná betonáž

-ORL stačí uložit na zhutněný podklad

 23 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  13,00 ____________ ____________

- včetně doplňkových konstrukcí- orientační sloupek 5x

šachty 12 ks + 1 bezpečnostní přeliv=13,00 [A]

 24 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KS  1,00 ____________ ____________

VSAKOVACÍ BOXY

součástí jsou:

-bloky 38x

-boční stěna 40x

-vrchni krytka 38x

-spojka univerzální 4x

-integrovaná kontrolní šachta 4x

-litinový poklop 2x

-trubní propoje DN300 PP SN16

 25 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  41,00 ____________ ____________

vodič nad plastovým potrubím

 26 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  283,00 ____________ ____________

celková délka potrubí: DN200+DN300= 41+242=283,00 [A]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 301 VÝCHOD

SO 301 VÝCHOD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  41,00 ____________ ____________

délka 41 m=41,00 [A]

 28 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  242,00 ____________ ____________

délky 242 m=242,00 [A]

 29 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  283,00 ____________ ____________

celková délka DN200 + DN300 = 41+242=283,00 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 298,50Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 301 ZÁPAD

Objekt: SO 301 ZÁPAD

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 301 ZÁPAD

SO 301 ZÁPAD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  704,00 ____________ ____________

-přebytečná zemina

-rušené potrubí

-rušené šachty

-rušené uliční vpusti

Kanalizace = odvoz =  320 m3

Vsak = přebytek, odvoz : +384 m3

celkem =704,00 [A]m3

 2 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  85,80 ____________ ____________

délka 78*

šířka 1,1=85,80 [A]

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  30,00 ____________ ____________

V případě potřeby dle skutečnosti.

 5 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  399,42 ____________ ____________

vsak = výkop vsak: 823 m3

            výkop ORL: +30,9 m3

             bez odvozu, přebytku: -384=469,90 [A]

v třídě těžitelnosti I 85% A*0,85=399,42 [B]

 6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  326,40 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 301 ZÁPAD

SO 301 ZÁPAD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vsak: přebytek odvoz = 384=384,00 [A]

v třídě těžitelnosti I pouze 85% A*0,85=326,40 [B]

 7 131831 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3  70,49 ____________ ____________

vsak = výkop vsak: 823 m3

            výkop ORL: +30,9 m3

             bez odvozu, přebytku: -384=469,90 [A]

v třídě těžitelnosti II 15% A*0,15=70,49 [B]

 8 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  57,60 ____________ ____________

vsak: přebytek odvoz = 384=384,00 [A]

v třídě těžitelnosti II pouze 15% A*0,15=57,60 [B]

 9 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  227,84 ____________ ____________

-zemina bude uložena na mezideponii a následně použita pro zpětný zásyp

kanalizace = zásyp zemina: 290=290,00 [A] m3

                     bez ornice A-21,95=268,05 [C]

v třídě I 85% C*0,85=227,84 [B]

 10 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  272,00 ____________ ____________

-zemina bude odvezena na skládku

-vzdálenost skládky 26 km

kanlizace = odvoz: 320 m3=320,00 [A]

v třídě těžitelnosti I 85% A*0,85=272,00 [B]

 11 132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3  40,21 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 301 ZÁPAD

SO 301 ZÁPAD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kanalizace = zásyp zemina: 290=290,00 [A] m3

                    bez ornice A-21,95=268,05 [C]

v třídě II 15% C*0,15=40,21 [B]

 12 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  48,00 ____________ ____________

kanlizace = odvoz: 320 m3=320,00 [A]

v třídě těžitelnosti II 15% A*0,15=48,00 [B]

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  738,05 ____________ ____________

kanalizace = zásyp zeminou - ornice = 290-21,95 m3

vsak = výkop - přebytek = +854-384=738,05 [A]

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  354,00 ____________ ____________

zásyp vsakovací jámy šterkem

vsak = štěrk = 354 m3=354,00 [A]

 15 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  191,00 ____________ ____________

kanalizace = 191=191,00 [A]

 16 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  12,87 ____________ ____________

odpovídá položce sejmutí ornice

délka 78*

šířka 1,1*

mocnost 0,15=12,87 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 17 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  373,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 301 ZÁPAD

SO 301 ZÁPAD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vsak = 250+82*1,5=373,00 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  47,90 ____________ ____________

kanalizace = beton pod kanalizační šachty = 0,9+

                     betonove sedlo 29+18=47,90 [A]

 19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  10,00 ____________ ____________

štěrkopísek pro podsyp a obsyp

kanalizace = stěrkopísek = podsyp =10=10,00 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 31 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS  2,00 ____________ ____________

2 ks lapačů splavenin z mostu

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 20 82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M  200,50 ____________ ____________

- včetně doplňkových konstrukcí- orientační sloupek 5x

kanalizace i vsak: 200,5=200,50 [A]

 21 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  98,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 301 ZÁPAD

SO 301 ZÁPAD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vedlejší větve kanalizace

přípojky od UV

připojení lapačů splavenin

kanalizace i vsak: 98=98,00 [A]

 22 885273 POTRUBÍ DREN Z TRUB PÁLENÝCH DN DO 100MM DĚROVANÝCH M  86,50 ____________ ____________

odvzdušňovací drenážní potrubí DN100 ve štěrkové vrstvě

vsak = odvzdušňovací drenáž = 86,5 m =86,50 [A]

 23 892384 JÍMKY PRO ODL ROP PROD ZE ŽELBET VČ VÝZT, PRŮT DO 50L/SEC KS  1,00 ____________ ____________

ORL 40l/s 1 ks

-cena nezahrnuje montáž

-cena je včetně dopravy v rámci ČR

-ORL je vyroben z železobetonu tř. C35/40 se statickou odolností SLW 60

-není nutná žádná betonáž

-ORL stačí uložit na zhutněný podklad

 24 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  10,00 ____________ ____________

šachty 9 ks + 1 bezpečnostní přeliv

 25 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS  1,00 ____________ ____________

VSAKOVACÍ BOXY

součástí jsou:

-bloky 48x

-boční stěna 50x

-vrchni krytka 48x

-spojka univerzální 4x

-integrovaná kontrolní šachta 5x

-litinový poklop 2x

-trubní propoje DN300 PP SN16
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Kanalizace silnice II/244, km 0,873 - 1,375

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 301 ZÁPAD

SO 301 ZÁPAD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  98,00 ____________ ____________

 27 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  298,50 ____________ ____________

celková délka potrubí: DN200+DN300= 98+200,5=298,50 [A]

 28 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  98,00 ____________ ____________

délka 98 m=98,00 [A]

 29 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  200,50 ____________ ____________

délky 200,5 m=200,50 [A]

 30 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  298,50 ____________ ____________

celková délka DN200 + DN300 = 98+200,5=298,50 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 16,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Dočasná ochrana vodovodu v km 1.176

Dočasná ochrana vodovodu v km 1.176

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 341

Objekt: SO 341

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Dočasná ochrana vodovodu v km 1.176

Dočasná ochrana vodovodu v km 1.176

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 341

SO 341

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  9,13 ____________ ____________

-přebytečná zemina

-rušené potrubí

odvoz = 8,98+0,15=9,13 [A]

 2 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  10,00 ____________ ____________

V případě potřeby dle skutečnosti.

 4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  6,90 ____________ ____________

zásyp = 8,62=8,62 [A]

třída těžitelnosti I 80% = A*0,8=6,90 [B]

 5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  7,18 ____________ ____________

odvoz =8,98=8,98 [A]

třída těžitelnosti I 80% = A*0,8=7,18 [B]

 6 132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3  1,72 ____________ ____________

zásyp = 8,62=8,62 [A]

třída těžitelnosti II 20% = A*0,2=1,72 [B]

 7 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  1,80 ____________ ____________

odvoz = 8,98=8,98 [A]

třída těžitelnosti II 20% A*0,2=1,80 [B]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Dočasná ochrana vodovodu v km 1.176

Dočasná ochrana vodovodu v km 1.176

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 341

SO 341

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  8,62 ____________ ____________

délka 16*

šířka 1,1*

hloubka 0,49=8,62 [A]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,07 ____________ ____________

délka 16*

šířka 1,1*

hloubka 0,41

potrubí -0,15=7,07 [A]

 10 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  2,64 ____________ ____________

šířka 1,1*

délka 16

mocnost *0,15=2,64 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM M  16,00 ____________ ____________

16=16,00 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,80 ____________ ____________

štěrkopísek celkem = podsyp = 1,8=1,80 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8



Aspe Strana: 4

3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Dočasná ochrana vodovodu v km 1.176

Dočasná ochrana vodovodu v km 1.176

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 341

SO 341

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM

M  16,00 ____________ ____________

délka 16  m =16,00 [A]

 14 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  16,00 ____________ ____________

délka potrubí 16=16,00 [A]

 15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  16,00 ____________ ____________

délka potrubí 16=16,00 [A]

 16 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  16,00 ____________ ____________

16=16,00 [A]

 17 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M  16,00 ____________ ____________

16=16,00 [A]

 18 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  16,00 ____________ ____________

16=16,00 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 19 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  15,00 ____________ ____________

stávající potrubí 15 m=15,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Dočasná ochrana vodovodu v km 1.176

Dočasná ochrana vodovodu v km 1.176

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 341

SO 341

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 33,50Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložky vodovodních přípojek k objektům

Přeložky vodovodních přípojek k objektům

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 342

Objekt: SO 342

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Přeložky vodovodních přípojek k objektům

Přeložky vodovodních přípojek k objektům

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  19,11 ____________ ____________

-přebytečná zemina

-rušené potrubí

odvoz = 19,11=19,11 [A]

 2 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  10,00 ____________ ____________

V případě potřeby dle skutečnosti.

 4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  29,20 ____________ ____________

zásyp = 36,5=36,50 [A]

třída těžitelnosti I 80% = A*0,8=29,20 [B]

 5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  15,29 ____________ ____________

odvoz =19,11=19,11 [A]

třída těžitelnosti I 80% = A*0,8=15,29 [B]

 6 132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3  7,30 ____________ ____________

zásyp = 36,5=36,50 [A]

třída těžitelnosti II 20% = A*0,2=7,30 [B]

 7 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  3,82 ____________ ____________

odvoz = 19,11=19,11 [A]

třída těžitelnosti II 20% A*0,2=3,82 [B]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Přeložky vodovodních přípojek k objektům

Přeložky vodovodních přípojek k objektům

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  36,48 ____________ ____________

délka 33,5*

šířka 1,1*

hloubka 0,99=36,48 [A]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,79 ____________ ____________

délka 33,5*

šířka 1,1*

hloubka 0,41

potrubí -0,32=14,79 [A]

 10 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  5,53 ____________ ____________

šířka 1,1*

délka 33,5*

nocnost 0,15=5,53 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM M  33,50 ____________ ____________

33,5=33,50 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,70 ____________ ____________

štěrkopísek celkem = podsyp = 3,7=3,70 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Přeložky vodovodních přípojek k objektům

Přeložky vodovodních přípojek k objektům

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  33,50 ____________ ____________

délka potrubí d32 33,5 m =33,50 [A]

 14 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  27,00 ____________ ____________

délka chráničky d110 27 m =27,00 [A]

 15 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  33,50 ____________ ____________

délka potrubí 33,5=33,50 [A]

 16 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  33,50 ____________ ____________

délka potrubí 33,5=33,50 [A]

 17 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  33,50 ____________ ____________

33,5=33,50 [A]

 18 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M  33,50 ____________ ____________

33,5=33,50 [A]

 19 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  33,50 ____________ ____________

33,5=33,50 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 20 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  30,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Přeložky vodovodních přípojek k objektům

Přeložky vodovodních přípojek k objektům

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V případě potřeby dle skutečnosti.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol.s r.o.; Pobočka OlomoucZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181

Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 432.2

Objekt: SO 432.2

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181

Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 432.2

SO 432.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,40 ____________ ____________

Poplatky za skládku vytěženého materiálu

dle pol č.:

132938: 3,2*2=6,40 [A]

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Pomocné montážní práce, vč. podružného a spojovacího materiálu

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Vytyčení trasy kabelů vo a inž. sítí

(vytyčení celkové délky kabelů vo dle výkr. situace č. 02)

1=1,00 [A]

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

Realizační dokumentace  a dokumentace skutečného provedení vč. zaměření

(náklady na vyhotovení realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení v požadované formě a počtu vč. zaměření skutečné trasy kabelů)

1=1,00 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3  9,60 ____________ ____________

Výkop rýhy 50x80cm tř. 3 pro zpětný zához

32,0*0,5*0,6=9,60 [A]

 6 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  3,20 ____________ ____________

Výkop rýhy 50x80cm tř. 3 pro odvoz na skládku

32,0*0,5*0,2=3,20 [A]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181

Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 432.2

SO 432.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  9,60 ____________ ____________

Zához rýhy 50x80cm vytěženým materiálem

32,0*0,5*0,6=9,60 [A]

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,20 ____________ ____________

Kabelové lože z písku 2x10cm, krytí výstražnou folií š. 25cm

(celková délka kabelového lože - odpovídá celkové délce výkopu 50x80cm)

32,0*0,5*0,2=3,20 [A]

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7

 9 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  30,00 ____________ ____________

Zemnící pásek FeZn 30/4 ve výkopu vč. svorek

(celková délka zemnícího pásku pro uzemnění stožárů dle výkr. situace č. 02 a obvodového schema uvedeného v příloze TZ)

30,0=30,00 [A]

 10 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS  1,00 ____________ ____________

Hromosvodná svorka SR03

(svorka pro spojení zemnícího pásku a lana)

1=1,00 [A]

 11 741D11 HROMOSVODOVÝ VODIČ FEZN NA POVRCHU M  8,00 ____________ ____________

Lano FeZn 50 na stožáru vč. svorek a uchycení na stáv. bet. stožár a svorek

(zemnící lano pro uzemnění bleskojistky)

8,0=8,00 [A]

 12 741I02 BLESKOJISTKA HROMOSVODNÁ, VENKOVNÍ PROVEDENÍ KUS  3,00 ____________ ____________

Bleskojistka SP-0440/10 vč. příslušenství

(bleskojistka pro ochranu kabelového svodu před přepětím)

3=3,00 [A]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181

Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 432.2

SO 432.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  5,00 ____________ ____________

Kabel CYKY 3C x 1,5 na stožáru

(celková délka kabelů vo na stáv. bet. stožáru pro připojení svítidla)

5,0=5,00 [A]

 14 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  37,00 ____________ ____________

Kabel CYKY J 4x16 ve výkopu a na stožáru

(celková délka kabelů uložených ve výkopu a na beton. stožáru dle výkr. situace č. 02 a obvodového schema uvedeného v příloze TZ)

37,0=37,00 [A]

 15 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  2,00 ____________ ____________

Ukončení kabelu do 3x2,5

(celkový počet ukončení kabelů pro připojení svítidla dle výkr. situace č. 02 a obvodového schema uvedeného v příloze TZ)

2=2,00 [A]

 16 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  4,00 ____________ ____________

Ukončení kabelu do 4x16

(celkový počet ukončení zemních kabelů dle výkr. situace č. 02 a obvodového schema uvedeného v příloze TZ)

4=4,00 [A]

 17 743341 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  1,00 ____________ ____________

Výložník jednoramenný do 0,5m, žárově zinkovaný, vč. upevnění na stáv. bet. stožár, průměr 60mm

(výložník dle výkr. situace č. 02 a obvodového schema uvedeného v příloze TZ)

1=1,00 [A]

 18 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  1,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181

Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 432.2

SO 432.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svítidlo venkovní LED do 40W, 230V, 50Hz na výložník 60mm, IP65, vč. pojistky

(celkový počet svítidel dle výkr. situace č. 02)

1=1,00 [A]

 19 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,00 ____________ ____________

Pojistková skřiň SP 100 do 3x63 A vč. uchycení na bet. stožár

1=1,00 [A]

 20 74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KPL  1,00 ____________ ____________

Revizní práce

(provedení výchozí revize nového osvětlení)

1=1,00 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 21 86314 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 40MM M  3,00 ____________ ____________

Ochranná trubka P29 vč. upevnění na stáv. bet. stožár

(trubka pro ochranu kabelového svodu na stožár)

3,0=3,00 [A]

 22 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  28,00 ____________ ____________

Korugovaná trubka KT 63 ve výkopu

(celková délka chráničky pro uložení kabelů vo dle výkr. situace č. 02)

28,0=28,00 [A]

 23 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  5,00 ____________ ____________

Dělená chránička DN110cm

(celková délka chrániček pro ochranu stáv. kabelu dle výkr. situace č. 02)

5,0=5,00 [A]

Potrubí8 ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181

Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 432.2

SO 432.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 24 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ KS  1,00 ____________ ____________

Lišta dřevěná pro uzemnění vč. upevnění na stáv. bet. stožár

(lišta pro krytí zemnícího pásku na stožáru)

1=1,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol.s r.o.; Pobočka OlomoucZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Veřejné osvětlení na mostě s ev.č. 244-001

Veřejné osvětlení na mostě s ev.č. 244-001

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 433.2

Objekt: SO 433.2

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Veřejné osvětlení na mostě s ev.č. 244-001

Veřejné osvětlení na mostě s ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 433.2

SO 433.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,92 ____________ ____________

Poplatky za skládku

dle položky č.:

132938: 18,1*2=36,20 [A]

dle položky.č.:

131938: 0,86*2=1,72 [B]

a+b=37,92 [C]

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Pomocné montážní práce, vč. podružného a spojovacího materiálu

1=1,00 [A]

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Vytyčení trasy kabelů vo a inž. sítí

(vytyčení celkové délky kabelů vo dle výkr. situace č. 02)

1=1,00 [A]

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

Realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení vč. zaměření

(náklady na vyhotovení realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení v požadované formě a počtu vč. zaměření skutečné trasy kabelů)

1=1,00 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  0,86 ____________ ____________

Výkop pro základ stožáru do 6m

6*0,4*0,4*0,9=0,86 [A]
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Veřejné osvětlení na mostě s ev.č. 244-001

Veřejné osvětlení na mostě s ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 433.2

SO 433.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3  54,30 ____________ ____________

Výkop rýhy 50x80 tř. 3 pro zpětný zához

(celková dálka výkopu rýhy pro uložení kabelů v kabelovém oži dle výkr. situace č.02)

181*0,5*0,6=54,30 [A]

 7 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  18,10 ____________ ____________

Výkop rýhy 50x80cm tř.3 pro odvoz na skládku

(celková dálka výkopu rýhy pro uložení kabelů v kabelovém oži dle výkr. situace č.02)

181,0*0,5*0,2=18,10 [A]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  54,30 ____________ ____________

Zához rýhy 50x80 cm vytěženým materiálem

(celková dálka výkopu rýhy pro uložení kabelů v kabelovém oži dle výkr. situace č.02)

181,0*0,5*0,6=54,30 [A]

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,10 ____________ ____________

Kabelové lože z písku 2x10cm, krytí výstražnou folií š. 25cm

(celková délka kabelového lože odpovídá celkové délce výkopu 50x80cm)

181,0*0,5*0,2=18,10 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  0,86 ____________ ____________

Kompletní základ osvětelovacích stožárů z betonu C16/20

6*0,4*0,4*0,9=0,86 [A]

Základy2 ____________

Přidružená stavební výroba7

 11 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  185,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Veřejné osvětlení na mostě s ev.č. 244-001

Veřejné osvětlení na mostě s ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 433.2

SO 433.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemnící pásek FeZn 30/4 ve výkopu vč. svorek

(celková délka zemnícího pásku pro uzemnění stožárů dle výkr. dituace č. 02 a obvodového schema uvedeného v příloze TZ)

185=185,00 [A]

 12 741D11 HROMOSVODOVÝ VODIČ FEZN NA POVRCHU M  125,00 ____________ ____________

Lano FeZn 50 v konstrukci mostu vč. svorek

(zemnící lano pro uzemnění bleskojistky)

125,0=125,00 [A]

 13 741I03 ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ UZAVŘENÉ V PLASTOVÉM POUZDRU KUS  2,00 ____________ ____________

Oddělovací jiskřiště - bleskojistky (průrazky) s opakovanou funkcí 100kA(10/350) vč. příslušenství

(jiskřiště pro uzemnění stožárů na mostě)

2=2,00 [A]

 14 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  351,00 ____________ ____________

Kabel CYKY J 4x16 ve výkopu a konstrukci mostu

(celková délka kabelů uložených ve výkopu a mostu dle výkr. situace č. 02 a obvodového schema uvedeného v příloze TZ)

351=351,00 [A]

 15 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  22,00 ____________ ____________

Ukončení kabelu 3x2,5

(celkový počet ukončení zemních kabelů ve stožárových rozvodnicích dle výkr. situace č. 02 a obvodového schema uvedeného v příloze TZ)

22=22,00 [A]

 16 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  22,00 ____________ ____________

Ukončení kabelu 4x16

(celkový počet ukončení zemních kabelů ve stožárových rozvodnicích dle výkr. situace č. 02 a obvodového schema uvedeného v příloze TZ)

22=22,00 [A]

 17 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS  11,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Veřejné osvětlení na mostě s ev.č. 244-001

Veřejné osvětlení na mostě s ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 433.2

SO 433.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Osvětlovací stožár bezpaticový 5m, žárově zinkovaný, přírubový, 60mm, 

vč. kotevních přírub, žárově zinkovaných, 

vč. stožárových rozvodnic 1-2 okruhy, 1-3 kabely pro osv. stožáry, IP44 vč. pojistek a oddělovacího transformátoru 230/230V, 50Hz

vč. kabelu CYKY J 3x1,5 dl. 30m ve stožáru od rozvodnice po svítidlo

(celkový počet dle výkr. situaceč. 02 a obvodového schema uvedeného v příloze TZ)

5=5,00 [A]

Osvětlovací stožár bezpaticový 5m, žárově zinkovaný, 60mm

vč. stožárových rozvodnic 1-2 okruhy, 1-3 kabely pro osv. stožáry, IP44 vč. pojistek

vč. kabelu CYKY J 3x1,5 dl. 36m ve stožáru od rozvodnice po svítidlo 

6=6,00 [B]

A+B=11,00 [C]

 18 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  11,00 ____________ ____________

Svítidlo venkovní LED do 40W, 230V, 50Hz, vč. uchycení na stožár 60mm, IP65

(celkový počet svítidel pro stožár 5m dle výkr. situace č. 02 a obvodového schema uvedeného v příloze TZ)

11=11,00 [A]

 19 74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KPL  1,00 ____________ ____________

Revizní zpráva

(provedení výchozí revize nového osvětlení)

1=1,00 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 20 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  193,00 ____________ ____________

Korugovaná trubka KT63 ve výkopu

(celková délka chráničky pro uložení kabelů vo dle výkr. situace č. 02)

193=193,00 [A]

Potrubí8 ____________
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II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Veřejné osvětlení na mostě s ev.č. 244-001

Veřejné osvětlení na mostě s ev.č. 244-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 433.2

SO 433.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 633,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

HBH Projekt spol. s r.o., pobočka PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Vegetační úpravy silnice II-244

Vegetační úpravy silnice II-244

Rozpočet:

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

SO 806

Objekt: SO 806

Stavba: 2019/0862

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001, zúžení rozsahu PDPS

Vegetační úpravy silnice II-244

Vegetační úpravy silnice II-244

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019/0862

SO 806

SO 806

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  633,00 ____________ ____________

založení trávníku na svahu, vč. prvního pokosení

Technická zpráva SO 806 kap. 3

 2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 899,00 ____________ ____________

3x ( bez ploch ošetřovaných v rámci pol. 18471 )

plocha trávníku 633*3 (počet ošetření)=1 899,00 [A]

 3 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  189,90 ____________ ____________

Předpoklad uplatnění na 30% plochy

plocha zatravnění 633*0,3=189,90 [A]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


