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A.0. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje 

a) Označení stavby 
Název stavby:  Kruhová křižovatka Kladno – Švermov „Na Cikánce“ 
     
 
Místo stavby:   Středočeský kraj 
    okres Kladno 
    město Kladno 
    k.ú. Kladno, k.ú. Dubí u Kladna 
 
Charakter stavby:  Stavební úpravy stávající křižovatky 
 

b) Stavebník 
Objednatel:   Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
    příspěvková organizace 
    Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov 

c) Projektant 
Zhotovitel PD:  Atelier PROMIKA s.r.o. 

    Muchova 9/223, 160 00 Praha 6 
    IČ: 26080273 
 
Vypracoval:   Ing. Tomáš Roztočil 
    autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, 
    ČKAIT - 0011745 
 
Stupeň PD:   Projektová dokumentace pro provádění stavby 
    dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb 

 
Datum zpracování:  02/2017 
 

2. Základní údaje o stavbě 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Jedná se o úpravu stávající křižovatky na průtahu silnice II/118 Kladnem v km 
asi 84,7 provozního staničení. Předmětem projektu je výstavba čtyřramenné malé 
okružní křižovatky na průtahu silnice II/118 včetně navazujících úseků jednotlivých 
ramen – silnice II/118 (ul. Na Kopci a 28. října) a místních komunikací (ul. 
Průmyslová a Na Šibenci) včetně chodníků v nejnutnějším rozsahu vyvolaném 
úpravou stavebního uspořádání křižovatky.  
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Cílem stavby je především upravit stávající nevyhovující dopravní řešení 
prostoru těsně sousedících úrovňových křižovatek silnice II/118 (ul. Na Kopci a 28. 
října) a místních komunikací ul. Průmyslová a ul. Vojtěcha Dundra. Stávající 
neuspokojivou situaci ještě zhoršuje trať železniční vlečky procházející prakticky 
přímo stykovou křižovatkou ul. 28. října s ul. Vojtěcha Dundra. Stavba počítá 
s výhledovým rozšířením stávající místní komunikace Na Šibenci (ke kovošrotu) pro 
potřeby budoucí obytné zástavby v lokalitě Na Cikánce.  

Stavba dále zahrnuje doplnění vozovkových a chodníkových ploch, úpravy 
přechodů pro chodce a dopravního značení, úpravy odvodnění a kanalizace, 
veřejného osvětlení, ochrany stávajících inženýrských sítí a úpravy ozelenění. 

Jak je zmíněno výše, stavba leží v ochranném pásmu vlečky č. 62045 Kladno 
Dubí – Tuháň nákladiště, středisko ZOZ MD ČR – Vinařice, avšak žádným způsobem 
nezasahuje do nebezpečného pásma přejezdu – hranice záboru stavby je v souladu 
s rozhodnutím o umístění stavby stanovena na hranici tohoto pásma ve vzdálenosti 
2,5 m od osy koleje. 

b) Předpokládaný průběh stavby 
Stavba by měla být realizována v průběhu stavební sezóny 2017, termín není 

pevně stanoven, zahájení bude závislé na termínu získání stavebního povolení a 
provedení výběru zhotovitele. 

V zásadě se počítá s realizací stavby jako celku, vzhledem k nutnosti zachování 
provozu hromadné i individuální dopravy bude provedena etapizace stavebních prací 
v souladu s navrženými ZOV. 

Dokončení stavby se předpokládá nejpozději do 2 měsíců od zahájení stavební 
činnosti. Doba trvání stavby bude závislá především na dodavatelem zvoleném 
postupu prací. 

c) Vazby na regulační plány, ÚP, ÚR 
Vzhledem k charakteru stavby jako opravy stávající pozemní komunikace jsou 

vazby na regulační plány a ostatní územně plánovací dokumentace bezpředmětné. 
Stavba je v souladu s rozhodnutím o umístěním stavby vydaným Magistrátem města 
Kladna Odborem výstavby pod č.j. OV/5065/12-9/Hoř a jeho podmínkami. 
Rozhodnutí nabylo právní moci 5.1.2016. 

Oproti DUR bylo v DSP provedeno několik změn, jejichž orientační výčet je 
proveden po jednotlivých stavebních objektech. Zábor stavby byl nepatrně upraven, 
nikde však nedochází k záboru pozemků, které nebyly dotčeny již územním 
rozhodnutím. 
SO 110 Okružní křižovatka 
- na požadavek KSÚS formulovaný v podmínkách ÚR a v souladu se závěry 

diagnostiky vozovky bude vozovka křižovatky provedena kompletně nová 
včetně výměny aktivní zóny 

- na základě požadavků Policie ČR a stavebního úřadu byla upravena 
severozápadní hrana křižovatky – doplněna srpovitá krajnice, doplněna obruba 
pro zabránění sjezdu na pozemek č.parc. 1736/1 k.ú. Dubí u Kladna v místě u 
autobusové zastávky 

- po prověření vlečnými křivkami byl dle požadavku OŽP středový ostrov 
křižovatky navržen zatrávněný 

SO 120 Úpravy místních komunikací 
- vzhledem k provedené rekonstrukci byly z PD vypuštěny úpravy chodníku v ul. 

Průmyslová 
- v ul. Na Kopci byl rozšířen rozsah předláždění chodníku v místě napojení na 
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současný stav – na celou šířku chodníku 
- v chodníku u železničního přejezdu bude obnoven stávající sjezd na pozemek 

č.parc. 6181/2 k.ú. Kladno 
SO 330 Úpravy na kanalizaci 
- na požadavek Města Kladna byla koncová šachta nové Stoky „S“ posunuta až 

na konec úpravy místní komunikace Na Šibenci  
SO 340 Úpravy na vodovodu 
- založen nový SO na úpravy stávajícího vodovodu. Tyto úpravy již DUR 

předpokládá, na požadavek provozovatele Středočeské vodárny, a.s. bude 
navíc položena chránička a vyměněna odpovídající část potrubí i na řadu 
směřujícím do ul. Průmyslová  

SO 341 Úprava armaturní šachty 
- na základě podmínky provozovatele formulované v podmínkách ÚR založen 

nový SO na úpravy armaturní šachty stávajícího vodovodu. Jedná se o 
zhotovení nového stropu a obnovení dvou vstupů do šachty, tyto úpravy DUR 
žádným způsobem neřeší. Stavebně bude provedeno v režimu údržby.  

SO 430 Úpravy veřejného osvětlení 
- vzhledem k provedené rekonstrukci ul. Průmyslová včetně veřejného osvětlení 

a novému světelně technickému výpočtu byl na požadavek provozovatele návrh 
veřejného osvětlení zcela přepracován 

- byl nově stanoven napojovací bod, nové je rozmístění a typ použitých stožárů 
- přisvětlení přechodu pro chodce v Průmyslové bylo z PD vypuštěno 
- na požadavek provozovatele je navržen k výměně jeden stávající stožár na 

nároží ul. Na Kopci × Průmyslová, zrušeno stávající nadzemní vedení do ul. Na 
Šibenci a přeložen jeden stožár v této ulici. 

Oproti DSP nejsou v této PD provedeny žádné změny, PDPS je v souladu 
s DSP a stavebním povolením. Orientační výčet podmínek stavebního povolení je 
proveden v kapitole 15 čl. d). 

d) Stručná charakteristika území stavby 
Řešeným územím je pouze vlastní prostor stávajících stykových křižovatek na 

průtahu silnice II/118 městem Kladno a jeho bezprostřední okolí. Jedná se o území 
intravilánové s nadmořskou výškou přibližně 350 m n.m. na okraji souvislé zástavby 
obytné a průmyslové.  

V současném uspořádání se fakticky jedná o dvě stykové křižovatky umístěné 
velmi těsně za sebou přibližně v provozním staničení silnice II/118 km 84,7: 
- průtah silnice II/118 (sběrná místní komunikace ul. Na Kopci) × průtah silnice 

II/118 (sběrná místní komunikace ul. 28. října) × sběrná místní komunikace ul. 
Průmyslová, kde jako vedlejší komunikace je vyznačena ulice Na Kopci 

- průtah silnice II/118 (sběrná místní komunikace ul. 28. října) × místní 
komunikace ul. Na Šibenci, kde jako vedlejší je vyznačena obslužná 
komunikace 
V těsné blízkosti druhé jmenované křižovatky se na silnici II/118 v km 84,745 

nachází jednokolejný železniční přejezd vlečky č. 62045 Kladno Dubí – Tuháň 
nákladiště, středisko ZOZ MD ČR – Vinařice. Přejezd má č. P10749 a staničení žkm 
14,860. Vlečka je ve vlastnictví ČR – SSHR. Ihned za přejezdem je navíc křižovatkou 
k průtahu II/118  připojena místní komunikace ul. Vojtěcha Dudra. 

Silnice II/118 je zde obousměrnou dvoupruhovou pozemní komunikací. 
Z pohledu města Kladna se jedná o velmi významnou komunikaci zatříděnou dle 
územního plánu jako hlavní sběrná místní komunikace. Do prostoru řešených 
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křižovatek vstupuje v intravilánové úpravě s šířkou asfaltové vozovky 7,5 – 8 m mezi 
zvýšenými obrubníky a úzkými oboustrannými chodníky, ve směru do Švermova je již 
pouze jednostranný chodník. Niveleta ve směru staničení (od Kladna do Švermova) 
klesá, odvodnění je provedeno částečně do uličních vpustí a kanalizace a částečně, 
v místech bez obrub, přes přilehlou krajnici do terénu. Vstřícně proti ul. Na Kopci je 
situována nezpevněná parkovací/manipulační plocha napojená do prostoru 
křižovatek dvěma sjezdy. 

Místní komunikace ul. Průmyslová byla zrekonstruována v roce 2015 včetně 
autobusové zastávky. Do řešeného prostoru je zaústěna s šířkou asfaltové vozovky 
9,5 m mezi zvýšenými obrubníky a oboustranným chodníkem. Niveleta směrem ke 
křižovatce mírně klesá, odvodnění je provedeno pomocí vpustí do kanalizace. Asi 20 
m před křižovatkou je situován nedělený přechod pro chodce. 

Místní obslužná komunikace Na Šibenci je od křižovatky vedena přibližně 
západním směrem v šířce zpevnění asi 4 m. Asfaltová vozovka je zleva lemována 
obrubníkem, odvodnění je provedeno do přilehlého terénu. 

Vozovka silnice i místních komunikací má netuhou konstrukci s asfaltovým 
krytem. 

Po místních komunikacích Na Kopci, 28. října a Průmyslová jsou vedeny linky 
hromadné autobusové dopravy, autobusové zastávky se nacházejí Na Kopci i 
v Průmyslové ve vzdálenosti do 100 m od křižovatky. Jedná se konkrétně o zastávky: 
- Kladno, Na Kopci v ul. Na Kopci (linky městské autobusové dopravy  č. 2, 9 a 

meziměstské autobusové dopravy 220094) 
- Kladno, Kübeck v ul. Průmyslová (linky městské autobusové dopravy  č. 2, 9, 

17, meziměstské autobusové dopravy 220060, 220064 a 220084 a 
meziměstské autobusové dopravy A12, A50). 
Podle celostátního sčítání dopravy 2010 projelo předmětným úsekem (1-1270) 

průtahu silnice II/118 celkem 10502 voz/24 hod v obou směrech, z tohoto počtu bylo 
1361 voz/24 hod těžkých vozidel. 

Dosavadní druh pozemků dotčených stavbou je převážně ostatní plocha s 
různým způsobem využití (silnice, ostatní komunikace, manipulační plocha), dále 2 
parcely s využitím ZPF – p.č. 6208/4 (orná půda) a 1736/3 (zahrada).  

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby jako opravy stávající komunikace nemá zvolené 

technické řešení stavby a jejího provozu negativní vliv na krajinu, zdraví a životní 
prostředí. Naopak po opravě vozovky lze očekávat  omezení hlukové zátěže a 
snížení vibrací generovaných automobilovou dopravou.  

Vynětí ze ZPF je vyřešeno v rámci DUR a dále se neřeší. 
Není nutné vynětí z PUPFL.  
Nepočítá se s likvidací hodnotné vzrostlé zeleně.  
Vodní režim v dané oblasti není stavbou ovlivněn.   
Veškeré stavební práce jsou navrženy s ohledem na krajinu, zdraví a životní 

prostředí. Pro zamezení zásahu do okolních pozemků bude obvod stavby řádně 
vytýčen a označen. Po celou dobu stavby bude zajištěn průjezd a přístup vozidel 
integrovaného záchranného systému. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné komunikace. 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území 
Výstavba křižovatky a příslušné technické infrastruktury svou stavbou ani 

provozem nebude mít negativní vliv na okolní území a nemá žádný zásadní vliv na 
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dosavadní využití území. Na základě dohody s Policií ČR jsou stávající autobusové 
zastávky ponechány v původní poloze s tím, že během zkušebního provozu bude 
zhodnocena funkčnost tohoto řešení a případně rozhodnuto o změně. Přístupy do 
okolních nemovitostí a vjezdy a vchody zůstanou zachovány. 

Navrhovanými stavebními úpravami se dosavadní zatřídění dotčených 
pozemních komunikací nemění a tyto úpravy nemají ani vliv na intenzity 
automobilové dopravy.  

Stavba nebude mít žádný významný vliv na hlukovou a emisní zátěž v 
bezprostředním okolí křižovatky.  

Po úpravě pozemních komunikací křižovatky lze očekávat zvýšení bezpečnosti 
zejména pro pěší účastníky provozu.  

Vodní režim v dané oblasti není stavbou ovlivněn.  
Pro stavbu se nepočítá s žádnou potřebou demolic, vyjma vybourání stávajících 

degradovaných obrubníků a části stávající vozovky. 
Stavba leží  v ochranném pásmu dráhy. Silnice II/118 kříží vlečku č. 62045 

Kladno Dubí – Tuháň nákladiště, středisko ZOZ MD ČR – Vinařice ve správě SŽDC, 
s.o., jednokolejným úrovňovým přejezdem v žkm 14,860. Přejezd není vybaven 
závorami ani přejezdovým zabezpečovacím zařízením se světelnou signalizací. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu výše uvedené železniční trati, avšak 
žádným způsobem nezasahuje do nebezpečného pásma přejezdů – hranice 
záboru stavby je stanovena až za úrovní zabezpečovacího zařízení – závor.  

 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

- smlouva na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost, 
- zaměření současného stavu (polohopis a výškopis) v digitální podobě 

v souřadnicích JTSK a výškovém systému Bpv, včetně zákresu pozemkových 
hranic, 

- orientační zákres stávajících inženýrských sítí dle podkladů příslušných správců, 
- „Okružní křižovatka Kladno – „Na Cikánce““, Ing. Jan Kolouch, DUR, 09/2014, 
- rozhodnutí o umístění stavby, Magistrát města Kladna Odbor výstavby, č.j. 

OV/5065/12-9/Hoř, nabytí právní moci 5.1.2016, 
- „Napojení ul. V. Dundra do okružní křižovatky“, Milota Kladno spol. s r.o., koncept 

DUR, 09/2016, 
- Zpráva o diagnostickém průzkumu vozovky 09/2016,  
- průzkum a zaměření armaturní šachty vodovodu provedený za účasti správce 

zařízení dne 6.9.2016, 
- „Okružní křižovatka Kladno – „Na Cikánce““, Atelier PROMIKA s.r.o., DSP, 

11/2016, 
- stavební povolení, Magistrát města Kladna Odbor výstavby, č.j. OV/4636/16-4/Dv, 
- webový portál ČÚZK, geoportál ŘSD, 
- vlastní průzkum a fotodokumentace projektanta, 
- závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu zpracování 

dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců 
inženýrských sítí. 
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4. Členění stavby 

Stavba je vzhledem ke svému charakteru členěna na stavební objekty podle 
objektových řad. Způsob členění je v souladu s vyhl. MD ČR č.146/2008 Sb., o 
obsahu a rozsahu projektové dokumentace staveb pozemních komunikací. Stavba 
není dále členěna na dílčí části, neobsahuje ani žádné provozní soubory. 

 
Seznam stavebních objektů: 
OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
SO 110 Okružní křižovatka 
SO 120 Úpravy místních komunikací 
SO 182 Přechodné dopravní značení 
SO 193 Stálé dopravní značení 
 
VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 
SO 330 Úpravy na kanalizaci 
SO 340 Úpravy na vodovodu 
SO 341 Úprava armaturní šachty 
 
ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 
SO 430 Úpravy veřejného osvětlení 

 

5. Podmínky realizace stavby 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Stavba je z důvodu nutnosti výstavby za provozu časově vázána na to, aby 

veškeré stavební práce vyžadující omezení provozu byly realizovány mimo zimní 
období. Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce. 

V zájmovém území Statutární město Kladno v současné době připravuje stavbu 
5. ramene okružní křižovatky napojující ulici Vojtěcha Dundra, včetně nového křížení 
tohoto propojení s železniční vlečkou. Byla zpracována studie proveditelnosti a 
aktuálně je připraven koncept DUR „Napojení ul. V. Dundra do okružní křižovatky“ 
(Milota Kladno s.r.o., 09/2016). Prostorová koordinace s touto stavbou byla 
provedena výměnou digitálních podkladů na úrovni projektantů obou PD. Stavba 5. 
ramene okružní křižovatky bude realizována až po získání svých stavebních 
povolení, lze předpokládat, že to bude až následně po dokončení vlastní okružní 
křižovatky. 

Stavba dále projekčně počítá s výhledovým rozšířením stávající místní 
komunikace Na Šibenci pro potřeby budoucí obytné zástavby v lokalitě Na Cikánce. 
O termínu realizace této komunikace nemá projektant žádné přesnější informace. 

Žádné jiné související stavby v území nejsou známy. 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Stavba by měla být realizována v průběhu stavební sezóny 2017, termín není 

pevně stanoven, zahájení bude závislé na termínu získání stavebního povolení a 
provedení výběru zhotovitele. V zásadě se počítá s realizací stavby jako celku, 
vzhledem k nutnosti zachování provozu hromadné i individuální dopravy bude 
provedena etapizace stavebních prací v souladu s navrženými ZOV. Dokončení 
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stavby se předpokládá nejpozději do 2 měsíců od zahájení stavební činnosti. Doba 
trvání stavby bude závislá především na dodavatelem zvoleném postupu prací. 

Stavební práce předpokládané v rámci výstavby:  
- provedení přípravných zemních prací (příp. odhumusování) 
- demontáž stávajícího svislého dopravního značení 
- frézování asfaltových vrstev vozovky v celém rozsahu stavby  
- vybourání podkladních vrstev vozovky 
- úpravy na kanalizaci a úpravy na vodovodu 
- úpravy na stávající armaturní šachtě 
- vybourání stávajících obrubníků včetně betonového lože na rozhraní vozovky 

silnice a navazujících zpevněných a nezpevněných ploch 
- odkopávky do úrovně definitivní zemní pláně 
- na základě skutečného stavu podloží jeho zlepšení nebo výměna zeminy v aktivní 

zóně 
- úpravy veřejného osvětlení vč. odstranění stávajících a osazení nových stožárů 
- ochrana stávajících inženýrských sítí (elektro) 
- obnova a doplnění obrubníků do betonového lože na hraně šířky zpevnění silnice 

II/118 
- doplnění a obnova odvodňovacích zařízení, výšková rektifikace povrchových 

znaků inženýrských sítí 
- realizace konstrukčních vrstev vozovky včetně svislého a vodorovného 

dopravního značení  
- ohumusování a zatravnění. 

Akce nevyžaduje žádnou nadstandardní koordinaci. Stavba bude prováděna 
takovým způsobem, aby všechny vjezdy a hlavní pěší tahy a přístupy ke vstupům do 
stávajících objektů byly zachovány po celou dobu výstavby. Zařízení staveniště se 
předpokládá pouze velmi malého rozsahu s využitím mobilních objektů a bude 
řešeno v rámci vlastních pozemků stavby. Tato plocha bude sloužit i jako případná 
deponie pro materiál. Plochy pro větší skládky se neuvažují. Parkování mechanismů, 
bude-li potřebné, je v omezené míře možné na staveništi. Napojení stavebního 
pozemku na zdroje vody a elektrické energie není nutné. 

c) Zajištění přístupu na stavbu 
Dopravní napojení staveniště bude zajištěno ze silnice II/118 a ul. Průmyslové. 

Jiný přístup není třeba zřizovat. Uspořádání staveniště a obslužnost staveniště se 
bude v průběhu výstavby měnit a přizpůsobovat daným podmínkám a potřebám 
stavby. 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Stavební práce budou zásadním způsobem omezovat provoz na silnici II/118, 

nicméně s úplnými výlukami dopravy se nepočítá. Během stavby budou dle potřeby 
zřizovány provizorní autobusové zastávky. Předpokládá se realizace stavby ve 2 
etapách se zajištěním provozu minimálně po polovinách šířky komunikace. Dopravní 
omezení v souvislosti s umístěním záboru staveniště na křižovatce bude řešeno 
dopravním značením, viz. stavební část C, SO 182 Přechodné dopravní značení. Po 
dobu opravy komunikace v prostoru stávajících přechodů budou zřízeny provizorní 
přechody přes vozovku včetně příslušného vodorovného a svislého dopravního 
značení. Staveniště se nachází i v intravilánu města Kladna. Všechny cesty dočasně 
využívané pro pěší budou vybaveny ve smyslu opatření vyhlášky MMR ČR č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Musí být zajištěna bezpečnost na provizorních trasách vedení 
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veřejného provozu, chodců i na staveništi. Výkopy v blízkosti komunikací budou 
řádně označeny a zabezpečeny proti možnému sjetí vozidla do výkopu (svodidla) 
nebo pádu chodců (zábradlí). 

Stavba zajistí připojení všech navazujících pozemních komunikací včetně 
sjezdů na přilehlé nemovitosti. Stavební mechanizmy budou pojíždět pouze ve 
vymezeném prostoru staveniště a nebudou narušovat přilehlé pozemky.  

  

6. Přehled budoucích vlastníků (správců) 

Přehled budoucích vlastníků a správců/provozovatelů podle jednotlivých 
stavebních objektů. 

 
SO 110 Okružní křižovatka 
Vlastník:    Středočeský kraj,  
     Statutární město Kladno 
Správce:   KSÚS Středočeského kraje, p.o. 

     Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb 

 
SO 120 Úpravy místních komunikací 
Vlastník:    Statutární město Kladno 
Správce:   Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb 
 
SO 182 Přechodné dopravní značení 
Vlastník:   zhotovitel stavby (dočasně) 
 
SO 193 Stálé dopravní značení 
Vlastník:    Středočeský kraj 
Správce:   KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
         
SO 330 Úpravy na kanalizaci 
Vlastník:   Statutární město Kladno 
Provozovatel:   Magistrát města Kladna, oddělení inženýrských sítí 
 
SO 340 Úpravy na vodovodu 
Vlastník:   Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 
Provozovatel:   Středočeské vodárny, a.s. 
 
SO 341 Úprava armaturní šachty 
Vlastník:   Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
Provozovatel:   Středočeské vodárny, a.s. 
 
SO 430 Úpravy veřejného osvětlení 
Vlastník:   Statutární město Kladno  
Provozovatel:   AVE Kladno s.r.o. 
 
Stavební objekty stavby budou užívány běžným způsobem dle svého určení 

v souladu se současným uspořádáním. 
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7. Předávání části stavby do užívání 

Předpokládá se předání do užívání pro celou stavbu najednou po definitivním 
dokončení stavby. Je však možné řešit i předčasné užívání postupně dokončovaných 
úseků stavby v závislosti na požadavku Města Kladna a KSÚSSK, což lze zdůvodnit 
poměrně velkými intenzitami dopravy a značnými předpokládanými dopravními 
komplikacemi v dotčeném území.   

 

8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1. Souhrnný technický popis 
Název stavby:  Kruhová křižovatka Kladno – Švermov „Na Cikánce“ 
Místo stavby:   Středočeský kraj 
    okres Kladno 
    město Kladno 
    k.ú. Kladno, k.ú. Dubí u Kladna 
Charakter stavby:  stavební úpravy stávající křižovatky 
 
Orientační plocha vozovek: 1280 m2 

Orientační plocha chodníků: 121 m2 

             

8.2. Technický popis jednotlivých stavebních objektů 

8.2.1. Pozemní komunikace 

8.2.1.1. SO 110 Okružní křižovatka 

V rámci tohoto SO se navrhuje nová čtyřramenná malá okružní křižovatka na 
průtahu silnice II/118 včetně navazujících úseků jednotlivých ramen – silnice II/118 
(ul. Na Kopci a 28. října) a místních komunikací (ul. Průmyslová a Na Šibenci) 
v nejnutnějším rozsahu.  

Situační řešení  
Vnější průměr křižovatky je 30 m, šířka okružního pásu je 8 m, šířka prstence je 

3 m a průměr středového ostrova je 8 m. Ramena tří stávajících pozemních 
komunikací (ul. Na Kopci, 28. října a Průmyslová) mají šířky odpovídající stávajícímu 
uspořádání a budou vybavena dělícími ostrůvky, šířka vjezdových pruhů je 4 – 4,5 m, 
výjezdové pruhy mají šířku 5 – 5,5 m. Rameno nové místní obslužné komunikace je 
založeno nově v šířce 7,0 m mezi zvýšenými obrubníky. Pro zajištění průjezdu 
nákladních či nadrozměrných vozidel jsou zde navrženy zpevněné srpovité krajnice. 
Průjezdy křižovatkou byly ověřeny vlečnými křivkami v DSP.  

Výškové řešení 
Návrh výškového řešení okružní křižovatky vychází ze stávajícího výškového 

uspořádání, navázání na stávající plochy komunikací a zajištění odvedení 
srážkových vod z vozovky pomocí příčných a podélných spádů.  

Navržený podélný sklon kopíruje sklon stávající nivelety a pohybuje se na 
okružní křižovatce v rozmezí -3,59% až +7,50%, na navazujících úsecích komunikací 
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v rozmezí -7,18% až +6,5%. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny výškovými 
zakružovacími oblouky o poloměrech 50 – 250 m.  

Stávající základní příčný sklon vozovky silnice cca 2,0% je nově upraven na 
hodnotu 2,5%, v prostoru okružního pásu je proměnný v hodnotách 1 – 3%, 
v místech prstence či srpovitých krajnic je v hodnotě 3%. Sklon zemní pláně je 
minimálně 3,0%.  

Nezpevněná krajnice má sklon 8,0% a bude pro zajištění řádného odvodu 
srážkové vody z povrchu komunikace upravena do úrovně – 3 cm pod úroveň 
přilehlé vozovky (zpevněné krajnice). 

Základní převýšení obrubníku nad přilehlou vozovkou bude 150 mm, pojížděný 
prstenec a dělící ostrůvky budou mít převýšení min. 30 mm, v místě navazujícího 
chodníkového přejezdu a přechodu pro chodce bude převýšení 20 mm. 

Navrhované konstrukce 
Návrh konstrukce vozovky je proveden dle doporučení Diagnostiky vozovky. 

V rámci této diagnostiky je předpokládáno s výměnou aktivní zóny nebo její 
stabilizace vhodným pojivem ke zvýšení únosnosti podloží. Rozsah navrhovaných 
konstrukcí je zřejmý z příslušných grafických příloh. 

Vozovka okružní křižovatky a navazujících úseků bude provedena jako netuhá 
s asfaltovým krytem pro TDZ II (katalogové číslo TP 170 – D0-N-1-II-PIII): 
Asfaltový koberec mastixový  SMA 11S  (ČSN EN 13108-1) 40mm 
Spojovací postřik emulzní  PS-E 0,25 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL 16S    (ČSN EN 13108-1)   70mm 
Spojovací postřik emulzní  PS-E 0,25 kg/m2 (čSN 73 6129) 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 22S  (ČSN EN 13108-1)   90mm 
Infiltrační postřik emulzní  PI-E 1,0 kg/m2  (ČSN 73 6129)         
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK   (ČSN 736126-1)          200mm 
Štěrkodrť    ŠDA   (ČSN 736126-1)          250mm 
celkem nová konstrukce          max.  650mm 
Výměna vrstvy zeminy v aktivní zóně vozovky                500 mm 
Vybourání stávající konstrukce      
 

Konstrukce prstence, dělících ostrůvků a srpovitých krajnic bude provedena 
s krytem z kamenné dlažby: 
Kamenná dlažba  - žulová kostka velká  DL  (ČSN 736131)              160mm 
Spárovano MC 25 XF4        
Ložná vrstva z cementového betonu C20/25uXF3 L  (ČSN 736121)   50mm 
Stabilizace cementem     SC 0/32 C20/25  (ČSN 736124-1, ČSN EN 14227-1)  
s oboustrannou sítí Kari 8/100-8/100                          200mm 
Štěrkodrť     ŠDA  (ČSN 736126-1)               300mm 
celkem nová konstrukce            max. 710mm 
Výměna vrstvy zeminy v aktivní zóně vozovky      500mm 
Vybourání stávající konstrukce      

 
Vrchní vrstva nezpevněné krajnice v severním kvadrantu okružní křižovatky 

v tloušťce 0,15 m bude provedena ze zhutněné vrstvy asfaltového recyklátu frakce   
0-32 získaného z frézování vozovky. Stejný materiál bude použit i na úpravu 
stávajících sjezdů pro navázání na novou vozovku v nejnutnějším rozsahu. 

Betonové obrubníky se použijí všechny nové z betonu C 30/37 – XF4. Obrubník 
na rozhraní vozovky a chodníku či zeleně se osadí silniční betonový obrubník 
s úkosem orientačních rozměrů 250 x 150 mm. V místě bezbariérové úpravy se 
osadí nájezdový betonový obrubník orientačních rozměrů 150 x 150 mm, při 
přechodu na silniční betonový obrubník s úkosem bude použito obrubníkových 
přechodových kusů. Mezi vozovkou okružního pásu a prstencem, a u středních 
dělících ostrůvků bude použito obrubníku ke kruhovým objezdům orientačních 
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rozměrů 300 x 195 mm. Střední ostrov okružní křižovatky bude olemován kamenným 
obrubníkem OP3. Všechny obrubníky budou osazeny do betonového lože s opěrou 
z betonu C 20/25 n XF3. Obrubníky a krajníky nebudou spárovány. 

Odvodnění 
Odvedení srážkových vod z vozovky silnice zachovává stávající systém 

odvodnění podélným a příčným spádováním do stávající kanalizace, v rámci stavby 
je navrženo doplnění 8 ks uličních vpustí (viz SO 330). Vpusti budou osazeny rámem 
a mříží pro třídu zatížení min. D400 a košem na splaveniny plné velikosti. Zemní pláň 
pod konstrukcí vozovky bude odvodněna podélným a příčným vyspádováním do 
drenážního systému, který je průběžně zaústěn do uličních vpustí. 

Bourací a zemní práce 
V rámci tohoto stavebního objektu se provede pouze demolice konstrukcí  

stávající silnice. Bourací práce v rámci této části dokumentace zahrnují: 
- frézování asfaltových vrstev s uložením na skládku, 
- vybourání podkladních vrstev konstrukce vozovky s uložením na skládku, 
- vybourání původních degradovaných betonových obrubníků s uložením na 
skládku, 
- vybourání stávajících odvodňovacích prvků s uložením na skládku. 

Obsahem zemních prací v rámci objektu je především odhumusování 
stávajících ploch zeleně v potřebném rozsahu dle podmínek územního rozhodnutí a 
vynětí ze ZPF a sanace aktivní zóny jejím odtěžením a náhradou vhodným 
materiálem nebo její stabilizace.  

Středový prstenec bude dosypán vhodným materiálem, ohumusován v tl. 0,15m 
a zatravněn.  

Pokud se během stavby na základě zatěžovacích zkoušek na pláni prokáže 
nedodržení minimálních předepsaných hodnot únosnosti, dodavatel v součinnosti 
s geotechnikem, TDI a projektantem stanoví optimální způsob sanace pláně. 

Případná násypová tělesa uvažovaná v tomto stavebním objektu budou 
provedena z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití 
vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 
73 6133 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. 
Sklony násypových těles jsou navrženy do hodnoty 1:2,5, zářezových maximálně 1:2. 

8.2.1.2. SO 120 Úpravy místních komunikací 

Tento stavební objekt obsahuje návrh sjezdu, chodníků a doplňkových zelených 
ploch nově navržených nebo stávajících, upravených v nejnutnějším rozsahu vlivem 
přestavby křižovatky na silnici II/118 (SO 110). 

Situační řešení 
Chodníky budou mít minimální šířku 2,0 m, jsou navrženy v trase logických 

pěších vazeb. V rámci stavby se jedná prakticky pouze o přesměrování stávajícího 
chodníku přerušeného přestavbou křižovatky do nové polohy podél upravené 
vozovky. V rámci tohoto stavebního objektu se neřeší plochy nástupišť autobusových 
zastávek.  

Všechny navrhované komunikační plochy budou vybaveny ve smyslu opatření 
vyhlášky MMR ČR č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ve smyslu příslušných ustanovení 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 
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Výškové řešení 
Návrh výškového řešení chodníkových ploch vychází z navrženého výškového 

uspořádání okružní křižovatky (SO 110), navázání na stávající chodníkové plochy a 
zajištění odvedení srážkových vod z chodníkových ploch pomocí příčných a 
podélných spádů.  

Navržený podélný sklon kopíruje sklon stávajícího terénu a pohybuje se do 
hodnoty cca 7%. 

Základní příčný sklon chodníků je 2,0%, sklon zemní pláně je minimálně 3,0%.  
Obrubníky podél komunikací budou provedeny se základním výškovým 

rozdílem 15 cm, místně sníženým na 2 cm. Záhonové obrubníky budou osazeny na 
straně přirozené vodící linie pro osoby se sníženou schopnosti orientace 
s převýšením 6 cm, na straně odtoku srážkových vod jsou zapuštěny do úrovně 
chodníku a zároveň bude přilehlý terén upraven do úrovně – 2 cm pod úroveň 
chodníku. 

Navrhované konstrukce        
Chodníkové plochy se provedou s krytem dlážděným cementobetonovou 

dlažbou pro TDZ CH (D2-D-1-CH-PIII): 
cementobetonová dlažba  DL I    60 mm 
ložná vrstva    L    30 mm 
štěrkodrť   min. ŠDB 0/63 GN 150 mm Edef,2=45 MPa     
celkem          240 mm 
 

Chodníkový přejezd v místě stávajícího sjezdu bude obnoven s krytem 
dlážděným cementobetonovou dlažbou pro TDZ CH (D2-D-1-CH-PIII): 
cementobetonová dlažba  DL I    80 mm 
ložná vrstva    L    40 mm 
štěrkodrť   min. ŠDB 0/63 GN 200 mm Edef,2=45 MPa     
celkem          320 mm 
 

Přechody jsou řešeny v bezbariérové úpravě s varovným pásem šířky 0,4 m a 
signálním pásem šířky 0,8 m provedeným z reliéfní betonové dlažby se strukturou 
povrchu vnímatelnou slepeckou holí a s obrubníkem sníženým na úroveň 0,02 m nad 
úroveň přilehlé vozovky. Chodníkové přejezdy budou řešeny také v bezbariérové 
úpravě s nájezdovým obrubníkem výšky 0,02 m a s varovným pásem šířky 0,4 m. 

Betonové obrubníky se použijí všechny nové z betonu C 30/37 – XF4. Obrubník 
na rozhraní vozovky a chodníku je součástí SO 110. V místech mezi chodníkem a 
zelení bude osazen záhonový betonový obrubník orientačních rozměrů 200 x 50 mm 
do betonového lože s opěrou z betonu C 16/20 n XF1. Obrubníky a krajníky nebudou 
spárovány. 

Odvodnění      
Odvedení srážkových vod z chodníků je do prostoru komunikace (SO 110) a 

následně do stávající kanalizace nebo vyspádováním do přilehlých ploch zeleně. 

Bourací a zemní práce 
V rámci SO 120 se provede pouze demolice konstrukcí stávajících chodníků. 
Bourací práce v rámci této části dokumentace zahrnují: 

- Frézování nebo vybourání asfaltových vrstev s uložením na skládku, 
- vybourání podkladních vrstev konstrukce chodníku s uložením na skládku, 
- vybourání původních degradovaných betonových obrubníků s uložením na 
skládku. 
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Obsahem zemních prací v rámci objektu je především odhumusování 
stávajících ploch zeleně v potřebném rozsahu dle podmínek územního rozhodnutí a 
vynětí ze ZPF a provedení výkopku do úrovně zemní pláně. 

Navazující plochy doprovodné zeleně budou v nejnutnějším rozsahu dosypány 
vhodným materiálem, ohumusovány v tl. 0,15 m a zatravněn.  

Pokud se během stavby na základě zatěžovacích zkoušek na pláni prokáže 
nedodržení minimálních předepsaných hodnot únosnosti, dodavatel v součinnosti s 
geologem stanoví optimální způsob sanace pláně. 

Případná násypová tělesa uvažovaná v tomto stavebním objektu budou 
provedena z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití 
vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 
73 6133 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. 
Sklony násypových těles jsou navrženy do hodnoty 1:2,5, zářezových maximálně 1:2. 

8.2.1.3. SO 182 Přechodné dopravní značení   

Hlavním cílem navrhovaných dopravně inženýrských opatření a s tím 
souvisejícího užití přechodného dopravního značení bude během stavebních prací 
v co největší možné míře zachovat běžný automobilový provoz, provoz autobusové 
dopravy, pěší provoz a přístup dopravní obsluhy ke stávajícím objektům, zajistit 
maximální bezpečnost a plynulost provozu v místě prováděné stavby.  

Vzhledem k charakteru širšího dotčeného území a dopravy na přilehlé silniční 
síti bude pro automobilovou dopravu vždy zajištěn obousměrný jednopruhový 
průjezd ve směru Kladno – Švermov. V tuto chvíli není po dohodě s Policií ČR 
navržena žádná oficiální objízdná trasa pro tranzitní dopravu z důvodu 
pravděpodobného souběhu dalších investičních akcí na silniční síti v přilehlém okolí. 
Toto bude řešeno až těsně před vydáním DIR, kdy už budou známy možnosti využití 
stávajících komunikací pro objízdné trasy.  

Stavební práce budou zásadním způsobem omezovat provoz automobilové 
dopravy v místě výstavby okružní křižovatky, nicméně s výlukami autobusové a 
individuální dopravy se nepočítá.  

Omezení v dopravě, ke kterému bude docházet během realizace stavby, bude 
řešeno přechodným dopravním značením. Předpokládá se realizace stavby ve dvou 
etapách v souladu s navrženým fázováním v rámci ZOV, kdy bude doprava vždy 
vedena obousměrně jedním jízdním pruhem se střídavým řízením provozu světelně 
signalizačním zařízením. Systém zároveň bude umožňovat zásah do světelně 
signalizačního zařízení pověřenou osobou vzhledem k občasnému nepravidelnému 
průjezdu vlakové soupravy po železniční vlečce číslo 62045 Kladno Dubí – Tuháň 
nákladiště. Během stavby budou dotčeny autobusové zastávky a budou zřizovány 
provizorní autobusové zastávky v závislosti na postupu výstavby.  

V první etapě je prováděna výstavba okružní křižovatky v polovině směrem 
k ulici Na Kopci. Operativně bude umožněn příjezd vozidel přes staveniště k areálu 
Kovošrotu. Průjezd do ulice Na Kopci bude uzavřen a bude umožněn průjezd pouze 
mezi ulicemi 28.října – Průmyslová po stávající vozovce. Doprava bude řízena 
světelně signalizačním zařízením.  

Ve druhé etapě je prováděna výstavba okružní křižovatky ve východní polovině 
Průjezd do ulice Průmyslová bude uzavřen a bude umožněn průjezd pouze mezi 
ulicemi 28.října – Na Kopci již po nové konstrukci okružní křižovatky. Doprava bude 
řízena světelně signalizačním zařízením.  
 Přechodným dopravním značením budou řešeny jednotlivé fáze výstavby se 
zábory veřejných prostranství dle návrhu ZOV. Přechodné dopravní značení je v 
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úsecích výstavby okružní křižovatky předpokládáné s užitím typových schémat  B/6 
(v obci) dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích (II. vydání) včetně možnosti operativního řízení provozu pověřenými 
pracovníky (zejména v prostoru železničního přejezdu). Po dobu výstavby v místě 
stávajících přechodů budou zřízeny provizorní přechody přes vozovku včetně 
příslušného vodorovného a svislého dopravního značení. Detailní návrh 
přechodného dopravního značení bude proveden až pro finální podobu etapizace a 
harmonogram stavebních úprav a záborů provedenou vybraným zhotovitelem. 
 Vzhledem k časovému předstihu vydání DSP před skutečným uvedením 
stavby do provozu je nutné ještě před zahájením vlastní realizace dopravního 
značení provést aktualizaci dokumentace dopravního značení. Aktualizace je nutná 
vzhledem k možným změnám jak v právní, tak technicko - kvalitativní oblasti 
dopravního značení, ke kterým může dojít v době mezi zpracováním návrhu a 
samotnou realizací stavby. Dále je nutné překontrolovat, zda aktuální podoba 
stávajícího dopravního značení v řešeném území, případně poloha sloupů veřejného 
osvětlení uvažovaných pro osazení svislých dopravních značek, odpovídá stavu 
zakreslenému v projektové dokumentaci. V případě, že budou shledány odlišnosti 
oproti dokumentaci, je třeba kontaktovat projektanta a dohodnout případnou úpravu 
navrhovaného značení. 

Před vlastní realizací je nutné požádat o stanovení užití místní nebo 
přechodné úpravy silničního provozu, návrh DIO je nejprve nutno opětovně projednat 
s Policií ČR. Stanovení vydává příslušný orgán státní správy, ve smyslu ustanovení § 
77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o 
světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující 
přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku 
silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích. V těchto případech je nutné počítat s větší časovou náročností 
správního procesu – až 2 – 3 měsíce. 

8.2.1.4. SO 193 Stálé dopravní značení  

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh stálého svislého a vodorovného 
dopravního značení v prostoru nové okružní křižovatky po realizaci těchto stavebních 
objektů: 

SO 110 Okružní křižovatka 
SO 120 Úpravy místních komunikací 

Svislé dopravní značky 
Nově instalované svislé dopravní značky budou velikosti základní ze 

zpevněného pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s plnými rohy s retroreflexní 
fólií osazeny objímkami na typové pozinkované sloupky v betonovém základu a nebo 
na sloupy veřejného osvětlení (stávající v rámci stavby). Retroreflexní folie na 
svislých dopravních značkách bude na silnici II. třídy RA2, na ostatních pozemních 
komunikacích třídy RA1. 

Vodorovné dopravní značení 
Vodorovné dopravní značení bude provedeno jednotným způsobem na celém 

úseku s plynulým přechodem na stávající vodorovné dopravní značení v navazujících 
úsecích pozemních komunikací. Dopravní značení se v koncích úpravy naváže na 
stávající čáry plynulým náběhem. 
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Vodorovné značení bude provedeno dvoufázově z materiálů dlouhodobé 
životnosti (plast - minimální zaručená životnost 3 roky) v barvě bílé. Dělící a vodící 
čáry musí být profilované a/nebo strukturální (nehlučná úprava) pro zajištění odtoku 
vody a s retroreflexní úpravou se zvýšenou viditelností v noci a v podmínkách za 
vlhka a za deště – typ II dle TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného 
dopravního značení na pozemních komunikacích“. Ostatní vodorovné značky – např. 
V7, zastávky V11, stíny V13 příp. symboly na vozovce atd. budou hladké rovněž typ 
II.  

Neplatné vodorovné dopravní značení se odstraňuje tak, aby jeho původní 
význam nebyl patrný, např. šipky nebo písmena se odfrézují v obdélníku, přechody 
pro chodce včetně mezer mezi jednotlivými čarami. Neplatné VDZ musí být 
odstraněno tak, aby byla vyloučena možnost vzniku fantomimického efektu zejména 
za nepříznivých světelných a povětrnostních podmínek. 

Vzhledem k časovému předstihu vydání PD před skutečným uvedením stavby 
do provozu je nutné ještě před zahájením vlastní realizace dopravního značení 
provést aktualizaci dokumentace dopravního značení. Aktualizace je nutná vzhledem 
k možným změnám jak v právní, tak technicko-kvalitativní oblasti dopravního 
značení, ke kterým může dojít v době mezi zpracováním návrhu a samotnou realizací 
stavby. Dále je nutné překontrolovat, zda aktuální podoba stávajícího dopravního 
značení v řešeném území, případně poloha sloupů veřejného osvětlení uvažovaných 
pro osazení svislých dopravních značek, odpovídá stavu zakreslenému v projektové 
dokumentaci. V případě, že budou shledány odlišnosti oproti dokumentaci, je třeba 
navrhnout případnou úpravu navrhovaného značení. 

Před vlastní realizací je nutné požádat o stanovení užití místní nebo přechodné 
úpravy silničního provozu, návrh je nejprve nutno opětovně projednat s Policií ČR. 
Stanovení vydává příslušný orgán státní správy, ve smyslu ustanovení § 77 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů. 

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví 
příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, 
příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a 
dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku 
silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích. V těchto případech je nutné počítat s větší časovou 
náročností správního procesu – až 2 – 3 měsíce. 

8.2.2. Vodohospodářské objekty 

8.2.2.1. SO 330 Úpravy na kanalizaci 

Předmětem předloženého projektu je návrh úpravy na stávající kanalizaci a 
doplnění systému kanalizace, které si vyžádají stavební úpravy kruhové křižovatky 
v Kladně – Švermově. 

Stávající komunikace je odvodněná do kanalizace v ulici Průmyslová. Stávající 
stoka je z plastového potrubí PP DN 250.  

Pro odvodnění KK je navržená stoka S z plastového potrubí PP DN 250 SN12 o 
celkové délce 33,7 m a sklonu 32,0‰. Tato stoka bude napojená na stávající 
kanalizaci v ulici Průmyslová v nové šachtě a bude ukončena na okraji stavebního 
řešení KK pro výhledové pokračování. Pro odvádění dešťových vod do kanalizace je 
navrženo na KK celkem 8 uličních vpustí. 

Uliční vpusti UV1, UV2, UV8 a UV6 jsou napojeny na stávající kanalizaci, uliční 



KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA KLADNO – ŠVERMOV „NA CIKÁNCE“             PDPS 02/2017 
A.0. PRŮVODNÍ ZPRÁVA   
   

 17

vpusti UV3, UV4, UV5 a UV7 jsou napojen na novou navrženou stoku S. 
Uliční vpusti budou napojeny na stoky pomocí přípojek PP DN 150 a budou 

napojeny pomocí odboček. Na přípojce UV6 je v lomovém bodu vložena kanalizační 
šachta. Z výškových důvodů jsou na přípojkách UV5 a UV8 navrženy spádové 
stupně. Spádový stupeň bude jištěn obetonováním. 

Revizní, lomové šachty jsou navrženy betonové prefabrikované dle DIN 4034.1 
s integrovaným těsněním. K těsnění spojů bude použito příslušné těsnění, nesmí být 
použita PU pěna. 

Prefabrikované dílce šachet musí vyhovovat všem požadavkům ČSN P EN 206. 
Spodní šachtový díl – dno šachty bude kompaktní, monolitické. Šachtové dno bude 
vyrobeno technologií litého betonu pevnostní třídy C40/50. Jednotlivé prefabrikáty 
musí být sestaveny tak, aby stupadla byla přesně nad sebou (u žebříkových 
stupadel) nebo přesně nad sebou s vystřídáním vlevo a vpravo od osy vstupu (u 
vidlicových a kapsových stupadel). 

Vstup do šachet bude zajištěn litinovým poklopem ø 600 D400 z tvárné litiny s 
rámem, pantem, zámkem a kanalizačními stupadly, které jsou osazeny v šachtových 
prefabrikátech. Šachty budou na základě kvalifikované objednávky dodány na stavbu 
v požadovaných skladbách, s prostupy pro potrubí včetně integrovaného těsnění a 
odpovídajícími žlábky ve dně šachet. Šachtová dna musí být ve výrobě osazeny 
vložkou pro navržené potrubí. Postup napojení šachet na potrubí je obdobný jako 
spojování trubek. Montáž prefabrikovaných šachet bude prováděna podle 
montážního návodu výrobce šachet. 

Šachtová dna se budou ukládat na podkladový štěrkový polštář tl. 100 mm.  
Uliční vpusti jsou navrženy z betonových prefabrikátů. Uliční vpusti budou 

zakryty litinovou mříží 500 x 500, únosnosti D 400. Všechny vpusti budou osazeny 
koši na nečistoty. 

8.2.2.2. SO 340 Úpravy na vodovodu 

Předmětem předloženého projektu je návrh úpravy na stávajícím vodovodu DN 
300, které si vyžádají stavební úpravy kruhové křižovatky v Kladně – Švermově. 

Stávající vodovodní potrubí V1 je ocelové DN 300 a je vedeno ze stávající 
armaturní šachty ocelovou chráničkou DN 600 přes stávající komunikaci. Novou 
navrženou kruhovou křižovatkou dojde k rozšíření jízdních pruhů, tak je navrženo 
prodloužení stávající ocelové chráničky DN 600. Do prodloužené chráničky bude 
uloženo nové vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 300 PN16 s vnitřní výstelkou z 
vysokopecního cementu a vnější ochrannou. Veškeré hrdlové spoje potrubí 
v chráničce budou zamčeny, potrubí v chráničce bude uloženo na kluzných 
objímkách, čelo chráničky bude opatřeno manžetou. 

V armaturní šachtě, kde je ukončen vodovodní řad DN 300, budou vyměněny 
armatury na tomto vodovodním řadu. 

Za výstupem vodovodu z chráničky bude osazeno šoupě se zemní soupravou. 
Napojení potrubí LT 300 na stávající potrubí OC 300 bude ve vzdálenosti cca 5 m od 
okraje chráničky, aby před okrajem chráničky byl pracovní prostor pro manipulaci s 
potrubím. Napojení potrubí LT a OC bude pomocí hrdlové tvarovky WAGA 300. 

Stávající vodovodní potrubí V2 je litinové DN 150 a je vedeno ze stávající 
armaturní šachty do ulice Průmyslová. Novou navrženou kruhovou křižovatkou, resp. 
jejím připojovacím ramenem, dojde ke křížení tohoto potrubí. Požadavek 
Středočeských vodáren je uložit tuto část potrubí do chráničky. Stávající litinové 
potrubí v délce 19 m bude vyměněno a bude položena nová ocelová chránička 
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DN350 v délce 13,0 m. Do chráničky bude zataženo nové vodovodní potrubí z tvárné 
litiny DN 150 PN16 s vnitřní výstelkou z vysokopecního cementu a vnější ochrannou. 
Veškeré hrdlové spoje potrubí v chráničce budou zamčeny, potrubí v chráničce bude 
uloženo na kluzných objímkách, čelo chráničky bude opatřeno manžetou. 
V armaturní šachtě bude řad napojen přírubovou tvarovkou na stávající ovládací 
armatury.  

Napojení potrubí LT 150 na stávající litinové potrubí DN150 bude provedeno 
pomocí hrdlové tvarovky WAGA ve vzdálenosti cca 6 m od okraje chráničky, aby 
před okrajem chráničky byl pracovní prostor pro manipulaci s potrubím. 

8.2.2.3. SO 341 Úprava armaturní šachty 

Předmětem předloženého projektu je návrh úpravy na stávající armaturní 
šachtě (AŠ) na stávajícím vodovodu, které si vyžádají stavební úpravy kruhové 
křižovatky (KK) v Kladně – Švermově. Tyto úpravy budou provedeny v rámci údržby 
vodárenského zařízení a nebude na ně vydáváno stavební povolení. 

Stávající armaturní šachta se nachází na okraji komunikace, která je součástí 
stávající křižovatky. Vnitřní rozměry AŠ jsou 4,8 x 2,1 m, vstup do šachty je dvěma 
poklopy. Po výstavbě okružní křižovatky zůstane AŠ na svém původním místě, jeden 
poklop bude v jízdním pruhu KK a druhý vstupní poklop bude mimo jízdní pruh za 
vodorovným dopravním značením - za vodící čárou.  

AŠ bude při stavebních pracích odkryta, bude odstraněna stropní deska. Vnitřní 
stěny a podlaha AŠ budou očištěny, vyspraveny a opatřeny ochranným nátěrem. Pro 
vstup do šachty budou v místech stávajících lezných žebříků osazeny nové žebříky 
z kompozitu. 

AŠ bude zakryta novou stropní železobetonovou deskou se dvěma vstupy, kde 
budou osazeny 2 nové poklopy 600 x 600 únosnosti E 600. Poklopy budou nivelačně 
osazeny zároveň s konstrukcí nového povrchu KK. 

V armaturní šachtě budou vyměněny armatury na vodovodním řadu, který se 
rekonstruuje v rámci SO 340.  

8.2.3. Elektro a sdělovací objekty 

8.2.3.1.  SO 430 Úprava veřejného osvětlení 

Projekt řeší provedení nového veřejného osvětlení na nové okružní křižovatce 
ulic Průmyslová, 28. října, Na kopci a místní komunikaci Na Šibenci v Kladně. Projekt 
dále řeší přisvětlení přechodu přes komunikaci Na Šibenci. 

Na rohu ulice Průmyslová a Na kopci je stávající stožár typu J10m se stávajícím 
výbojkovým svítidlem. Z tohoto stožáru je veden závěsný kabel do stožáru v.6m 
osazeném v ulici Na Šibenci před Sběrným dvorem. Dále pokračuje závěsný kabel 
ke svítidlům na sloupech podél navazující cesty. Zde je výhledově uvažováno 
s rozšířením ulice Na Šibenci a dále s vybudováním cyklostezky v místě pokračující 
cesty. V ulici Průmyslová bylo provedeno nové veřejné osvětlení. V rámci této 
rekonstrukce byl připraven kabel pro napojení nové křižovatky na kraji ulice za 
objektem restaurace. Kabel byl ponechán stočený v zemi a nezapojený v posledním 
stávajícím stožáru. 

Za restaurací je dále prostor s navazující cestou označenou Na Cikánce. 
V tomto místě je uvažováno 5. rameno nové kruhové křižovatky včetně nového 
napojení ulice Vojtěcha Dundra, které není součástí tohoto projektu. Zpracovatelem 
dokumentaci pro ÚR 5. ramena je Milota Kladno. 
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V ulici 28. října se nachází v blízkosti křižovatky stávající kolejová vlečka SSHR. 
Za touto vlečkou navazuje stávající osvětlení stožáry typu J10 se stávajícími 
výbojkovými svítidly. Napájení těchto stožárů je z ulice 28. října. 

Z důvodu vybudování nové kruhové křižovatky ulic Průmyslová, 28. října, Na 
kopci a ulice Na Šibenci je nutné provést nové veřejné osvětlení. Nové veřejné 
osvětlení musí odpovídat ČSN EN 13201-2. Nové osvětlení bude připojeno z 
připraveného kabelu CYKY 4x10 ponechaného v rámci rekonstrukce ulice 
Průmyslová na kraji komunikace za objektem restaurace. 

Kromě nové kruhové křižovatky se připojuje ještě stávající závěsný kabel v ulici 
Na Šibenci –  přibližně 200 m. Proto bude ve stožáru SV1 provedeno odjištění přes 
pojistky 3x10A. 

V této lokalitě se uvažuje s dalšími stavbami (5. rameno křižovatky, rozšíření 
ulice Na Šibenci, výstavba cyklostezky). Doporučuje se proto zde v rámci nových 
staveb osadit nový rozváděč zapínacího bodu. Jako příprava na budoucí rozšíření 
bude na křižovatce položen kabel CYKY 4x16.  

Dodaná svítidla budou ve standardu inteligentního veřejného osvětlení 
s možností napojení na systém řízení přes mobilní síť včetně vzdálené správy a 
monitorování provozu viz specifikace osvětlení dodavatele svítidel. Nové stožáry 
budou osazeny 0,7m od kraje komunikace, nové kabely budou vedeny v  trase 
stožárů VO. 

Nové stožáry na křižovatce budou ocelové, výška 8 m, provedení v barvě 
svítidla. Použitá svítidla budou v provedení LED - příkon 38 W, světelný tok 5000 lm, 
teplota chromatičnosti 4000 K, korpus z hliníkové slitiny LM6, příruba pro uchycení 
na výložník i na stožár. Náklon svítidel SV1,3 a 4 bude 10°, náklon svítidla SV2 bude 
5°. 

Stožáry SV1,2 a 3 budou osazeny v nových pozicích. Stožár SV4 bude osazen 
v místě stávajícího stožáru typu J10 na rohu ulic Průmyslová a Na Kopci, který bude 
zdemontován. 

Z tohoto stávajícího stožáru je veden závěsný kabel do stožáru v. 6 m v ulici Na 
Šibenci před sběrným dvorem. Stožár v ulici Na Šibenci před sběrným dvorem bude 
včetně závěsného kabelu. Bude zde osazen nový stožár. Tento stožár bude ocelový, 
výška. 6 m, provedení v barvě svítidla. Použité svítidlo bude v provedení LED - 
příkon 15 W, světelný tok 2000lm, teplota chromatičnosti 4000K, korpus z hliníkové 
slitiny LM6, příruba pro uchycení na výložník i na stožár. Náklon svítidla bude 10°. 
Do tohoto stožáru bude zpětně napojen stávající závěsný kabel osvětlení podél 
pokračující cesty.  

Dále bude provedeno přisvětlení přechodu přes ulici Na Šibenci. Ve vzdálenosti 
3,7m od osy přechodu budou osazeny nové stožáry pro přisvětlení přechodu. Nové 
stožáry budou ocelové, výška 6m s výložníkem d.2m, provedení v barvě svítidla. 
Použitá svítidla budou v provedení LED pro přisvětlení přechodu - příkon 34 W, 
světelný tok 4600lm, teplota chromatičnosti 5700K, korpus z hliníkové slitiny LM6, 
příruba pro uchycení na výložník i na stožár. 

Nové kabely budou typu CYKY-J 4x16. Napájení nového osvětlení bude 
provedeno z připraveného kabelu CYKY-J 4x10 ponechaného v rámci rekonstrukce 
ulice Průmyslová na kraji komunikace za objektem restaurace. Ve stožáru SV1 bude 
provedeno odjištění přes pojistky 3x10A. Napájení nového stožáru SV4 v místě 
stávajícího stožáru J10 bude ze stávající sítě VO, všechny stávající kabely vyjma 
zrušeného závěsného kabelu budou zpětně připojeny. 

Osvětlení 5. ramena včetně napojení ulice Vojtěcha Dundra není součástí 
tohoto projektu. Zpracovatelem projektu nového veřejného osvětlení včetně 
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komunikace 5. ramena je Milota Kladno. 
V chodníku bude kabel VO uložen v pískovém loži ve výkopu 350x600 a shora 

kryt betonovou deskou. V terénu bude kabel VO uložen ve výkopu 500x800mm 
s min. krytím 700mm a shora kryt výstražnou fólií. V místě přechodu přes vozovku 
bude kabel VO uložen do chráničky typu PVC 100mm v betonovém loži ve výkopu 
500x1200mm s min. krytím 1000mm. Kabely budou ve stožárech ukončeny 
smršťovacími záklopkami. 

Instalovaný výkon nového osvětlení je Pi 200W. 
Napěťová soustava:  
3 PEN , 50Hz, 400V    -  TN-C 
3+N+PE, 400/230V, 50Hz - TN-C-S (od stožár. svorkovnice ke svítidlu) 
Intenzita osvětlení byla zvolena podle příslušných ČSN, zejména ČSN EN 
13201-2.  
Třída osvětlení je pro danou křižovatku dle této ČSN určena jako CE4, 
osvětlenost Epk je požadována 10lx a rovnoměrnost 40% - viz výpočet 
osvětlení. 
 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Pro účely PDPS nebyly pořizovány žádné další průzkumy a měření. 
 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 
kulturní památky 

a) Dotčená ochranná pásma 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nemá žádný negativní vliv na dotčená 

ochranná pásma. Musí však respektovat případně dotčená ochranná pásma 
pozemních komunikací, drah a inženýrských sítí: 

 
Silniční ochranná pásma dle zákona č. 13/1997 Sb. 

K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich 
mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční 
ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní 
komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. Silničním 
ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými 
plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 
- silnice II. a III. tř. a MK II. tř. - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního 

pásu  
Ochranná pásma dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb. 
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice 

jsou vymezeny svislou plochou vedenou 
- u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 

ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy 
- u vlečky 30 m od osy krajní koleje. 
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Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou určena zákonem 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v § 23. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5m, 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5m, 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
 

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy 
Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy jsou určena zákonem č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v § 46. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 
na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
pro vodiče bez izolace      7 m, 
pro vodiče s izolací základní      2 m, 
pro závěsná kabelová vedení     1 m, 
b) u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 
pro vodiče bez izolace       12 m, 
pro vodiče s izolací základní       5 m, 
c) u napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně   15 m, 
d) u napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně   20 m, 
e) u napětí nad 400 kV      30 m, 
f)  u závěsného kabelového vedení 110 kV     2 m, 
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence   1 m. 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV 
včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního 
kabelu; u podzemního vedení nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

 Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými 
ve vodorovné vzdálenosti: 
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v 
budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s 
převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 
7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech, 
- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV 
a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve 
všech směrech, 
- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

 Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo od vnějšího líce obvodového 
pláště výrobny elektřiny. 
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Ochranná pásma telekomunikačních vedení 
Ochranná pásma telekomunikačních vedení jsou určena zákonem č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích) v § 102, § 103. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách 
krajního vedení. 

Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Parametry 
tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh 
vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být 
šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu 
nadzemního komunikačního vedení. 

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká 
dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (§ 
32 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. vč. pozdějších změn a doplnění). 
Parametry těchto ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví 
na návrh vlastníka těchto zařízení a spojů příslušný stavební úřad v tomto 
rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v 
ochranném pásmu rádiového zařízení a rádiového směrového spoje. 
 

Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení  
Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), v § 68. 

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v 
bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí 
plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu. 

 
Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), v § 69 a příloze k zákonu. 

Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu 
plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. 
- Podzemní zásobníky (od oplocení) mimo samostatně umístěných sond 250 m 
- Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního obsahu  

nad 5 m3 do 20 m3         20 m 
nad 20 m3 do 100 m3         40 m 
nad 100 m3 do 250 m3         60 m 
nad 250 m3 do 500 m3       100 m 
nad 500 m3 do 1000 m3       150 m 
nad 1000 m3 do 3000 m3       200 m 
nad 3000 m3        300 m 

- Plynojemy 
do 100 m3          30 m 
nad 100 m3           50 m 
Plnírny plynů (od technologie)      100 m 
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Zkapalňovací stanice stlačených plynů     100 m 
Odpařovací stanice zkapalněných plynů    100 m 
Kompresorové stanice (od technologie)     200 m 
Regulační stanice vysokotlaké do tlaku 40 barů včetně    10 m 
Regulační stanice s tlakem nad 40 barů      20 m 

- Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně  
do DN 100 včetně          10 m 
nad DN 100 do DN 300 včetně        20 m 
nad DN 300 do DN 500 včetně        30 m 
nad DN 500 do DN 700 včetně        45 m 
nad DN 700           65 m 

- Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů  
do DN 100 včetně          80 m 
nad DN 100 do DN 500 včetně      120 m 
nad DN 500         160 m 

- Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich ústí  
s tlakem do 100 barů         80 m 
s tlakem nad 100 barů       150 m 

 
 Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ) dle zák. č. 114/1992 
Sb. ani v území soustavy NATURA 2000 a ani v jeho blízkosti. Stavba se nenachází 
v blízkosti chráněné oblasti přirozené akumulace vod, není ve střetu se žádným 
památným stromem. Stavba nezasahuje na území přírodních parků. 
 Stavba neleží v památkové zóně nebo rezervaci. 
 V rámci plánované stavby nejsou lokalizovány staré ekologické zátěže (skládky).  
 Lokalita se nenachází v záplavovém území. 
 Dle báňského posouzení v rámci DUR je staveniště zařazeno do III. skupiny 
stavenišť podle ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Území 
staveniště není nivelačně sledováno. 

b) Podmínky pro zásah, způsob ochrany nebo úprav 
V rámci stavby není snižováno stávající krytí inženýrských sítí. Dotčený 

vodovod, který bude nově ve vozovce, je ochráněn v rámci SO 340. U stávajících 
silových a sdělovacích kabelů i jiných sítí, které jsou vedeny pod současnými 
komunikacemi, se předpokládá, že jsou řádně ochráněny. V místech, kde budou 
stávající kabelová vedení nově v prostoru komunikací, je navržena jejich ochrana 
uložením do půlených chrániček dle specifikací a požadavků příslušných správců 
v rámci SO 110. V prostoru stavby se dále nachází plynárenské zařízení – STL PE 
plynovod d 110. Vzhledem k tomu, že jeho krytí není nikde novou křižovatkou 
sníženo, v souladu s podmínkami územního rozhodnutí se v rámci stavby s ochranou 
ani jinou úpravou tohoto plynovodu neuvažuje. 

 Inženýrské sítě, mají být uloženy v hloubkách v souladu s příslušným 
ustanovením ČSN 73 6005. Pokud se při stavbě zjistí, že je jejich ochrana 
nedostatečná, budou ochráněny, přičemž způsob ochrany bude stanoven podle 
dohody na místě stavby s odpovědným zástupcem správce. 

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové 
a výškové vytyčení podzemních vedení inženýrských sítí jejich správci se zákresem 
do projektové dokumentace. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci 
vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí 



KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA KLADNO – ŠVERMOV „NA CIKÁNCE“             PDPS 02/2017 
A.0. PRŮVODNÍ ZPRÁVA   
   

 24

být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození 
stavbou musí být za účasti správce opravena.  

Případná kabelová vedení, která budou dodatečně zjištěna a budou v kolizi 
s navrhovanými úpravami budou odkryta a podle podmínek příslušných správců 
v rámci možností ochráněna nebo přeložena. Pokud bude nutné provést úpravy nebo 
doplnění sítí, před pokládkou konstrukčních vrstev vozovek a ploch musí být 
položeny veškeré chráničky, což musí být příslušnými správci zkontrolováno. 

Vytyčení inženýrských sítí musí zůstat během stavby neporušeno. Pracovníci 
dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat 
v jeho blízkosti mechanizační prostředky (min. 1,5 m po každé straně, u dálkových 
kabelů 3 m). Správci sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením 
stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto 
zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se 
jedná. 

c) Vliv na stavebně technické řešení stavby 
Dotčená ochranná pásma nemají žádný zásadní vliv na stavebně technické 

řešení stavby.  
Dle báňského posouzení v rámci DUR je staveniště zařazeno do III. skupiny 

stavenišť podle ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. 
Navržené technické řešení proto v přiměřené míře zohledňující charakter a rozsah 
stavby respektuje požadavky a doporučení této ČSN, zejména kapitoly 6 Požadavky 
na různé druhy objektů. Konstrukce vozovky křižovatky a navazujících místních 
komunikací je navržena jako netuhá se spodní podkladní vrstvou z nestmelelené 
směsi a s asfaltovým krytem se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací. 
Podkladní beton pod pojížděným prstencem, ostrůvky a srpovitými krajnicemi je 
oboustranně vyztužen kari sítí. Obrubníky a krajníky v rámci této stavby nebudou 
spárovány. Kanalizační potrubí je navrženo z poddajného PP ve vyšším než 
minimálním sklonu a s rezervou v kapacitě průtoku. Konstrukce přeložky 
vodovodního potrubí je navržena z hrdlových trub z tvárné litiny se zámkovými spoji. 
Vodovodní potrubí v komunikaci je uloženo v chráničce, potrubí mimo komunikaci je 
uloženo na pískový podsyp a obsypáno písčitou zeminou min. 30 cm nad vrchol 
trouby. Nad stávající armaturní šachtou je navržena nová zákrytová deska v souladu 
se stavebními požadavky výše zmíněné ČSN a platnými ČSN EN. Nově navržená 
kabelová vedení v tomto konkrétním případě nevyžadují žádná zvláštní opatření. 

 

11.  Zásah stavby do území 

a) Bourací práce 
Pro stavbu se nepočítá s žádnou potřebou demolic, vyjma frézování asfaltových 

vrstev, vybourání stávajících obrubníků a stávajících konstrukcí vozovky, případně 
odstranění krajnice, betonových základů, šachet, sloupů, portálů apod. Materiál dále 
využitelný a nevyužitý na této stavbě (obrubníky, dlažba, sloupy v.o., trakční a jiné 
nadzemní vedení, kabely apod.) bude nabídnut vlastníkovi objektu, ostatní materiál 
bude recyklován na místě nebo odvezen na skládku či do sběrných dvorů. 

b) Kácení mimolesní zeleně 
Nepočítá se s likvidací vzrostlé zeleně. 
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c) Rozsah zemních prací 
Vzhledem k charakteru stavby a konfiguraci stávajícího terénu se 

nepředpokládají žádné významnější kubatury zemních prací. Případná zbylá zemina 
včetně skrývky ornice bude využita na terénní úpravy. Požadavky na přísun a 
deponie zeminy budou v obvyklém rozsahu odpovídajícímu přestavbě křižovatky 
v intravilánu. Potřebné deponie si zajistí zhotovitel.  

d) Ozelenění 
V místech terénních úprav bude zemní těleso ohumusováno v tl. 0,15m a oseto 

travním semenem. 

e) Zásah do ZPF, rekultivace 
Vynětí ze ZPF bylo vyřešeno v rámci DUR a dále se neřeší. Jedná se o tyto 

pozemky: 
- k.ú. Kladno parc. č. 6208/4   
- k.ú. Dubí u Kladna parc.č. 1736/3.     

f) Zásah do PUPFL 
Stavba nijak nezasahuje do PUPFL. 

g) Zásah do jiných pozemků 
Podrobná informace o pozemcích je předmětem samostatné části PD.  
Výčet pozemků dotčených stavbou - parcelní čísla dle k.ú., druhu pozemku KN: 

parc.č. vlastnické právo     druh pozemku 
      způsob využití 
      způsob ochrany 
k.ú. Kladno (665061) 
6136/1 Statutární město Kladno    ostatní plocha 
 náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno    silnice 
6136/2 Statutární město Kladno    ostatní plocha
 náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  silnice 
6136/5 Středočeský kraj    ostatní plocha 
 Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5    silnice 
 Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,  
150 21 Praha   

6136/10 Statutární město Kladno    ostatní plocha
 náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  silnice  
6178/1 Středočeský kraj    ostatní plocha 
 Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5    silnice 
 Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,  
150 21 Praha 

6178/2 Brož Petr Ing.   ostatní plocha  
 Suchardova 515, 272 01 Kladno    silnice 
6181/4 Statutární město Kladno    ostatní plocha
 náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  silnice 
6181/7 Brož Petr Ing.   ostatní plocha  
 Suchardova 515, 272 01 Kladno    silnice 
6182/1 Brož Petr Ing.   ostatní plocha  
 Suchardova 515, 272 01 Kladno    manipul.plocha 
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6182/2 Brož Petr Ing.   ostatní plocha  
 Suchardova 515, 272 01 Kladno    manipul.plocha 
6207/1 Statutární město Kladno    ostatní plocha
 náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  silnice 
6208/4 Statutární město Kladno    orná půda
 náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  ZPF 
6208/39 Brož Petr Ing.   ostatní plocha  
 Suchardova 515, 272 01 Kladno    manipul.plocha 
 
k.ú. Dubí u Kladna (665169) 
1736/3 Statutární město Kladno    zahrada
 náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  ZPF 
1737 Statutární město Kladno    ostatní plocha
 náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  ost.komunikace 
1738/2 Statutární město Kladno    ostatní plocha
 náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  ost.komunikace 

h) Vyvolané změny staveb 
Stavba nevyvolává nutnost žádných změn stávající dopravní a technické 

infrastruktury mimo rozsah stavby.  
Stavba vyvolává nutnost údržbových prací na konstrukci stávající armaturní 

šachty (AŠ) na stávajícím vodovodu. AŠ se nachází na okraji komunikace stávající 
křižovatky. Po výstavbě okružní křižovatky zůstane AŠ na svém původním místě, 
jeden poklop bude v jízdním pruhu okružní křižovatky a druhý vstupní poklop bude 
mimo jízdní pruh za vodorovným dopravním značením - za vodící čárou. AŠ bude 
zakryta novou stropní železobetonovou deskou se dvěma vstupy, kde budou 
osazeny 2 nové poklopy 600 x 600 únosnosti E 600. Poklopy budou nivelačně 
osazeny zároveň s konstrukcí nového povrchu vozovky okružní křižovatky. 
V armaturní šachtě budou vyměněny armatury na vodovodním řadu, který se 
rekonstruuje v rámci SO 340.  

Stavba nepředpokládá jakékoliv zásahy do stávajícího železničního přejezdu.  
Nenavrhuje se ani žádný zásah do vodních toků.   

 

12.  Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

Stavba nemá žádné zvláštní nároky na zdroje. K jejímu provozování není 
potřeba napojení na silová ani sdělovací vedení a zařízení, vodovod nebo plyn. 
Stávající systém odvodnění silnice je funkční, stavba do něho výrazným způsobem 
nezasahuje. Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění. Užíváním stavby 
nevznikají žádné odpady.  
 

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí 

Zvolené technické řešení stavby a jejího provozu nemá zásadní vliv na krajinu, 
zdraví a životní prostředí.  

V prostoru stavby se nenacházejí žádná chráněná území, významné krajinné 
prvky, biocentra ani funkční biokoridory. Nezasahuje se do soustavy chráněných 
území Natura 2000 (EVL, PO). 
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Po opravě vozovky nedojde ke zvýšení hlukové zátěže a vibrací generovaných 
automobilovou dopravou. Stavba nebude mít žádný významný vliv na emisní zátěž v 
bezprostředním okolí dotčených pozemních komunikací. 

Vodní režim v dané oblasti není stavbou ovlivněn. Rekonstrukce povrchu silnice 
nezasahuje pod hladinu podzemní vody a nedojde tedy k jejímu ohrožení.  

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu 
platných předpisů v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních 
vedení. Jejich poloha musí být jejich správci předem vytyčena a po dobu stavby 
udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. 
Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, 
bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. Dále je nutná 
zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanizmů ve výškách větších 3 m. Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při 
souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni 
s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Je třeba 
zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci 
výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat ustanovení zákona o 
provozu na pozemních komunikacích. 

Dokumentace je zpracována dle právních předpisů, platných od 1.1.2001. 
Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, na který v souvislosti se stavební činností navazují 
především vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
ve znění pozdějších předpisů, č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění pozdějších předpisů, č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů a č. 374/2008 Sb., o 
přepravě odpadů. 

Pro materiálové využití výkopových zemin, které se stanou odpadem, je nutno 
postupovat dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, především 
ustanovení § 12 a následujících a přílohy č. 10 a 11 této vyhlášky. 

Ve všech případech využívání odpadů musí být dodržena povinnost §12 odst. 2 
a §14 odst. 1 a 2 zákona o odpadech. To znamená, že odpady smějí být využívány 
pouze: 
- v zařízeních, která jsou k využívání odpadů podle zákona určena, tj. k jejichž 

provozování byl vydán souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem 
příslušným krajským úřadem  

- v zařízeních, která nejsou k využívání odpadů podle zákona určena, ale v nichž je 
přesto možné v souladu s §14 odst. 2 zákona o odpadech využívat odpady, které 
splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Není požadován souhlas 
k provozování těchto zařízení, ale musí být prokázána shoda odpadu se vstupní 
surovinou.  

Ocelové konstrukce (stožáry veřejného osvětlení nebo plynovodní potrubí) a 
kabeláž včetně chrániček jsou majetkem správce zařízení. Ten rozhodne, zda tyto 
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konstrukce uschová ve svém skladovém zařízení pro další využití nebo zda je 
odevzdá do výkupu sběrných surovin. 

Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky, nebo materiály a tyto 
látky, či materiály nebudou vznikat ani vlastním provozem stavby. 

V případě pochybností, zda movitá věc je či není odpadem, rozhoduje na návrh 
vlastníka movité věci či správního orgánu, který provádí řízení, v němž se tato otázka 
vyskytla, příslušný krajský úřad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo 
správního orgánu, který provádí řízení, v němž se otázka naskytla, nebo který 
rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti. 
 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování 
hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití, a aby současně splnila základní 
požadavky, kterými jsou: 
- mechanická odolnost a stabilita, 
- požární bezpečnost, 
- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
- ochrana proti hluku, 
- bezpečnost při užívání, 
- úspora energie a ochrana tepla. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro 
dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se 
zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Stavby nebo jejich části se musí odstraňovat (bourat, demontovat, popřípadě 
přemísťovat) tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a 
zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby 
nebo její části. Při odstraňování staveb nebo jejich částí nesmí být ohrožena stabilita 
jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. 

Vzhledem k charakteru objektu jako liniové dopravní stavby nevzniká požární 
riziko a není proto třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany. Z hlediska 
zabezpečení požární ochrany během stavby je nezbytné zajistit následující opatření: 
- stavební činností nedojde zasypání ani poškození požárních hydrantů, 
- v průběhu prací bude zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel, 
- pokud by mělo případně dojít k omezení průjezdu vozidel, je nutné tuto 

skutečnost nahlásit nejméně 14 dní předem na příslušnou hasičskou záchrannou 
stanici. 

S ohledem na charakter stavebních prací a situování staveniště v zastavěné 
oblasti je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, 
v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Ponechávaná stávající vzrostlá 
zeleň bude chráněna po celou dobu výstavby ve smyslu ustanovení ČSN DIN 18920. 
Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení 
zeminy na veřejné komunikace. 

Při provádění stavebních prací nebude v chráněném venkovním prostoru a 
v chráněném venkovním prostoru staveb překročen hygienický limit akustického 
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tlaku LAeq,T 60 dB(A) v době od 7 do 21 hodin. Tento požadavek vyplývá 
z ustanovení nařízení vlády č. 502/2000 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb. Nejhlučnější práce 
budou prováděny v době od 8 do 17 hodin s přestávkou. Doba provozu hlučných 
strojů bude minimalizována, stojící nákladní vozy budou mít vypnuté motory, při 
provádění nejhlučnějších prací nebude používána jiná hlučná technika. Stacionární 
zdroje budou podle možností umístěny co nejdále od obytné zástavby, kompresory 
budou opatřeny protihlukovým krytem. 

Bezpečnost účastníků silničního provozu z hlediska technického řešení 
jednotlivých objektů je dána dodržením platných norem a technických předpisů – 
směrové, výškové a šířkové parametry rekonstruovaných komunikací se nemění. 
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu lze očekávat odstraněním nerovností a 
poruch na vozovce a pokládkou nové obrusné vrstvy. Bezpečnost účastníků bude 
zajištěna dodržením požadovaných technologických postupů při výstavbě (rovinatost 
vozovky, protismykové vlastnosti vozovky apod.). V neposlední řadě bude 
bezpečnost účastníků provozu podmíněna dodržováním zákonů, vyhlášek a předpisů 
platných pro každého uživatele pozemních komunikací. 

 

15. Další požadavky  

a) Užitné vlastnosti stavby 
Navržené technické řešení je v souladu s českými i evropskými technickými 

normami, s technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a technickými podmínkami 
(TP) staveb pozemních komunikací. Návrh stavby je v souladu s vyhláškou 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích i s vyhláškou 137/1998 Sb., 
o obecných požadavcích na výstavbu a dále je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

b) Bezbariérové užívání stavby 
Úpravy dopravního řešení doprovázejí příslušné prvky bezbariérového užívání 

ve smyslu požadavků vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ve smyslu příslušných 
ustanovení ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací (Únor 2010).  

V místech přechodů pro chodce budou provedeny úpravy pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace dle výše citované vyhlášky. 

c) Ochrana před škodlivými účinky vnějšího prostředí 
Žádná mimořádná opatření nejsou vzhledem k charakteru stavby a okolního 

prostředí navržena. 
Lokalita se nenachází v záplavovém území. 
Vlivy poddolování na opravovanou pozemní komunikaci je možno označit za 

málo podstatné. Způsob využití území ani dopravní zátěže se realizací stavby 
nemění. Způsob respektování ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném 
území je popsán v kapitole 10. odstavec c). 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 
Veškeré technické požadavky DOSS a správců dotčených sítí, které byly 

projektantovi známy v době zpracování PD, byly zapracovány. Podmínky stavebního 
povolení se týkají především požadavků na vlastní provádění stavby včetně práce 
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v ochranném pásmu dráhy, provozu během stavby, zachování přístupu pro IZS a 
vlastníky přilehlých nemovitostí a zkušebního provozu.  

Dále je uveden orientační výčet vybraných podmínek DOSS a správců 
dotčených sítí uplatněných v rámci stavebního řízení. Tento výčet v žádném 
případě nenahrazuje text pravomocného stavebního povolení. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, 
Závazné stanovisko k projektu stavby, č. j. KHSSC 60566/2016, 30.11.2016 – 
podmínka předložit k uvedení stavby do trvalého provozu měření hladiny hluku 
z dopravy ve dne i v noci v chráněném venkovním prostoru staveb u nejbližšího 
obytného objektu před realizací stavby a po ní. 

Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, Stanovisko ke 
stavebnímu řízení, č. jednací ODaS/3018/16, 23.11.2016 – podmínka zachování 
provozu autobusové zastávky v ul. Na Kopci (pro oba směry) po dobu zkušebního 
provozu v délce 6 měsíců a podmínka zachování příjezdu do ul. Na Šibenci během 
stavby. Po zkušební době bude ODaS rozhodnuto o dalším postupu, s čímž souhlasí 
i Policie ČR a KSÚS Středočeského kraje. Podmínka zajištění příjezdu do přilehlých 
komunikací a sjezdů během stavby je uvedena v SO 182. Vlastní uzavírky bude řešit 
zhotovitel stavby. 

 Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, Koordinované závazné 
stanovisko, č. jednací OŽP/7396/16/AG, OŽP/7396/16-3, 1.12.2016 – upozornění na 
zajištění důsledné ochrany dotčených dřevin a upozornění na povinnost umožnit na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  

Podmínka č. 26 stavebního povolení: Dva sjezdy ve východní části 
křižovatky zůstanou zachovány ve stávající poloze, budou vybaveny novým 
krytem. Jedná se pravděpodobně o podmínku převzatou z územního rozhodnutí a 
její vypořádání bylo provedeno již během projekčních prací na DSP – viz čl. 2c) této 
zprávy a doklady z projednání DSP. S ohledem na bezpečnost silničního provozu a 
technické parametry stávajícího uspořádání nelze tuto podmínku zcela splnit. Na 
východní resp. severovýchodní straně okružní křižovatky bude zachován jeden sjezd 
na přilehlou plochu, který umožní dostatečné připojení dotčených pozemků. Při 
kolaudačním řízení je nutné tento komentář vzít v úvahu. 

 


