



SEZNAM SO

- SO 101 Obnova silnice II/603 km 6,780 – 8,226
- SO 102 Obnova silnice II/603 km 12,900 – 16,534
- SO 103 Obnova silnice II/603 km 16,534 – 18,894
- SO 120 Sanace propustku km 17,250
- SO 121 Sanace propustku km 18,182
- SO 180 Přechodné dopravní značení
- SO 191 Dopravní značení II/603 km 6,780 – 8,226
- SO 192 Dopravní značení II/603 km 12,900 – 16,534
- SO 193 Dopravní značení II/603 km 16,534 – 18,894
- SO 201 Sanace mostu ev. č. 603-012
- SO 202 Přestavba mostního objektu ev. č. 603-013
- SO 203 Sanace mostu ev. č. 603-014

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- ELEKTRO NN
- ELEKTRO VN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD VVTL, VTL
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Podzemní sítě zakresleny orientačně dle podkladů správců
Před započatím zemních prací nutno vytyčit

SO 102

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Kraj Vysočina Žitkova 57, 587 33 Jihlava
-------------	---

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. ROMAN PETŘÍK Garant profese:
-----------------------	--	--

Středisko:				
PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ				
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, JO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. PAVEL HORÁČEK	ING. ROMAN PETŘÍK	ING. PAVEL MICHL	ING. ROMAN PETŘÍK	

Název akce:	III/3881 Znětín - rekonstrukce vozovky	Číslo smlouvy:	12-280.250
Část:	STAVEBNÍ ČÁST OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SO 102 Obnova silnice II/603 km 12,900-16,534	Projektový stupeň:	PDPS
Název přílohy:	SITUACE - část 2	Datum:	31.01.2013
		Číslo části:	C.1
		Měřítko:	1:1000
		Počet formátů:	5x A4
		Číslo přílohy:	2.2

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.