
Část Název p řílohy

A Průvodní zpráva

B Souhrnné řešení stavby
B.1.1 Celková situace stavby (M 1:50 000)
B.1.2 Přehledná situace stavby (M 1:10 000)

C Stavební část
C.1 Stavební část - Objekty pozemních komunikací (vč. propustků)

SO 101 Obnova silnice II/603 km 6,780 – 8,226

SO 102 Obnova silnice II/603 km 12,900 – 16,534

SO 103 Obnova silnice II/603 km 16,534 – 18,894

SO 120 Sanace propustku km 17,250

SO 121 Sanace propustku km 18,182

SO 180 Přechodné dopravní značení

SO 191 Dopravní značení II/603 km 6,780 – 8,226

SO 192 Dopravní značení II/603 km 12,900 – 16,534

SO 193 Dopravní značení II/603 km 16,534 – 18,894

C.2 Stavební část - Mostní objekty

SO 201 Sanace mostu ev. č. 603-012

SO 202 Přestavba mostního objektu ev. č. 603-013

SO 203 Sanace mostu ev. č. 603-014

E Zásady organizace výstavby

F Dokladová část

G Související dokumentace

G.1 Záborový elaborát

G.2 Geodetické zaměření (pouze paré 3)

G.3 Plán BOZP

G.4 Diagnostika vozovky (pouze paré 3)

H Náklady

Seznam p říloh

II/603 Radějovice - Babice


