

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1926 - III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 121	Údržba silnice III/0311			-----
SO 122 + SO 123	Údržba silnice III/0312			-----
SO 181	Přechodné dopravní značení			-----
SO 191	Stálé dopravní značení			-----
VON	Vedlejší a ostatní náklady			-----

Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace.
Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.