

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

OBJEDNATEL:

Středočeský kraj

**Středočeský kraj**  
**Zborovská 11**  
**150 21 Praha 5**

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
nám. I. P. Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2  
generální ředitel: Ing. David Krása  
tel.: +420 296 154 105  
www.metroprojekt.cz  
info@metroprojekt.cz



Souprava číslo:

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Tomáš Kučera tel.: 296 154 338		<b>II/101 a III/0096 Neratovice úprava křižovatky</b>
Stupeň: PDPS		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	<b>A.</b>
tel.: 296 154 158	<b>PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>	
Vedoucí útvaru:		
Ing. Jan Kahuda	Podpis:	

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Kamil Čáp			-
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ing. Kamil Čáp			000
Skart. znak: V20/2039	Datum: 09/2018	IČD:	
Počet formátů: 2xA4	Měřítko: -	18	6921
		001	01
		00	00

## **A Průvodní zpráva**

### **A. 1 Identifikační údaje stavby**

*Název stavby:* II/101 a III/0096 Neratovice, úprava křižovatky  
*Místo stavby:* Neratovice  
*Katastrální území:* Neratovice (703567)  
*Předmětem dokumentace:* Výstavba světelného signalizačního zařízení  
*Stavebník (Investor):* Středočeský kraj  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
*Hlavní projektant:* Ing. Tomáš Kučera  
*Projektant:* METROPROJEKT Praha a.s.  
I.P.Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2  
Ing. Kamil Čáp

### **A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Vzhledem k danému rozsahu stavby tato stavba je členěna na objekty a technická a technologická zařízení.

### **A. 3 Seznam vstupních podkladů**

- dokumentace stávajícího stavu inženýrských sítí
- geodetické zaměření stavby
- prohlídka místa stavby
- podklady z katastru nemovitostí
- stavební povolení Mú Neratovice z 22. 8. 2018 (obsaženo v PD)
- předchozí stupeň projektové dokumentace DUR/DSP (obsažena v PD)

Název stavby	II/101 a III/0096 Neratovice, úprava křižovatky	stránka	/	celkem
Vypracoval	Ing. Kamil Čáp	1	/	1