

Objednatel:

Středočeský kraj





ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

LABSKÁ CYKLOSTEZKA, ÚSEK KOSTELEČ N.L. – MĚLNÍK, úsek Kly – Mělník

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	12 087 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	736662206, phr@pontex.cz	Ing. Pavel HRDINA	
		Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
		736662206, phr@pontex.cz	Ing. Pavel HRDINA	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ	Vypracoval:	Ing. Martin NEUDERT	
727840872, mte@pontex.cz		737947774, mne@pontex.cz		

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Mělník	Kraj:	Středočeský
Akce:	LABSKÁ CYKLOSTEZKA, ÚSEK KOSTELEČ N.L. – MĚLNÍK, úsek Kly – Mělník			Datum	Stupeň
				01/2019	DSP/PDPS
Část:	ROZPOČET			Souprava	Č. přílohy

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 1208700 - Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : 9 158 525.43

OC+DPH [Kč] : 11 081 815.77

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO102 - Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ		8 763 525.43	1 840 340.34	10 603 865.77
SO102 - Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ		8 763 525.43	1 840 340.34	10 603 865.77
VON - Vedlejší a ostatní náklady		395 000.00	82 950.00	477 950.00
VON - Vedlejší a ostatní náklady		395 000.00	82 950.00	477 950.00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník

Objekt: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Rozpočet: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: 8 763 525,43 Kč

Cena celková: 8 763 525,43 Kč

DPH: 1 840 340,34 Kč

Cena s daní: 10 603 865,77 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 763 525,43 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Objekt: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Rozpočet: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	204,733	650,00	133 076,45
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	51,903	200,00	10 380,60
3	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	6 098,068	139,00	847 631,45
4	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	103,663	256,00	26 537,73
5	015160		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	77,718	601,00	46 708,52
6	03720a		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafore, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Objekt: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Rozpočet: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DIR včetně jeho projednání. Cenová soustava: -				
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 164 334,75
1			Zemní práce				
7	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	1 600,00	1 600,00
8	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000	4 500,00	18 000,00
9	11203		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ vč. odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,000	10 130,00	81 040,00
10	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu a uložení na skládku, skládkovné v pol. č. 015130 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	43,193	547,00	23 626,57
11	11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL vč. odvozu a uložení na skládku, skládkovné v pol. č. 015140 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	81,893	400,00	32 757,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Objekt: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Rozpočet: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1 931,510	120,00	231 781,20
13	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, skládkovné v pol. č. 015111 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3 049,034	166,00	506 139,64
14	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I dovoz ornice (nákup v pol. č. 014201, rozprostření v pol. č. 18222) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	51,903	87,00	4 515,56
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3 049,034	16,00	48 784,54
16	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 625,400	526,00	854 960,40
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	67,880	689,00	46 769,32
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	6 330,610	13,00	82 297,93
19	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M nákup v pol. č. 014201, dovoz v pol. č. 12573 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	346,020	31,00	10 726,62
20	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	346,020	17,00	5 882,34

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Objekt: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Rozpočet: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
21	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU založení trávniku v pol. č. 18242	M2	346,020	4,00	1 384,08
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
22	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH nákup v pol. č. 184B17	KUS	13,000	31,00	403,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
23	184B17		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	13,000	3 220,00	41 860,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
1	Zemní práce						1 992 528,40
2	Základy						
24	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	6 346,702	70,00	444 269,14
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
2	Základy						444 269,14
4	Vodorovné konstrukce						
25	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	155,403	2 680,00	416 480,04
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
26	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	196,939	790,00	155 581,81
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Objekt: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Rozpočet: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	307,542	4 650,00	1 430 070,30
47	45152	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO kompletní mlatová vrstva tl. 100mm Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,032	790,00	1 605,28
4	Vodorovné konstrukce						2 003 737,43
5	Komunikace						
28	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 760,860	104,00	287 129,44
29	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa tl. min. 0,150m Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3 049,700	138,00	420 858,60
30	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	15,500	104,00	1 612,00
31	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP modif 0,6kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 760,860	17,00	46 934,62
32	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP modif. 0,35kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 760,860	12,00	33 130,32

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Objekt: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Rozpočet: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	574B33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 760,860	223,00	615 671,78
34	574F66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 760,860	338,00	933 170,68
5	Komunikace						2 338 507,44
9	Ostatní konstrukce a práce						
35	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	11,000	2 560,00	28 160,00
36	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000	265,00	530,00
37	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	3,000	7 950,00	23 850,00
38	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA čerpáno na přímý příkaz investora Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	61,776	114,00	7 042,46
39	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	61,776	372,00	22 980,67

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Objekt: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Rozpočet: SO102 Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
40	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	1 912,620	239,00	457 116,18
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
41	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	13,910	176,00	2 448,16
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
42	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	1 931,510	80,00	154 520,80
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
43	93723		MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
44	93754		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA	KUS	5,000	1 700,00	8 500,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
45	93712		MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ STOLY	KUS	1,000	85 000,00	85 000,00
			dřevěný přístřešek				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
46	93750R		MOBILIÁŘ - INFOTABULE	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00
			dřevěná infotabule				
			Cenová soustava: -				
9			Ostatní konstrukce a práce				820 148,27



Stavba:	1208700	Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Objekt:	SO102	Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Rozpočet:	SO102	Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						8 763 525,43

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník

Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Městská část Praha - Libuš

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: 395 000,00 Kč

Cena celková: 395 000,00 Kč

DPH: 82 950,00 Kč

Cena s daní: 477 950,00 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 395 000,00 Kč

Vypracoval zadání: ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: -	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
2	00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: -	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
3	02711R		OZNAČENÍ STAVBY provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby) vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Objekt:	VON Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
4	02902R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ Před a po stavbě (objektů a příjezdových komunikací)	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00
			Cenová soustava: -				
5	02910R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení obvodu stavby, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
			Cenová soustava: -				
6	02910Ra		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
			Cenová soustava: -				
7	02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
			Cenová soustava: -				
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	10,000	1 500,00	15 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	75 000,00	75 000,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
			Inženýrská činnost pro DIO				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				395 000,00

Celkem: 395 000,00