



- LEGENDA PLOCH:**
- SEJMUTÍ DRNU TL 0,20m
 - ODHUMUSOVÁNÍ TL 0,35m
 - ODHUMUSOVÁNÍ TL 0,45m
 - ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKU
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
 - ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PANELŮ
- LEGENDA KÁCENÍ:**
- LISTNATÉ STROMY – KÁCENÉ
 - LISTNATÉ STROMY – OSTATNÍ
 - POROST
- 1-100 PORÁDOVÉ ČÍSLO DLE DENDROLOGIE

Akce: II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA		Část: 1. Etapa – část 1
Objednatel: Středočeský kraj ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5		
II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA		
Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv		
Číslo zakázky: 07 218 00	HIP: 602619782, mha@pontex.cz	Ing. Martin HAVLÍK
Schválil: Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant: Ing. Petr HRDINA	Ing. Petr HRDINA
Tech. kontrola: Ing. J. ČAMROVÁ	Vypracoval: Ing. Petr KUNC	Ing. Petr KUNC
724011007, jca@pontex.cz	736662206, phr@pontex.cz	739052769, plk@pontex.cz

Akce: II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA	Obec: Brandýs nad Labem, Divčice, Zápy	Kraj: Středočeský
Část: B. STAVEBNÍ ČÁST	Datum: 08/2018	Stupeň: PDPS
Objekt: SO 102.1 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	Souprava: Č. přílohy	
Příloha: SITUACE – ČÁST 1/3 1:1000		2.1