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05.03.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údrba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

III/00312 – Čestlice – okr. kř.II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 2004

SOUPIS PRACÍ
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III/00312 – Čestlice – okr. kř.II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02100 R PŘÍPRAVA ÚZEMÍ KPL  1,000 ____________ ____________

V rámci přípravy území bude celkově vyklizeno staveniště, bude odstraněna kolizní 

náletová zeleň (především v příkopech).

Zeleň, resp. stromy v blízkosti stavby budou chráněny dřevěným bedněním před 

poškozením.

Cenová soustava:  - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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05.03.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 14 624,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údrba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Silnice III/00312

Silnice III/00312

Rozpočet:

III/00312 – Čestlice – okr. kř.II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 2004

SOUPIS PRACÍ
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III/00312 – Čestlice – okr. kř.II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)

Silnice III/00312

Silnice III/00312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  206,351 ____________ ____________

prostý beton

dle pol. 11328: 31,32*0,2*2,4=15,034 [A]

dle pol. 11352: 626,4*0,205=128,412 [B]

dle pol. 91781: 547*0,115=62,905 [C]

Celkem: A+B+C=206,351 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13 781,152 ____________ ____________

zemina, kamenivo

dle pol. 113328: 1448,895*2,1=3 042,680 [A]

dle pol. 121108: 433,875*1,8=780,975 [B]

dle pol. 123738: 2964,5*1,8=5 336,100 [C]

dle pol. 12924: 1421,213*1,8=2 558,183 [D]

dle pol. 12932: 2274*0,5*1,8=2 046,600 [E]

dle pol. 12980: 16*0,5*1,8=14,400 [F]

dle pol. 129946: 12,3*0,1*1,8=2,214 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13 781,152 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  594,665 ____________ ____________

živice (frézovaná) ložná - ZAS-T4!

dle pol. 113728: 258,55*2,3=594,665 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  346,545 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

predikce 50% nakupovaný materiál - zemina schopná zúrodnění - pořízení

Rozprostření ornice tl. 0,15m, zatravnění a údržba do předání správci: 2567*0,15*1,8*0,5=346,545 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  31,320 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Výměna stávajících betonových žlabovek š. 0,21m (vč. lože cca 0,3m) ; (predikce 60% z celkového rozsahu): 174*0,6*0,3=31,320 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  89,650 ____________ ____________

vč. ponechání podkladní ŠD v místě pro následné zpětné uložení (po provedení 

rektifikace / výměny obrub)

výšková rektifikace pruhů vjezdů při obrubách (předp. tl. podkladní ŠD 200 mm): 71,9*0,2=14,380 [A]

výšková rektifikace pruhů chodníků při obrubách (předp. tl. podkladní ŠD 150 mm): 501,8*0,15=75,270 [B]

Celkem: A+B=89,650 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Silnice III/00312

Silnice III/00312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 448,895 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Odstranění podkladních vrstev vozovky, tl. průměrně 300 mm, v místě úpravy AZ a sanace krajnice, prováděno po odfrézování: ((755*1,4*2)+(939*1,4*2))*0,3=1 422,960 

[A]

Odstranění konstrukce sjezdu, tl. průměrně 350 mm - 7 sjezdů: (13,2+7,1+15,5+15,0+8,0+7,1+8,2)*0,35=25,935 [B]

Celkem: A+B=1 448,895 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  626,400 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení vybouraných obrub vč. lože na recyklační středisko / trvalou 

skládku dle dispozic zhotovitele

Výměna stávajících silničních obrub (predikce 50% z celkového rozsahu): 1094*0,5=547,000 [A]

Odstranění stávajících silničních obrub: 5,9+5,9+34,5+33,1=79,400 [B]

Celkem: A+B=626,400 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  329,652 ____________ ____________

s ponecháním vyfrézované směsi na místě - materiál bude použit pouze v rámci 

recyklace za studena!

!! zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-T4 !!

Dofrézování vozovky tl. průměrně 70 mm, v místě úpravy AZ a sanace krajnice: ((755*1,39*2)+(939*1,39*2))*0,07=329,652 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Silnice III/00312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  731,300 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně - materiál není odpadem!

Frézování s produkcí frakce 0/22.

!! zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-T1 !!

Výzisk bude v předpokladu 100% použit na doplnění konstrukce v místě úpravy AZ 

a sanace, dosypávky a provedení krajnic a sjezdů. Případný přebytek (do 38m3) 

bude předně nabídnut invesotorovi, nebo odvezen a uskladněn dle dispozic 

zhotovitele (součást položky).

Frézování vozovky tl. průměrně 50 mm na celou šířku vozovky: (3880+4965+5575+206)*0,05=731,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  258,550 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně - materiál nebude dále použit a musí být uložen v 

zařízení s oprávněním k likvidaci nebezpečných odpadů!

!! zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-T4 !!

Frézování vozovky tl. průměrně 50 mm na celou šířku vozovky: 5171*0,05=258,550 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  192,525 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108.

Součástí položky je i výber vhodného materiálu!

Materiál pro následné využití na zpětné ohumusování (predikce 50% z potřebného množství): 2567*0,15*0,5=192,525 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 13 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  433,875 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná 

pro další použití)

Celková skrývka ornice tl. 150mm: (1610+2566)*0,15=626,400 [A]

Materiál pro následné využití na zpětné ohumusování (predikce 50% z potřebného množství) - odpočet: -2567*0,15*0,5=- 192,525 [B]

Celkem: A+B=433,875 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 14 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3  192,525 ____________ ____________

Ošetření ornice na mezideponii

Materiál pro následné využití na zpětné ohumusování (predikce 50% z potřebného množství): 2567*0,15*0,5=192,525 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje převrstvení ornice na skládce

 15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  2 964,500 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!

výkop zeminy v AZ na hloubku 500 mm: ((755*1,75*2)+(939*1,75*2))*0,5=2 964,500 [A]
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Silnice III/00312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  329,652 ____________ ____________

alternativní položka - doplnění konstrukce v místě úpravy AZ a sanace krajnice - 

přesun vyfrézovaného materiálu v místě stavby

dle pol. 11372: 329,652=329,652 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 17 125734 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  192,525 ____________ ____________

vč. dopravy z meziskládky ornice dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Materiál pro následné využití na zpětné ohumusování (predikce 50% z potřebného množství): 2567*0,15*0,5=192,525 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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III/00312 – Čestlice – okr. kř.II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)

Silnice III/00312

Silnice III/00312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 125734 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  731,300 ____________ ____________

vč. dopravy z meziskládky frézované ZAS-T1 dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně

Doplnění konstrukce v místě úpravy AZ a sanace tl. 160mm, dle pol. 17120.a (mínus ZAS-T4): 756,224-329,652=426,572 [A]

Dosypávka krajnice vhodným materiálem (Rmat), dle pol. 17310: 18,4=18,400 [B]

Obnova konstrukce sjezdu - 7 sjezdů (R-mat), dle pol. 56332: (13,2+7,1+15,5+15,0+8,0+7,1+8,2)*0,1=7,410 [C]

Zpevnění zemní krajnice (recyklát fr. 0/22), tl.  0,15 m (do 0,2 m), dle pol. 56963 - zbývající: 731,3-426,572-18,4-7,41=278,918 [D]

Celkem: A+B+C+D=731,300 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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III/00312 – Čestlice – okr. kř.II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)

Silnice III/00312

Silnice III/00312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 19 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  192,525 ____________ ____________

predikce 50% nakupovaný materiál - zemina schopná zúrodnění - natěžení vč. 

dopravy ze zemníku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Rozprostření ornice tl. 0,15m, zatravnění a údržba do předání správci: 2567*0,15*0,5=192,525 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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III/00312 – Čestlice – okr. kř.II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)

Silnice III/00312

Silnice III/00312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 20 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 421,213 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Stržení krajnice v prům. šířce cca 0,375 m, včetně odstranění nánosu v celkové prům. tl. do 200mm: 3789,9*0,375=1 421,213 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 21 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 274,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

pročištění příkopu příkopovým rypadlem s průměrným množstvím skrývky 0,5 m3/m: 2274=2 274,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  16,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Pročištění stávajících uličních vpustí: 16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 23 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  12,300 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

čištění propustků DN 400 (2ks): 5,3+7,0=12,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 24 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  756,224 ____________ ____________

uložení do násypu

Doplnění konstrukce v místě úpravy AZ a sanace tl. 160mm (ZAS-T1 + ZAS-T4): ((755*1,4*2)+(933*1,4*2))*0,16=756,224 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 398,375 ____________ ____________

uložení na meziskládku / trvalou skládku

dle pol. 121108: 433,875=433,875 [A]

dle pol. 123738: 2964,5=2 964,500 [B]

Celkem: A+B=3 398,375 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 964,500 ____________ ____________

vhodný materiál pro násyp do AZ (ŠDB fr. 0/63)

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!

výměna AZ na hloubku 500 mm: ((755*1,75*2)+(939*1,75*2))*0,5=2 964,500 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  18,400 ____________ ____________

z vyzískaného materiálu

Dosypávka kranice vhodným materiálem (Rmat), včetně zhutnění: 18,4=18,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3  89,650 ____________ ____________

Zpětné uložení ŠD (po provedení rektifikace / výměny obrub) se zhutněním

výšková rektifikace pruhů vjezdů při obrubách (předp. tl. podkladní ŠD 200 mm): 71,9*0,2=14,380 [A]

výšková rektifikace pruhů chodníků při obrubách (předp. tl. podkladní ŠD 150 mm): 501,8*0,15=75,270 [B]

Celkem: A+B=89,650 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  74,100 ____________ ____________

Obnova konstrukce sjezdu - 7 sjezdů: 13,2+7,1+15,5+15,0+8,0+7,1+8,2=74,100 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 30 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  5 929,000 ____________ ____________

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!

výměna AZ na hloubku 500 mm - přehutnění parapláně: (755*1,75*2)+(939*1,75*2)=5 929,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 31 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  2 567,000 ____________ ____________

převažující svah, materiál predikce z 50 % výzisk, 50% nákup

Rozprostření ornice tl. 0,15m, zatravnění a údržba do předání správci: 2567=2 567,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 32 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 567,000 ____________ ____________

v místech se zástavbou s ručním osetím a zálivkou

Rozprostření ornice tl. 0,15m, zatravnění a údržba do předání správci: 2567=2 567,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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 33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  2 567,000 ____________ ____________

Rozprostření ornice tl. 0,15m, zatravnění a údržba do předání správci: 2567=2 567,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 34 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  5 590,200 ____________ ____________

ŠDA 0/63 ; tl. 220mm

Doplnění konstrukce v místě úpravy AZ, včetně urovnání a zhutnění pláně: (755*1,65*2)+(939*1,65*2)=5 590,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  74,100 ____________ ____________

ŠDA 0/63 ; tl. min. 250mm (zahrnuje i příp. dosypávky)

Obnova konstrukce sjezdu - 7 sjezdů: 13,2+7,1+15,5+15,0+8,0+7,1+8,2=74,100 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  74,100 ____________ ____________
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tl. 100mm, z vyzískaného materiálu

Obnova konstrukce sjezdu - 7 sjezdů: 13,2+7,1+15,5+15,0+8,0+7,1+8,2=74,100 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  15 793,920 ____________ ____________

RS 0/32 CA dle TP 208 tl. 160 mm

Zahrnuje případné přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, 

dále reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, 

dávkování asfaltové emulze 3% v množství zbytkového asfaltu a dávkování 

cementu 5% dle TP 208. 

Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné 

situace na stavbě.

Konstrukce vozovky (vč. rozšíření podkladních vrstev 8%): (3880+4966+5071+501+206)*1,08=15 793,920 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 611,000 ____________ ____________

tl. 150mm (do 200mm), z vyzískaného materiálu

zpevnění zemní krajnice  (recyklát fr. 0/22), tl. 0,15 m: 662+163+786=1 611,000 [A]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 39 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  15 793,920 ____________ ____________

PI-C ; 0,6 kg/m2

Konstrukce vozovky (vč. rozšíření podkladních vrstev 8%): (3880+4966+5071+501+206)*1,08=15 793,920 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 208,960 ____________ ____________

PS-C ; 0,4 kg/m2

Konstrukce vozovky (vč. rozšíření podkladních vrstev 4%): (3880+4966+5071+501+206)*1,04=15 208,960 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 41 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  14 624,000 ____________ ____________

ACO 11+ ; tl. 40mm

Konstrukce vozovky: 3880+4966+5071+501+206=14 624,000 [A]



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 20

III/00312 – Čestlice – okr. kř.II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)

Silnice III/00312

Silnice III/00312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 574E56 R ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM VYZTUŽENÝ

M2  15 208,960 ____________ ____________

ACP 16+ ; tl. 60mm

Vrstva bude vyztužena rozptýlenými vlákny, množství 0,5kg/t asfaltové směsi

Konstrukce vozovky (vč. rozšíření podkladních vrstev 4%): (3880+4966+5071+501+206)*1,04=15 208,960 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 587206 a PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  71,900 ____________ ____________

vč. očištění a uložení dlažby v místě, následně zpětné uložení, vč. nového lože z 

HDK (po provedení rektifikace / výměny obrub)

výšková rektifikace pruhů vjezdů při obrubách (předp. skladba DL. 80 mm, L. 40 mm): 71,9=71,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
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- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 44 587206 b PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  501,800 ____________ ____________

vč. očištění a uložení dlažby v místě, následně zpětné uložení, vč. nového lože z 

HDK (po provedení rektifikace / výměny obrub)

výšková rektifikace pruhů chodníků při obrubách (předp. skladba DL. 60 mm, L. 30 mm): 501,8=501,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 45 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  144,400 ____________ ____________

ošetření spar asfaltovou zálivkou za horka typu N2 -

- v místech napojení na stáv stav: 132,8=132,800 [A]

- dle etap: 5,8+5,8=11,600 [B]

Celkem: A+B=144,400 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 46 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS  6,000 ____________ ____________

příp. plynovodní

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!

Případná výměna poškozených armatur na plynovodu či vodovodu: 6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!

Případná výměna poškozených uličních vpustí: 5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 48 89712 R VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 

VČ. PŘÍPOJKY A NAPOJENÍ NA KANALIZACI

KUS  1,000 ____________ ____________

vč. zemních prací, kompletní provedení

Nová uliční vpust, vč. přípojky a napojení na stáv. kanalizaci: 1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 
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 49 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  16,000 ____________ ____________

Výšková rektifikace uličních vpustí: 16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 50 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  15,000 ____________ ____________

Výšková rektifikace povrchových znaků inž. sítí (vodovod, plynovod): 15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 51 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  106,000 ____________ ____________

bílé

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 52 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000 ____________ ____________
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Navrhované SDZ

A28: 2=2,000 [A]

A28+sl.: 1=1,000 [B]

B24 (výměna): 1=1,000 [C]

IS5+sl.: 1=1,000 [D]

IS21c (výměna): 1=1,000 [E]

výměna poškozených dopravních značek vč. příslušenství - odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti: 10=10,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=16,000 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 53 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  12,000 ____________ ____________

Srovnání DZ na sloupcích (bez sejmutí): 12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 54 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  29,000 ____________ ____________

vč. likvidace / uskladnění dle dispozic zhotovitele

Rušené SDZ

IS24b: 1=1,000 [A]

A22+E17.: 2*2=4,000 [B]

B24 (výměna): 1=1,000 [C]

IS21c (výměna): 1=1,000 [D]

Srovnání DZ na sloupcích (bez sejmutí): 12=12,000 [E]

výměna poškozených dopravních značek vč. příslušenství - odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti: 10=10,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=29,000 [G]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 55 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

Rušené SDZ

IZ8b+2sl.: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 56 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000 ____________ ____________

Navrhované SDZ

A28+sl.: 1=1,000 [A]

IS5+sl.: 1=1,000 [B]

výměna sloupků poškozených dopravních značek vč. příslušenství - odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti: 5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=7,000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 57 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  3,000 ____________ ____________

vč. vyzvednutí ze skladu

Posun SDZ vč. sloupku

A11: 2=2,000 [A]

IJ1+E13: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
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- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 58 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

vč. likvidace / uskladnění dle dispozic zhotovitele

Rušené SDZ

IZ8b+2sl.: 2=2,000 [A]

Posun SDZ vč. sloupku

A11: 2=2,000 [B]

IJ1+E13: 1=1,000 [C]

výměna sloupků poškozených dopravních značek vč. příslušenství - odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti: 5=5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=10,000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 59 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  697,200 ____________ ____________

1. fáze VDZ, vč. předznačení

Navrhované VDZ

V2b (1,5/1,5/0,125): 116,7*1/2*0,125=7,294 [A]

V4 (0,125): 4899,8*0,125=612,475 [B]

V4 (0,5/0,5/0,125): 77,3*1/2*0,125=4,831 [C]

V7a: 4*0,5*6*3=36,000 [D]

V11a: 2,6=2,600 [E]

V17: 34,0=34,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=697,200 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 60 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  72,600 ____________ ____________
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2. fáze VDZ

Navrhované VDZ

V7a: 4*0,5*6*3=36,000 [A]

V11a: 2,6=2,600 [B]

V17: 34,0=34,000 [C]

Celkem: A+B+C=72,600 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 61 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  624,600 ____________ ____________

Navrhované VDZ

V2b (1,5/1,5/0,125): 116,7*1/2*0,125=7,294 [A]

V4 (0,125): 4899,8*0,125=612,475 [B]

V4 (0,5/0,5/0,125): 77,3*1/2*0,125=4,831 [C]

Celkem: A+B+C=624,600 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 62 915711 R VODOR DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VOZOVEK BEZPEČNOSTNÍ M2  22,000 ____________ ____________

kamenivo a pryskyřice pigment pro barevné bezpečnostní povrchy vozovek 

(ČERVENÁ BARVA)

Zvýraznění přechodu pro chodce: 22,0=22,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje speciální hmotu nanášenou na novou vozovku před pokládkou vodorovného značení sloužící jako spojovací vrstva mezi vozovkou a značením 

(TP 70)
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 63 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  90,900 ____________ ____________

Chodníkové obruby 100/250mm, přímé i obloukové prvky do lože s opěrou vč. 

vyspárování

Chodníkové obruby u příčného prahu a autobusové zastávky: 5,8+5,9+5,8+5,8+34,5+33,1=90,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 64 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  547,000 ____________ ____________

Silniční obruby 150/250mm, přímé i obloukové prvky do lože s opěrou vč. 

vyspárování

Výměna stávajících silničních obrub (predikce 50% z celkového rozsahu): 1094*0,5=547,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 65 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  547,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení vybouraného lože obrub na recyklační středisko / trvalou 

skládku dle dispozic zhotovitele

Rektifikace stávajících silničních obrub (predikce 50% z celkového rozsahu): 1094*0,5=547,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 66 91782 R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA BETONOVÉHO ŽLABU M  69,600 ____________ ____________

kompletní provedení vč. očištění, nového lože a příp. zemních prací, úprav žlabu a 
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likvidace vzniklé sutě

Rektifikace stávajících betonových žlabovek š. cca 0,21m (predikce 40% z celkového rozsahu): 174*0,4=69,600 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 67 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  144,400 ____________ ____________

prořezy spár -

- v místech napojení na stáv stav: 132,8=132,800 [A]

- dle etap: 5,8+5,8=11,600 [B]

Celkem: A+B=144,400 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 68 93512 R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ODVODŇOVACÍCH ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ M  6,000 ____________ ____________

kompletní provedení vč. očištění, nového lože a příp. zemních prací, úprav žlabu a 

likvidace vzniklé sutě

Výšková a směrová rektifikace štěrbinového žlabu v km 2,00: 6=6,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 69 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU 

TL 100MM

M  104,400 ____________ ____________

Výměna stávajících betonových žlabovek š. 0,21m (predikce 60% z celkového rozsahu): 174*0,6=104,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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 70 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  15 000,000 ____________ ____________

před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 71 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  5,000 ____________ ____________

vč. likvidace vybouraného materiálu

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!

Případná výměna poškozených uličních vpustí: 5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 72 966891 ODSTRANĚNÍ ŠOUPAT KUS  6,000 ____________ ____________

vč. likvidace vybouraného materiálu

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!

Případná výměna poškozených armatur na plynovodu či vodovodu: 6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Silnice III/00312

Silnice III/00312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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05.03.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údrba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

III/00312 – Čestlice – okr. kř.II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)

SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: 2004

SOUPIS PRACÍ
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Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914001 R DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - 1. ETAPA KPL  1,000 ____________ ____________

Kompletní uzávěra - vyznačení uzavírky, vyznačení objízdné trasy obousměrně  

(dl. 2000 m, doba trvání 1 měsíc). Dopravní značení v úsecích opravy vozovky se 

předpokládá s užitím typových schémat - B/15 (v obci), C/10.b (mimo obec) dle TP 

66

položka zahrnuje -

- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky

- montáž, pronájem a demontáž DIO

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava:  - 

 2 914002 R DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - 2. ETAPA KPL  1,000 ____________ ____________

Kompletní uzávěra - vyznačení uzavírky, vyznačení objízdné trasy obousměrně  

(dl. 1900 m, doba trvání 1,5 měsíce). Dopravní značení v úsecích opravy vozovky 

se předpokládá s užitím typových schémat - B/15 (v obci), C/10.b (mimo obec) dle 

TP 66.

položka zahrnuje -

- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky

- montáž, pronájem a demontáž DIO

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava:  - 

 3 914003 R DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - 3. ETAPA KPL  1,000 ____________ ____________

Kompletní uzávěra - vyznačení uzavírky, vyznačení objízdné trasy obousměrně  

(dl. 6000 m, doba trvání 1,5 měsíce). Dopravní značení v úsecích opravy vozovky 

se předpokládá s užitím typových schémat - B/15 (v obci), C/10.b (mimo obec) dle 

TP 66.

položka zahrnuje -

- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky

- montáž, pronájem a demontáž DIO

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava:  - 
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Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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05.03.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údrba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/00312 – Čestlice – okr. kř.II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)

VON

Objekt: VON

Stavba: 2004

SOUPIS PRACÍ
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 PR POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách - PRELIMINÁŘ - 

PEVNÁ CENA 2.000.000,- Kč bez DPH

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování podrobného projektu DIO, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, 

zajištění DIR pro celou stavbu.

Zahrnuje i projednání dočasného zrušení - přesunu autobusových zastávek na 

trase.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytýčení inženýrských sítí jejich správci

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM  25,640 ____________ ____________

vytyčení a měření během výstavby

zaměření skutečného provedení stavby

dle staničení ZÚ - KÚ 2,564 km: 25,64=25,640 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. tištěné formy dle SOD

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Zdokumentování přípravy, průběhu a ukončení výstavby (předání)

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

dozor zodpovědného geotechnika stavby a jeho účast na stavbě, vč. vyhodnocení 

podloží a materiálů pro upřesnění receptur RS CA a sanaci krajnic

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

Označení stavby dle požadavku zadavatele:

"Tabule STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ" 3ks

"Informační tabule v průběhu stavby – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje  

(Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m)" 2ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Vzhledem k režimu stavby ZS formou uskladnění strojů, zajištění mezideponií ap., 

zahrnuje -

- projednání, zřízení ploch ZS, provoz, údržba, přesuny a likvidace, uvedení ploch 

ZS do původního, resp. dohodnutého stavu

- zahrnuje veškeré zázemí zhotovitele k vypracování díla, vč. např. ostrahy 

staveniště a vybavení

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 11 03350 PR SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

Náklady na převedení autobusové dopravy na objízdné trasy - PRELIMINÁŘ - 

PEVNÁ CENA 100.000,- Kč bez DPH

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 12 12911 R ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU BĚHEM VÝSTAVBY KPL  1,000 ____________ ____________

Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

Cenová soustava:  - 

Zemní práce1 ____________
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2004

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


