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1. Identifikační údaje 
Stavba: III/11619, 11620, mosty ev.č. 11619 -1 a 11620 -1, 2, 4 

Název mostu (dle ML): Most ev. č. 11619-1 přes Mořinský potok v obci Karlštejn 

Název objektu:                      SO 302 – Přeložka vodovodního řadu  

Katastrální území: Budňany 

Obec:    Karlštejn 

Kraj:    Středočeský 

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Správce vodovodu: VaK Beroun 

Stavebník: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Projektant: PONTEX s.r.o., 147 14 Praha 4, Bezová 1658 
IČO 40763439, DIČ 010-40763439 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Petr Souček - autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské 
konstrukce (ČKAIT 0009754) 

Projektant  objektu :            Ing. Aleš Voženílek 

                                                Pontex s.r.o., 147 14 Praha 4, Bezová  

 

2. Základní údaje 

2.1 Charakteristika: přeložka vodovodu z důvodu demolice stávajícího mostu a 
výstavby nového mostu přes Mořinský potok 

2.2 Délka přeložky: přeložka  15 m 

2.3 Průměr potrubí: lPE  110 v chráničce DN 200 pode dnem koryta potoka 

  lPE 90 ( provizorní přeložka ) 

 

3. Zdůvodnění objektu a jeho umístění 

Stávající mostní objekt převádí dvoupruhovou směrově nerozdělenou silnici III/11619 přes 
koryto Mořinského potoka. Most se nachází v intravilánu v obci Karlštejn. 

Komunikace překonává koryto Mořinského potoka pomocí mostního objektu. Dno potoka je 
rovné, zpevněné. Most se nenachází v zátopovém území. 

Zdůvodnění navrženého umístění: 

Nový most bude postaven na místě původního mostu. Směrově a výškově bude napojen na 
stávající komunikaci. Bude dodržen požadavek, aby most byl navržen na vzdutou hladinu 
Q100 Mořinského potoka. 
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Pode dnem potoka pod mostem je uložen vodovodní řad, který je nutné z důvodu opravy 
mostu přeložit. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o provozovaný úsek vodovodu, bude 
nutné zachovat jeho funkčnost i během demolice starého mostu a výstavby nového. Proto 
bude provedena nejprve provizorní přeložka vodovodu z PE 90, která bude vyvěšena po 
okraji stavební jámy Společně s novým mostem bude uloženo i nové potrubí vodovodu pode 
dno koryta vodoteče a napojeno na stávající vedení vodovodu před a za mostem. Provizorní 
přeložka vodovodu bude potom zrušena. 

Potrubí bude pod korytem opatřeno chráničkou. Přeložka vodovodu je navržena z materiálu  
PE 110 ( SDR 11 ). Délka přeložky je 15 m.  

V chráničce bude potrubí vodovodu vystředěno pomocí vystřeďovacích plastových kroužků a 
zaizolováno nenasákavou tepelnou izolací. Potrubí bude na obou stranách za mostem 
napojeno na stávající potrubí PVC 110 přes nové uzávěry Š100 se zemními zákopovými 
soupravami. Dále budou vyměněny stávající hydranty před a za mostem, které jsou na potrubí 
osazeny a slouží k odkalení a odvzdušnění potrubí. Všechny armatury budou použity pro tlak 
1,6 MPa.V trase přeložky jsou čtyři výškové lomy.  
 
Přepojení vodovodu ze stávajícího vedení  na nové vedení ( přeložku ) proběhne v pěti 
krocích: 

1) uzavření stávajícího řadu 
2) vypuštění vody 
3) vlastní přepojení 
4) opětovné napuštění 
5) dezinfekce vody 

 
Výše uvedené práce budou provedeny v jednom dnu, tak aby nebylo přerušeno zásobování 
obyvatel pitnou vodou. Při realizaci je nutné počítat s náhradním zásobováním obyvatel 
pitnou vodou. 
Veškeré úpravy na vodovodu proběhnou mimo zimní období, tj. v období květen – polovina 
října. Předpokládaný rok výstavby je r. 2017. 

4. Technické řešení 

4.1. Popis navrhovaného řešení 
Před zahájením demoličních prací a stavebních prací na mostním objektu bude vodovod 
provizorně přeložen a vyvěšen na okraji stavební jámy. Potrubí bude chráněno proti 
mechanickému poškození a ohřívání. Po zhotovení mostu bude potrubí uloženo do původní 
trasy pode dno koryta potoka, kde bude uloženo v chráničce.  
 
Při realizaci stavby z hlediska ochrany stávajícího vodovodu  je nutné dodržet 
následující podmínky: 

- vodovod je chráněn ochranným pásmem, 

- za stavební činnosti se pro účely stanoviska VAK Beroun, a.s. považují 
všechny činnosti v ochranném pásmu vodovodu, 

- u vodovodu je před započetím prací nutno jej vytýčit. Vytýčení provede 
příslušný provozovatel na základě podané žádosti, 

- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, případně další předpisy související 
s uvedenou stavbou, 
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- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s 
polohou vodovodu, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 

- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu je investor 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodu nebo 
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito 
nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití 
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, 

- odkryté vodovodní zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti  řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 

- v případě použití bezvýkopových technologií ( např. protlaku ) bude před 
zahájením stavební činnosti provedeno obnažení vodovodu v místě křížení, 

- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození vodovodního zařízení ( vč. 
izolace, signálního vodiče, výstražné fólie atd. ) provozovateli vodovodu, 

- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodního zařízení 
bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti 
v ochranném pásmu vodovodu. Kontrolu provede příslušný provozovatel. 
Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. O 
provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 
vodovodní zařízení zasypáno. 

- Vodovodní potrubí bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno 
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie, 

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. 
bude realizováno mimo ochranné pásmo vodovodu ( není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak ), 

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit 
případný přejezd přes vodovodní potrubí uložením panelů v místě přejezdu 
vodovodního zařízení. 

- Dále budou dodrženy podmínky  pro souběh a křížení vodovodu zařízení s 
ostatními inženýrskými sítěmi (silové kabely, plynovod, vodovod, kanalizace, 
kabely NN, VN, sdělovací kabely, optické kabely, veřejné osvětlení ..) 

 
 
Trasa definitivní přeložky 
 Přeložka bude napojena na stávající potrubí z PVC 110 před a za mostem. Na obou 
koncích přeložky budou umístěny uzávěry a hydranty. Na trase přeložky vedené pode dno 
koryta budou na potrubí zhotoveny etáže pomocí kolen 15°, 30° a potrubí bude nasměrováno 
do předem připravené chráničky DN200. Podélný profil trasy je dán hloubkou uložení 
stávajícího potrubí a umístění nového potrubí pode dno koryta potoka. 
 
Trasa provizorní přeložky 
V průběhu demoličních prací a stavebních prací na mostním objektu bude vodovod dočasně 
umístěn na provizorní podpůrnou konstrukci – zavěšen po okraji stavební jámy na pomocnou 
ocelovou konstrukci. Celková délka provizorní přeložky z lPE 90 je 30 m. Na začátku a konci 
provizorní přeložky bude potrubí vodovodu přerušeno a opatřeno uzávěry Š100 dále bude 
potrubí vyvedeno na terén resp. provizorní podpůrnou konstrukci. V celé délce bude potrubí 
chráněno proti mechanickému poškození a ohřátí. 
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4.2. Materiál vodovodu 

 Přeložka vodovodu je navržena z  potrubí lPE 110, SDR 11, délky 15m,  PN 10.  

Materiál vodovodního potrubí musí splňovat tyto podmínky:  
• Potrubí musí splňovat požadavky normy ČSN EN 545. 
• V místě kde nebude dodržena nezámrzná hloubka tepelně izolované. 

4.3. Uložení potrubí 

Uložení potrubí v terénu 

 Potrubí bude uloženo do pažené rýhy š. 1,0 m se svislými stěnami na lože z písku tl. 
100 mm s max. zrnem 20 mm. Obsyp potrubí ( hutněný po stranách ) bude proveden 200 mm 
nad vrchol trouby stejným materiálem. Nad vrcholem potrubí bude umístěna varovná páska 
s nápisem „pozor vodovod“ s kovovou vložkou a signalizační vodič. Zásyp do úrovně silniční 
pláně bude proveden vhodnou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 150 mm s mírou hutnění 
45 MPa. Obnova konstrukce vozovky je součástí samostatného stavebního objektu.  
 
Uložení potrubí pod most pode dno stávajícího koryta 
 Stávající potrubí uložené pod mostem v korytě bude zrušeno. Nové potrubí přeložky 
bude umístěno pode dno koryta potoka do chráničky. V chráničce bude potrubí vodovodu 
vystředěno pomocí vystřeďovacích plastových kroužků a zatepleno. Výstavba se předpokládá 
výkopem do předem připravených prostupů opěrami mostu. 
Potrubí bude na obou stranách za mostem napojeno na stávající potrubí PVC 110 přes nové 
uzávěry Š100 se zemními zákopovými soupravami. 
  
Objekty na řadu 
Sekční šoupě 
V místě napojení na stávající řad PVC 110 budou na obou koncích ( před mostem a za 
mostem ) osazeny šoupata DN 100 PN 10 s teleskopickou zemní soupravou a se šoupátkovým 
poklopem. Nutno ověřit skutečnou hloubku uložení stávajícího potrubí. Výrobce bude 
upřesněn dle požadavku provozovatele.  
 
Odkalení a odvzdušnění řadu 
V současné době jsou na obou koncích řadu před a za mostem osazeny podzemní hydranty, 
které slouží k odkalení resp. k odvzdušnění řadu. Toto řešení bude zachováno, pouze dojde 
k výměně podzemních hydrantů a šoupat.  
 
Opěrné bloky 
Pro zachycení sil, vznikajících změnou směru proudící vody v lomových bodech potrubí 
budou umístěny opěrné betonové bloky. Bloky budou zhotoveny z betonu C16/20. 
Dimenzování rozměrů bloků bude provedeno podle údajů dodavatele trub pro tlak PN 10 
v rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby. 

4.4. Tlakové zkoušky a dezinfekce potrubí 

Před uvedením nového potrubí do provozu je nutno provést tlakové zkoušky potrubí na 
zkušební přetlak PN 10 ( 1,0 MPa ) podle normy ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí a ČSN EN 805 75 5011 Vodárenství – požadavky na 
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vnější sítě a jejich součásti. Dále je nutno provést proplach a dezinfekci potrubí a laboratorní 
krácený rozbor vzorků vody. Provozovatel odsouhlasí propojení se stávajícím vodovodním 
řadem a zprovoznění vodovodu po předložení vyhovujících protokolů o rozboru vody 
v daném úseku.   

5. Výstavba 

5.1. Postup a technologie stavby 
Před zahájením demoličních prací a stavebních prací na mostním objektu bude vodovod 
přeložen provizorní přeložkou z PE90, která bude vyvěšena po okraji stavební jámy. Potrubí 
musí být během stavebních prací chráněno tak, aby nedošlo k jeho poškození, případně aby 
nedocházelo ke znehodnocení kvality pitné vody v potrubí ( přehřívání ) a k případnému 
zamrzání. 

Při manipulaci s potrubím vodovodu je třeba zabránit nadměrné deformaci potrubí 
(použitím podložek apod.) a jeho poškození. Zhotovitel nesmí v místech napojení definitivní 
přeložky na stávající vodovod odhalit potrubí v celé délce, aby nedošlo k jeho prověšení či 
poškození. Konkrétní postup provedení ochranných opatření předloží zhotovitel správci 
vodovodu k odsouhlasení.  

5.2. Související (dot čené) objekty stavby 
 

SO 003 Demolice stávajícího mostu 

SO 103 Úprava komunikace 

SO 203 Most ev. č. 11619-1 

5.3. Vztah k území (inženýrské sít ě, ochranná pásma, omezení provozu apod.) 

 V projektu jsou zakresleny podzemní sítě, které byly v době zpracování projektu 
známé. Před zahájením prací musí investor zabezpečit vytýčení všech podzemních vedení 
správcem v terénu.  

5.4. Doklady 

Rozpracovaná dokumentace byla během zpracování projednána na koordinačních jednáních 
se zpracovateli jednotlivých objektů. Dokumentace byla dále projednávána na oficiálních 
jednáních. Záznamy z jednání jsou obsaženy v dokladové části celé stavby. 

5.5. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní 
předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a 
PO), aktuálně platné v době realizace práce. 
Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 

−  určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, 

−  doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce a 

−  zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP. 
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Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vůči investorovi a koordinátorovi BOZP 
stanovují příslušné předpisy. Mezi povinnosti patří především: 

−  předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při zvolených 
technologických postupech, 

−  zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik a 

−  uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření. 

Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní 
bezpečnostní opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky 
(např. při práci v ochranném pásmu třetí strany). 
O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena 
příslušná dokumentace. 
Vybrané právní a ostatní předpisy: 
 
−  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
−  zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 
-  zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. a jejich prováděcí nařízení 
vlády, 
−  nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
ochranu zdraví při práci na staveništích, 
−  nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
−  nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
−  nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 
 

6. Přehled provedených výpočtů 

6.1. Vyty čovací údaje 

Základní vytyčovací údaje jsou souřadnice začátku, lomů a konce přeložky vodovodu. 

                                 X                                            Y                                         

Začátek 761849,121   1057239,22    

konec  761839,262   1057237,995    

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

Vzhledem k povaze objektu není řešeno. 

8. Přílohy 

Situace, podélný a příčný řez. 

 

V Praze dne 20. 4. 2016    Vypracoval: Ing. Aleš Voženílek 
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Výkaz výměr: 
 

SO 302 – PŘELOŽKA  VODOVODU   
  
zemní práce 
- zemní práce, odkopávky pro napojení .............................................……..…15 m3 
- pískový obsyp …………………………………………………………….… 5 m3 
- hutněný zásyp rýh .......................................................................…...……....10 m3 
 
vodovod 
- potrubí lPE 110 SDR11 …….…………………………………………….. 15,0 m 
- potrubí z lPE 90 s izolací  ………………………………………………… 30,0 m 
- chránička ocel DN200 …………………………………………………….   7,0 m 
- vystřeďovací kroužky do chráničky v počtu ……………………………….  9 ks 
- izolace potrubí PE110 v chráničce ………………………………………….7,0 m 
 
 
použité armatury 
- T100/80 …………………………………………………………………….…2 ks 
- koleno 15° lPE110 ……………………………..…………………………..….2 ks 
- koleno 30° lPE110…………………………………………..………………....2 ks 
- koleno 45° lPE110…………………………………………..………………....2 ks 
- šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 ………………………..……….....2 ks 
- šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100 ………………………..………....2 ks 
- proplach potrubí, tlakové zkoušky, dezinfekce ………………………………15 m 
- přepojení přeložky na stávající potrubí……………………………………….. 2 ks 
- betonové bloky na potrubí …………………………………………….………2 m3 
- demontáž stávajícího  vodovodního potrubí ………………….……………...15 m 
 
- podpěrná ocelová konstrukce „I“ 160 ………………………………………..  6 m 
- přichycení vodovodu na podpěrnou konstrukci pomocí objímek……………...5 ks 
- montáž objímek na potrubí a konstrukci …………………………………..…. 5 ks 
- proplach potrubí, tlakové zkoušky, dezinfekce ………………………………30 m 
- demontáž provizorní přeložky včetně podpěrné konstrukce ………………....30 m 
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SEZNAM  PŘÍLOH :  

 

1. Seznam příloh a technická zpráva                                     --          8 A4 

2. Situace                                                                             1 : 50         2 A4 

3. Příčný řez – detail uložení pod most                             1 : 50         2 A4 

4. Podélný řez - schéma                                                      1 : 100       2 A4 

5. Použité armatury                                                                --            3 A4       

6. Výkaz výměr                                                                       --            2 A4 

 

 

 

 

 

 




















