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Půdní vestavba učeben SŽS a VOŠ zdravotnická Nymburk

B • Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika  území  a  stavebního  pozemku,  zastavěné  území  a  nezastavěné  území,

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Objekt se nachází v  centru Nymburka na p.č. st. 37, k.ú. Nymburk v souvislé řadové zástavbě.

Objekt slouží pro potřeby SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk.

b) údaje  o  souladu  stavby  s  územně  plánovací  dokumentací,  s  cíli  a  úkoly  územního

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Projektová dokumentace řeší vestavbu učeben do půdních prostor stávajícího školského zařízení.

Soulad stavby s územně plánovací dokumentací není řešen.

c) informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z  obecných  požadavků  na

využívání území

-

d) informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace zohledňuje požadavky NPÚ.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupné projektové dokumentace stávajícího

stavu objektu.  Tato stávající dokumentace byla ověřena během stavebně-technického průzkumu.

V rámci tohoto průzkumu bylo provedeno doměření a stavebně-technické posouzení stávajícího

stavu objektu. Vzhledem k charakteru akce nebyly žádné další průzkumy prováděny.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt Soudní 20/6 se nachází v Městské památkové zóně Nymburk.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v

území

Stavba  vzhledem  ke  svému charakteru  –  vestavba  učeben  a  sociálního  zázemí do  půdního

prostoru stávajícího objektu – nebude mít vliv na okolní stavby, pozemky ani odtokové poměry v

území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Bez požadavků

j) požadavky na maximální  dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa

Bez požadavků

k) územně  technické  podmínky  -  zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
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Objekt  SZŠ a VOŠ přímo přiléhá k místní komunikaci. Objekt je připojen na tyto sítě technické

infrastruktury:

• elektrické vedení NN stávající přípojou

• vodovodní řad stávající přípojou 

• kanalizační řad stávající přípojkou

• plynovod stávající přípojkou

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Z  důvodu  plánované  půdní  vestavby  byl  zpracován  projekt  výstavby  výtahu  do  stávajícího

schodišťového zrcadla objektu.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

p.č. st. 37, k.ú. Nymburk

n) seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  nebo

bezpečnostní pásmo

-

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky

statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby. Objekt má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a

půdu. Všechna podlaží jsou využívána pro provoz SŽS a VOŠ zdravotnická Nymburk, půda není

využívána.  Objekt  tvoří  z  konstrukčního a  dispozičního hlediska trojtrakt  s  centrální  chodbou.

Svislé konstrukce jsou zděné z cihel, stropy jsou částečně dřevěné trámové, částečně z cihelných

kleneb. Všechny konstrukce objektu jsou ve velmi dobrém stavu.

b) účel užívání stavby

Objekt slouží jako stavba občanské vybavenosti.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení  výjimky z technických požadavků na

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

-

e) informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace zohledňuje požadavky NPÚ.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Objekt Soudní 20/6 se nachází v Městské památkové zóně Nymburk.

g) navrhované parametry stavby -  zastavěná plocha,  obestavěný prostor,  užitná plocha,
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počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Celková užitná plocha půdního prostoru: 348,20 m2

Pro vestavbu učeben a sociálního zázemí bude využita plocha: 270,95 m2

Dojde k vestavbě celkem tří učeben a sociálního zázemí (umývárna + wc muži, umývárna + wc

ženy, úklidová místnost)

h) základní  bilance stavby -  potřeby a spotřeby médií  a hmot,  hospodaření  s dešťovou

vodou,  celkové  produkované  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí,  třída  energetické

náročnosti budov apod.

-

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaná doba realizace půdní vestavby je 6 měsíců.

Výstavba nebude členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby.

10.000.000,-Kč bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Navržené stavební úpravy nejsou z urbanistického hlediska podstatné.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

V  rámci  půdní  vestavby  bude  na  základě  požadavku  NPU  jen  minimálně  zasahováno  do

konstrukce krovu. Stávající střešní krytina bude zcela odstraněna, včetně bednění. Nová střešní

krytina  bude  maloformátová,  keramická,  režná.  Pro  prosvětlení  učeben  bude  na  jižní  stranu

střešní konstrukce (směrem k Labi) osazeno celkem 14 střešních oken.  

B.2.3 Celkové provozní řešení

Půdní  prostory  jsou  v  současnosti  přístupné  stávajícím  schodištěm  ze  3.NP,  které  zůstane

zachováno.  V zrcadle schodiště bude vybudován nový výtah (samostatná akce, není  součástí

tohoto  projektu)  Na  schodiště  bude  navazovat  chodba,  ze  které  bude  vstup  do  jednotlivých

učeben a sociálního zázemí.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není požadováno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavební  úpravy  respektují  veškerou  platnou  legislativu,  zejména  vyhlášku  č.  268  /  2009  o

technických požadavcích na stavby. 

Před začátkem užívání objektu musí být provedeny revize ZTI, vytápění, VZT a elektroinstalací.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Půdní  prostory  jsou  v  současnosti  přístupné  stávajícím  schodištěm  ze  3.NP,  které  zůstane

zachováno.  V zrcadle schodiště bude vybudován nový výtah (samostatná akce, není  součástí
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tohoto  projektu).  Na  schodiště  bude  navazovat  chodba,  ze  které  bude  vstup  do  jednotlivých

učeben a sociálního zázemí.

V  rámci  půdní  vestavby  bude  na  základě  požadavku  NPU  jen  minimálně  zasahováno  do

konstrukce krovu. Stávající střešní krytina bude zcela odstraněna, včetně bednění. Nová střešní

krytina  bude  maloformátová,  keramická,  režná.  Pro  prosvětlení  učeben  bude  na  jižní  stranu

střešní konstrukce (směrem k Labi) osazeno celkem 14 střešních oken.  

Na základě požadavku stavebníka bude zateplen východní štít objektu v celé ploše nad střešní

konstrukcí sousedního objektu Soudní 19/4. Zateplení bude provedeno KZS (ETICS) s 200 mm

minerální vlny (ƛ=0,036 W/mK) a finální povrchovou úpravou silikonovou stěrkou světle okrové

barvy.

b) konstrukční a materiálové řešení

Půdní  prostory  jsou  v  současnosti  přístupné  stávajícím  schodištěm  ze  3.NP,  které  zůstane

zachováno.  V zrcadle schodiště bude vybudován nový výtah (samostatná akce, není  součástí

tohoto  projektu).  Na  schodiště  bude  navazovat  chodba,  ze  které  bude  vstup  do  jednotlivých

učeben a sociálního zázemí.

- Příprava staveniště

Před vlastním zahájením stavebních prací je třeba provést vyklizení půdních prostor (předpoklad 4

pracovníci, 3 dny, likvidace 15 m3 komunálního odpadu)

- Bourací práce, demontáže

V celé ploše půdního prostoru bude odstraněna půdní dlažba, násyp a záklop stropních trámů.

Stropní trámy budou překontrolovány, zejména s důrazem na zhlaví a ošetřeny přípravkem proti

houbám a dřevokaznému hmyzu.

Bude demontována stávající  střešní  krytina  včetně prkenného záklopu,  okapů a  klempířských

prvků,  střešních výlezů,  hromosvodu.  Rovněž budou demontovány různé dřevěné prvky,  které

nejsou původní součástí krovu. Celý krov bude ošetřen přípravkem proti houbám a dřevokaznému

hmyzu, pohledové prvky prvky budou ohoblovány. Bude provedena kontrola jednotlivých prvků

krovu a případně vyměněny poškozené části.

Demontována budou dvě komínová tělesa, která přiléhají k  západnímu štítu budovy. Demontáž

bude provedena na úroveň stávajících stropních trámů.

V celém půdním prostoru budou odstraněny veškeré příčky, omítky, veškeré rozvody elektro a

ventilační potrubí kanalizace.

- Vodorovné nosné konstrukce

V celém  půdním  prostoru  bude  provedena  nová  stropní  konstrukce  nezávislá  na  stávajících

stropních dřevěných trámech. Podél zachovávaných dřevěných stropních trámů budou vloženy

ocelové válcované nosníky a to tak, aby horní pásnice ocelových nosníků byla min. 20 mm nad

horní úrovní zachovávaných dřevěných stropních trámů. Přes nosníky budou uloženy profilované

plechy výšky 30 mm, které budou přibodovány k ocelovým válcovaným nosníkům, do plechů bude
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vybetonována  nová  stropní  deska  celkové  tloušťky  80  mm  z betonu  C20/25.  Deska  bude

vyztužena u spodního povrchu pruty Ø 6 mm v každé druhé vlně (á 100 mm) a u horního povrchu

betonářskými sítěmi Ø 6 mm s oky 150/150 mm (krytí výztuže 25 mm). 

Ocelové stropnice budou uloženy do kapes ve zdivu na podkladní betonovou mazaninu o tl. 50

mm c betonu C20/25 a roznášecí ocelový plech o tl. 10 mm. Minimální hloubka uložení bude 200

mm. 

- Krov

Konstrukce krovu zůstane prakticky zachována. Budou odstraněny všechny dřevěné prvky, které

nejsou původní součástí konstrukce krovu, jednotlivé prvky krovu budou zkontrolovány a případně

vyměněny poškozené části. Celý krov bude ošetřen přípravkem proti houbám a dřevokaznému

hmyzu, pohledové prvky prvky budou ohoblovány.

Z důvodu uvolnění dispozice pro umístění chodby dojde k demontáži čtyř párů stávajících kleštin a

čtyř vzpěr. Kleštiny budou provedeny nově ve vyšší pozici.

- Střešní konstrukce

Nová střešní konstrukce bude tvarově zcela shodná se střešní konstrukcí stávající. Na základě

požadavků NPÚ bude nová střešní  krytina  maloformátová,  keramická,  režná  (NPÚ vysloveně

požaduje krytiny Tondach GRANÁT 13, FRANCOUZSKÁ 14 nebo BRNĚNKA 14). 

Skladba střešní konstrukce:

• maloformátová, keramická, režná střešní krytina

• latě 60/40

• kontralatě 60/40

• pojistná hydroizolační / difuzní folie

• tepelná izolace z minerální vlny tl 180 mm mezi krokvemi (ƛ=0,036 W/mK)

• tepelná izolace z minerální vlny tl 180 mm pod krokvemi (ƛ=0,036 W/mK)

• parotěsná zábrana

• sádrokartonový  podhled  na  rošt  z  ocelových  CW  profilů,  protipožární  sádrokartonové

desky tl. 12,5 mm

Střešní konstrukce bude realizována jako systémové řešení.  Větrací  tašky budou osazeny dle

technických  podmínek  výrobce  (osadit  ve  druhé  řadě  tašek  po  obou  stranách  hřebene)

v potřebném množství  dle  normových požadavků.  Protisněhové háky budou osazeny ve dvou

řadách po celém obvodu šachovnicově.

Nově bude instalován hromosvod (napojen na stávající  zemnění)  a veškeré klempířské prvky.

Klempříské prvky budou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu o tl. 7 mm. Nové okapové

žlaby budou zaústěny do stávajících okapových svodů. 

Záchytný systém:

Bezpečnost na střeše bude zajištěna použitím střešních kotvících háků. S tímto systémem mohou

být používány pouze OOPP pro práci ve výškách odpovídající požadavkům normy ČSN EN 361 a
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ČSN  EN  360.  Kotvící  háky  budou  ke  krokvím,  instalovány  pomocí  kotvicí  sady.  Kotvicí  hák

umožňuje zavěšení žebříku, jako ochranu proti sklouznutí a současně umožňuje zajištění až 2

osob proti pádu. Upevnění střešních háků bude provedeno do nosné konstrukce střechy.  

Součástí zajišťovacího systému jsou i OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) pro práce ve

výškách. Jedná se o pracovní zachycovací postroj proti pádu a vhodný spojovací a tlumící prvek

pro připoutání k systému.

Doporučené  prvky  OOPP proti  pádu  jsou  –  celotělový  zachycovací  postroj,  jako  spojovací  a

tlumící prvek – jistící systém s pohyblivým zachycovačem pádu. Na instalovaný záchytný systém

musí dodavatel poskytnout servis včetně školení a pravidelných ročních revizí. Pravidelné revize

záchytného systému jsou ze zákona a nařizuje je NV č. 362/2005 Sb. Výchozí revize a zaškolení

uživatelů systému je součástí montáže systému. 

- Sádrokartonové konstrukce

Příčky  mezi  jednotlivými  učebnami  a  učebnami  a  chodbou  budou  sádrokartonové  o  celkové

tloušťce 150  mm (2  x  CW 50,  opláštění  2  x  12,5  protipožární,  Rw=47dB),  příčky  v  prostoru

sociálního zázemí budou sádrokartonové o celkové tloušťce 75 mm ( 1 x CW 50, opláštění 1 x

12,5 protipožární)

Před půdní nadezdívky a štítové stěny budou provedeny svislé sádrokartonová předstěny z CD

profilů,  protipožárních  desek  o  tl.  12,5  mm,  s  parotěsnou  zábranou  a  s  tepelnou  izolací  z

minerálních vláken (ƛ=0,036 W/mK) o celkové tloušťce tl. 360 mm.

- Výplně otvorů

Půdní  prostor  bude  osazen  celkem  14-ti  střešními  výklopnými  střešními  okny  o  rozměrech

940x1600 mm. Okna budou mít plastový rám, zasklení izolačním trojsklem, Uwmin=0,9W/m2K,

okna budou bezúdržbová s elektrickým ovládáním. Lemování oken bude z eloxovaného hliníku s

izolačním  límcem  pro  profilovanou  střešní  krytinu.  Okna  budou  doplněna  vnější  markýzou  s

elektrickým pohonem. 

Vstup na střechu bude umožněn celkem čtyřmi otevíravými střešními výlezy o rozměru 600x600

mm. Výlezy budou mít plastový rám, zasklené budou izolačním dvojsklem, Uwmin=1,2W/m2K,

výlezy  budou  bezúdržbové  s  mechanickým  ovládáním.  Lemování  střešních  výlezů  bude  z

eloxovaného hliníku s izolačním límcem pro profilovanou střešní krytinu.

Veškeré dveřní výplně budou otočné, jednokřídlové ve světlých šířkách 600, 800 a 900 mm se

světlou výškou 1970 mm. Dveřní křídla budou plná, z desek DTD s povrchovou úpravou dýhou.

Zárubně budou obložkové na SDK příčku s polodrážkou. Barva křídla a zárubní a typ kování bude

určen stavebníkem. Dveře v prostoru sociálního zázemí budou vybaveny nerezovou ventilační

mřížkou. Dveře musí vyhovovat čištění desinfekčními prostředky.

- Úpravy povrchů

Finální  povrchovou úpravu  příček,  předstěn,  šikmých podhledů a vodorovných podhledů bude

tvořit  bílý  (případně  světle  pastelové  barvy  dle  rozhodnutí  stavebníka)  disperzní  nátěr.  V
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místnostech sociálního zázemí bude povrchá úprava stěn provedena keramickým obkladem na

celou výšku místností.

Na stropní konstrukci  bude instalována zdvojená podlaha v úrovni +13,730. Zdvojená podlaha

bude  tvořena  stojkami  z  pozinkované  oceli  a  podlahovými  panely  z  dřevotřísky.  Požadované

parametry podlahy: qk=3,0kN/m2, Qk=3,0kN, Rw=52dB, Lnw=58dB. Povrchovou úpravu panelů

bude tvořit vinyl nebo keramická dlažba, dle účelu místnosti. Finální nášlapná vrstva bude tvořena

buď keramickou dlažbou nebo vinylovými čtverci, dle účelu místnosti.

Na základě požadavku stavebníka bude zateplen západní štít objektu v celé ploše nad střešní

konstrukcí sousedního objektu Soudní 19/4. Zateplení bude provedeno KZS (ETICS) s 200 mm

minerální vlny (ƛ=0,036 W/mK) a finální povrchovou úpravou silikonovou stěrkou světle okrové

barvy.

c) mechanická odolnost a stabilita

Objekt je navržen na veškeré předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) vodovod

Půdní prostory budou napojeny na vodovod z technické místnosti ve 3.NP, kde se nachází i zdroj

TUV – stacionární ohřívač VIADRUS OV 100 L. Půdní prostory budou mít samostatný uzávěr.

b) kanalizace

WC  a  umývárny  budou  napojeny  na  stávající  stoupací  potrubí  objektu,  které  ve  formě

odvětrávacího potrubí prochází půdním prostorem

c) vytápění

Půdní  prostory  budou vytápěny pomocí  stávajícího kotle  VIADRUS G 27 ECO 52-2,  který  je

umístěn v technické místnosti ve 3.NP. Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa,

se zabudovaným radiátorovým ventilem a se spodními přípoji. Rozvody potrubí budou provedeny

ve zdvojené podlaze.

d) vzduchotechnika

Umývárny a WC budou vybaveny systémem    nuceného rovnotlakého větrání. Přívod vzduchu

bude zajištěn do umýváren, odvod vzduchu bude umístěn v prostoru WC kabin. Intenzita větrání

je navržena v souladu s s ČSN EN 15665.

Výměnu vzduchu bude zajišťovat rekuperační jednotka s deskovým protiproudým výměníkem s

maximálním vzduchovým výkonem Qmax =  800m3/h. Jednotka bude vybavena filtrací vzduchu,

protimrazovou ochranou  a integrovaným elektrickým předehřevem. Pro odvod kondenzátu bude

napojena na kanalizaci.

Navržená vzduchotechnická zařízení  respektují  Nařízení  vlády  ČR č.272/2011 Sb.,  o  ochraně

zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací.  Dle  nařízení  vlády  č.  272/2011Sb.  nejvyšší

ekvivalentní hladina akustického tlaku 40dB + příslušná korekce dle přílohy č.2 tohoto nařízení.
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Navržená zařízení by měla splňovat limity dle NV č. 272/2011 Sb. :

venkovní chráněný prostor (= nejbližší obytná zástavba, popř. hranice pozemku)

- ve dne LAeq 50 dB

- v noci LAeq 40 dB

Učebny a chodba budou větrány přirozeně střešními okny.

e) bleskosvod

Jímací soustava bude hřebenová, realizovaná vodičem, který nereaguje s klempířskými prvky na

střeše. V tomto projektu jsou navrženy vodiče AlMgSi o průměru 8 mm. Ze stejného materiálu

budou použity  i svorky.  Hlavní hřebenové vedení bude na držácích, 10 cm nad hřebenem. Celá

střecha  je v ochranném prostoru tohoto vedení. Pro ochranu stávajících komínů a  antén bude

osazen  tyčový  jímač  délky  1,5  m.  Na  koncích  hřebenového  vedení  budou  pomocné  jímače,

upravené z drátu hřebenového vedení jejich vztyčením do výšky cca 60 cm nad hřeben. 

Jímací vedení bude napojeno na 2 stávající svody. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz. D.1.3

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje

požadavky normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon

č.  406/2000  Sb.  o  hospodaření  s  energiemi.  Dokumentace  je  dále  zpracována  v  souladu  s

vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby nově navržených obvodových konstrukcí splňují požadavky normy

ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla Un.dop. 

B.2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o půdní vestavbu. Není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy

Stavba není ohrožena bludnými proudy, v blízkém okolí stavby se nenachází trakční vedení nebo

zařízení s katodickou ochranou, které by bylo zdrojem bludných proudů.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Namáhání objektu technickou seismicitou se nepředpokládá.

d) ochrana před hlukem

-

e) protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření nejsou navržena.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

-

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
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Stávající. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající. 

B.4 Dopravní řešení

a) popis  dopravního  řešení  včetně  bezbariérových  opatření  pro  přístupnost  a  užívání

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt Soudní 20/6 přímo sousedí s místní komunikací.

c) doprava v klidu

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

d) pěší a cyklistické stezky

-

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

-

b) použité vegetační prvky

-

c) biotechnická opatření

-

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nemá vliv.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod

Stavba nemá vliv.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní

prostředí, je-li podkladem

-

e) v  případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované

povolení, bylo-li vydáno

-

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů
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-

B.7 Ochrana obyvatelstva

V souladu s ustanovením § 10 odst. 6 zákona číslo 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném

systému, § 22 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a

v  souladu  se  zákonem  číslo  183/2006  Sb.  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu,  se  pro

posuzovaný objekt ochrana obyvatelstva neřeší.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Dodávka elektrické energie a vody bude zajištěna ze stávajících vnitřních rozvodů. 

b) odvodnění staveniště

Během demontáže stávající střešní konstrukce a výstavby nové, bude nezbytné zajistit ochranu

objektu před deštěm tak, aby nedošlo k poškození nižších podlaží. Tuto ochranu lze zajistit buď

zaplachtováním nebo aplikací provizorní hydroizolační vrstvy na strop nad  3.NP. Dešťová voda

pak bude svedena do stávajícího stoupacího potrubí splaškové kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt Soudní 20/6 přímo sousedí s místní komunikací. Dodávka elektrické energie a vody bude

zajištěna ze stávajících vnitřních rozvodů. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při  provádění  stavebních  prací  nebude  docházet  k  narušování  okolí  staveniště.  Zhotovitel  je

povinen  přijmout  opatření,  aby  splňoval  hygienické  limity  pro  venkovní  prostředí  staveb,

především dodržení hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti dle § 12 odst. 6 a přílohy č.

3,  části  B nařízení  vlády  č. 272/2011 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibracím. Stavební práce budou zahrnovat běžnou stavební činnost (zdění, omítání, osazování

výrobků,  manipulace  se  stavebním  materiálem).  Stavební  suť  bude  pravidelně  odvážena  (v

kontejneru nebo

nákladním vozidlem). 

Stavební  činnost  musí  být  omezena  dle  hygienických  předpisů  na  dobu  mezi  6-22  hod  a  v

hodinách 22-06 musí být dodržen noční klid. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba  nevyžaduje  speciální  ochranu  okolí.  Asanance,  demolice  a  kácení  dřevin  nejsou

požadovány.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Nejsou požadovány.
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou požadovány.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:  papírové obaly,

dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, igelitové obaly. Veškeré odpady budou náležitě

zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 93/2016 Sb.,

Vyhlášky 83/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku 383/2001 Sb. o podrobnostech a nakládání s

odpady a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště.

Předpokládané množství odpadů:

17 09 04 směsný stavební odpad cca 50,0 m3

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce nebudou prováděny.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě se bude využívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební

materiály např. s ISO 14001. Je nutné dbát na správné nakládání s odpady. Při výstavbě bude

dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti

práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové

dokumentace. Není nutné zpracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Montážní práce

budou  provedeny  dle  technologie  předepsané  dodavatelem  a  smí  být  zahájeny  pouze  po

náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a

odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam.

Zhotovitel  montážních prací  zajistí,  aby  montážní  pracoviště umožňovalo  bezpečné provádění

montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v

příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Stavba  bude  provedena  v  souladu  s  ustanovením ČSN 73  6005,  zákona  číslo  17/1992  Sb.,

zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., zákona

číslo 201/2012 Sb.,  zákona číslo 86/1992 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů a nařízení,  jakož

předpisů  souvisejících.  Zařízení  staveniště  musí  splňovat  požadavky  nařízení  vlády  číslo

361/2007 Sb., a zákona číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Přístavba a nástavba objektu nevyžaduje žádná dopravně inženýrská opatření.
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Přístavba a nástavba objektu nevyžaduje žádná dopravně inženýrská opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu,

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod

Stavební úpravy budou probíhat částečně za provozu v ostatních podlažích objektu.  Zhotovitel

musí věnovat zvýšenou pozornost důslednému úklidu pracoviště a jeho zabezpečení. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Vzhledem k malému rozsahu bude výstavba probíhat souvisle v jedné etapě v předpokládaném

termínu Q3/2020 - Q4/2020

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

-

13/13


