

Objednatel stavby:




Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 113 00	HIP:	Ing. Petr SOUČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		602214618, soucek@pontex.cz	
		Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
			241096760, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Jakub DVOŘÁK	
			241096760, jdv@pontex.cz	

Objednatel: KSUS Středočeského kraje		Obec:	Zápy	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/101 ZÁPY, REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 101–074b B. STAVEBNÍ ČÁST  DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			Datum	Stupeň
Část:				08/2016	PDPS
Příloha:				Souprava	Č. přílohy
B.4					

STAVBA:	<b>II/101 ZÁPY, REKONSTRUKCE MOSTU ev.č.101-074b</b>
STUPEŇ:	<b>PDPS</b>
ČÁST:	<b>B. STAVEBNÍ ČÁST</b>
OBJEKT:	<b>B.4 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ</b>

číslo	příloha	
1.	Technická zpráva	
2.	ETAPA 1/5	
2.1	Situace 1/3	1:2000
2.2	Situace 2/3	1:2000
2.3	Situace 3/3	1:2000
2.4	Detail převedení dopravy	1:1000
2.5	Uspořádání pruhů v příčném řezu	1:100
2.6	Objízdné trasy	1:75 000
	ETAPA 2/6	
3.1	Situace 1/3	1:2000
3.2	Situace 2/3	1:2000
3.3	Situace 3/3	1:2000
3.4	Detail převedení dopravy	1:1000
3.5	Uspořádání pruhů v příčném řezu	1:100
3.6	Objízdné trasy	1:75 000
	ETAPA 3	
4.1	Situace 1/3	1:2000
4.2	Situace 2/3	1:2000
4.3	Situace 3/3	1:2000
4.4	Uspořádání pruhů v příčném řezu	1:100
	ETAPA 4	
5.1	Situace 1/3	1:2000
5.2	Situace 2/3	1:2000
5.3	Situace 3/3	1:2000
5.4	Uspořádání pruhů v příčném řezu	1:100