

profil zadavatele

V Říčanech dne 30.04.2020
Reg. č.: VZ-216/20
Č. j.: 1060/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „Cyklostezka EV4 Kolín – Kutná Hora, studie proveditelnosti“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v Předmětu 2 zakázky mimo jiné uvádí, že studie bude zpracována variantně. V technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, konkrétně v kapitole Předmět veřejné zakázky jsou navíc uvedeny činnosti a přílohy, které má studie obsahovat. Dle našeho názoru některé činnosti neodpovídají požadovanému stupni dokumentace (Technická studie) a jsou určeny pro vyšší stupně dokumentace. Jedná se zejména o určení všech dotčených dřevin, geodetické zaměření, zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob pro účely územního řízení, vyhotovení geometrických oddělovacích plánů atd. S ohledem na předpokládanou variantnost studie a uvedený rozsah stavby výše uvedenému neodpovídá ani předpokládaná hodnota zakázky, jelikož již samotné geodetické zaměření by stálo více, než je uvedená předpokládaná cena. Žádáme zadavatele o vysvětlení výše uvedeného.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Variantní řešení zpracování technické studie bylo zadáno z toho důvodu, aby se zpracovatel nezaměřoval výhradně pouze na proveditelnost obcemi navržené trasy, ale aby navrhl a prověřil i další možné varianty řešení a určil variantu, která bude pro zadavatele nejoptimálnější. Samozřejmě s ohledem na požadavky dotčených subjektů a obcí. Geodetické zaměření a určení dotčených dřevin bude tedy provedeno pouze pro nejoptimálnější variantu a to na úsecích trasy, kde bude navržena výstavba cyklostezky. Zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků s umístěním stavby: zhotovitel studie osloví vlastníky dotčených pozemků u všech navržených variant, aby mohla být posouzena proveditelnost variant i z majetkoprávního hlediska. Fyzicky budou v rámci studie odevzdány souhlasy vlastníků pro nejoptimálnější variantu.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 13.05.2020 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel