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1. Popis Gzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Navrhované Upravy se tykaji budovy domova mladeze pfi SPSS v Mélniku, stojici na
parcele ¢. 1540/3 v katastralnim Uuzemi Mélnik (692816).

Objekt domova mladeze je situovan v jizni ¢asti mésta Mélnik, v méné zastavéné
z6né (rekreacni stavby). V okoli aredlu se nachazi zatravnéné a zpevnéné plochy (asf.
komunikace a chodniky).

Objekt domova mladeze je podél vnéjsi fasady volné pristupny z prilehlych
zpevnénych a zatravnénych ploch. Prijezd k objektu je mozny z mistni komunikace ul.
Na Polabi z kterého je pristupna i plocha vyhrazena pro parkovani.

b) Vypocet a zavéry provedenych priizkumi a rozbori

Projektant proved| vizudlni prizkum pozemku a stavby. Podkladem pro
projekéni prace byl pldorysny zakres a zaméreni objektu.

Stavebné& technicky prizkum fasddy bude podrobné& proveden (véetné
odtrhovych zkousek) az v ramci realizace stavby. Zhotovitel stavby ovéri soudrznost a
miru pfipadné degradace fasady po zpfistupnéni ploch fasady (tzn. po instalaci
leSeni), a to podle CSN 73 2901. Podklad pro ETICS musi splfiovat podminky uvedené
v CSN 73 2901, CSN 73 2902 a zaroven i podminky technologického predpisu
konkrétniho vyrobce a dodavatele systému.

Byla provedena sonda do stfesni konstrukce budovy a do obvodovych
konstrukci.

Geologicky ani hydrogeologicky prizkum stavby nebyl proveden.

Byla provedena sonda do tzv. boletického panelu pro zjisténi vyskytu
azbestovych vldken viz. samostatny protokol v dokladové ¢asti dokumentace.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Pred zahajenim stavebnich praci budou vyznacena stavajici bezpecnostni a
ochranna pasma v prostoru stavenisté. PredevSim se jedna o pripojky inzenyrskych
siti.

Stanoveni ochrannych pasem energetickych dél je dano Energetickym zakonem
€.458/2000 Sb., § 46 a § 98 zakona. Tento pozadavek je nutno respektovat i u
podzemnich inzenyrskych siti ve smyslu CSN 73 6005.

K ochrané telekomunikacnich zarizeni se zfizuji ochranna pasma podle zakona
¢.151/2000 Sb., §92.

Podle zdkona 254 /2001 Sb. O vodach (vodni zdkon) plati nasledujici
ustanoveni (vybér): § 14 Povoleni k nékterym cinnostem a § 14 Ochrannad pasma
vodovodnich fadi a kanalizaénich stok.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi

Objekt se nenachazi v zaplavovém uUzemi.
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e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Vlastni stavba je fedena takovym zplsobem, aby nebylo negativné ovlivhéno
dotéené okoli, at uz pozemky nebo stavby. Objekt je umistén na pozemku investora.
Prijezd a pristup k objektu je ze stavajici mistni komunikace (ul. Na Polabi). Pfipadné
pogkozené plochy budou po dokonéeni stavebnich Uprav uvedeny do plvodniho stavu.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Upraveny budou dreviny (kere) podél feSenych Casti fasady objektu, kere jsou
zaznaceny ve vykresové dokumentaci (Zpevnéné plochy - stavajici stav).

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pddniho fondu
nebo pozemk uréenych k pInéni funkce lesa

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici stavbu a projektova dokumentace resi
dle zadani pouze zatepleni obalky objektu, nejsou na zabory kladeny zadné
pozadavky.

h) Uzemné technické podminky

Pokud se tykd pozemnich a inZenyrskych staveb véetné pristupl a pFijezdd,
zateplenim nedojde k Uzemnim zménam a zménam energetickych kapacit.

i) Vécné Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Stavba nema vécné ani Casové vazby na okolni vystavbu. Nebude treba
predkladat zadné inzenyrské sité.

2. Celkovy popis stavby

Objekt je situovan v blizkosti mistni komunikace, ktera priléha k jeho fasadé od
jihovychodu. Pozemek v bezprostrednim okoli stavby je rovinaty a je tvoren prevazné
zatravnénou plochou se solitérnimi stromy (kefi). Hlavni vstup do objektu je situovan
na fasadé od jihozdpadu a samostatny vstup do bytu Skolnika je v jiznim rohu
objektu. Na fasadé od severovychodu jsou vrata do suterénu.
Vytapéni objektu je feSeno pomoci teplovodni otopné soustavy s ¢lankovymi télesy
napojené na dalkovy rozvod tepla. Vyménik tepla je umistén v 1.PP. Priprava teplé
vody je centralni v zasobnikovém ohriva¢i v 1.PP. Vétrani objektu je prevazné
prirozené, v hygienickém zazemi jsou nainstalovany odtahové ventilatory. Umélé
osvétleni je FeSeno pomoci zarovkovych a zafivkovych svitidel.
Budova internatu SPSS Mélnik byla postavena na konci 60. let 20. stoleti. Jedna se o
¢tyfpodlazni podsklepeny objekt s priblizné obdélnikovym pldorysem a plochou
stfechou. V budové se nachdzi celkem 28 trojlizkovych pokojd pro studenty SPSS
Mélnik, 9 obytnych jednotek ubytovny, byt Skolnika, spoleCensky sal se zazemim,
spoleCenské mistnosti s kuchynkami a pradelna. Hlavni pristup do objektu je
z jihozapadni strany z prilehlé mistni komunikace.

Budova ma prefabrikovany skeletovy konstrukéni systém. Obvodovy plast 1.NP

a 1.PP je tvoren zdivem z pinych cihel nebo $kvarobetonovych tvarnic. Stity vysich
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podlazi jsou tvofeny Zelezobetonovymi sendvi¢ovymi panely a prdceli kombinaci
lehkého obvodového plaété z boletickych panell a sendvi¢ovych Zelezobetonovych
paneld. Stropy jsou z prefabrikovanych Zelezobetonovych panell tloustky 120 mm.
Schodiété je téz prefabrikované z Zelezobetonovych dilci. Ploché stfechy jsou
jednoplastové s vnitfnimi vpustmi. Hydroizolaci tvofi dozivajici fdlie polozend na
plvodni souvrstvi Ziviénych pasl, tepelnd izolace je tvofena &kvarovym ndasypem,
ktery pini také funkci spadové vrstvy. Podlahy 1.NP jsou zateplené deskami FIBREX
s naslapnou vrstvou z dlazby, PVC nebo dfevénych vlysd. Podlahy na terénu jsou bez
tepelné izolace s naslapnou vrstvou z dlazby nebo betonové mazaniny. Podlaha
technického podlazi je tvofena pouze betonovou mazaninou. Vyplné otvorl tvofi
plastovd okna s izolaénim dvojsklem a plvodni difevéné a ocelové prosklené vstupni
dvere.

a) Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Objekt slozi pro potieby ubytovéni studentl SPSS v Mélniku. Navrzené stavebni
Upravy neméni vyuziti a provoz budovy a nemaji vliv na pocet uZivatell, pracovnika,
velikost a pocet funkénich jednotek ani na uZitnou plochu. V disledku provadé&nych
praci budou produkovany odpady z pouzitych materidld, vedkeré odpady budou
likvidovany dle platné legislativy.

b) Celkové urbanistické a architektonické reseni

Objekt domova mladeze je situovan v jizni ¢asti mésta Mélnik. V blizkosti
stavby se nachazi sportovni areal, hrbitov a objekt télocvicny. Predmétem stavebnich
Uprav je budova na pozemku stredoCeského kraje. Architektonicky je objekt tvoren
dvoupodlazni (se zapusténym suterénem) budovou obdélnikového tvaru
s pristavénymi castmi. Budova ma prefabrikovany skeletovy konstrukcéni systém.
Obvodovy plast 1.NP a 1.PP je tvofen zdivem z pinych cihel nebo Skvarobetonovych
tvarnic. Stity vyssich podlazi jsou tvoreny Zelezobetonovymi sendviCovymi panely a
priceli kombinaci lehkého obvodového plasté z boletickych paneld a sendvi¢ovych
Zelezobetonovych paneld.

c) Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Objekt je situovan jako samostatné stojici budova. V objektu se nenachazeji
zadné vyrobni technologie.

d) Bezbariérové uzivani staveb

Pfistup do objektu z(stava stavajici. Stavba Fesi pouze vyménu &asti stavajicich
vypIni otvorl (okna a dvefe a zatepleni obalky budovy, které jsou navrzeny v souladu
s vyhl. ¢. 398/2009 Sb.

e) Bezpecnost uzivani stavby

Stavba ubytovaciho zafizeni bude uzivédna b&Zznym zplsobem.
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PFi zpracovani projektu se vychézelo zejména z nize uvedenych predpist a CSN,
které je nutné dodrzovat pri provozu.

- Zak. ¢. 309/2006 Sb.

- NV 591/2006 Sb.

- Zak. €. 262/2006 Sb. (zakonik prace)

- Zak. €. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

- Zak. ¢. 350/2012 Sb. (stavebni zakon)

- CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zarizeni. Bezpecnost.
Ochrana pred urazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni

- CSN 34 1390 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu pred
bleskem

- CSN 34 3103 Bezpecnostni pfedpisy pro praci na el. pfistrojich a rozvadécich

- CSN 36 0450 Umélé osvétleni vnitfnich prostord

- CSN 73 0580-1 az 4 Denni osvétleni budov

f)  zZakladni charakteristika objekti

Architektonicko - stavebni reseni
Pfedmétem stavebnich Uprav je budova na pozemku stfedoCeského kraje.
Architektonicky je objekt tvoren 3 podlaznim objektem s drobnymi pristavbami.
Projektovd dokumentace feSi hlavné rekonstrukci obalky budovy vymeéna
stavajicich doposud nevyménovanych vypini otvord.

Bouraci a demontazni prace

- Budou demontovana urc¢ena okna a dvere - viz vykresova ¢ast dokumentace

- Budou demontovany stavajici klempirské prvky, které zabranuji aplikaci ETICS

- Budou demontovany stavajici fasadni a stfesni ¢asti hromosvodu

- Budou odstranény odpadajici ¢asti nesoudrznych omitek

- Budou provedeny odkopy kolem budovy pro aplikaci zatepleni soklové Casti a
ulozeni zemniciho pasku

- Budou upraveny konstrukce priléhajici k budové (zabradli apod.)

- Bude provedena demontaz stavajicich drobnych instalaci na objektu (tabule,
informacni cedule, mrizky apod.

- Budou vybourany boletické panely

- Budou odstranény stavajici VTZ nastavby na stresni konstrukci

- Budou odstranény Fimsy nad schodistovou vyplni, fimsy u 1. podlazniho objektu

- Bude lokalné odstranéno stavajici souvrstvi stfesniho plasté pro potreby ulozeni
dfevénych sloupkl

- Bude odstranéna stavajici zdéna prizdivka vcetné izolacni vrstvy

- Bude odstrané&na konstrukce stén boletickych paneld.

- Budou vyrezany Casti podlah pro uloZeni vyzdivek obvodovych stén

Prvky, které jsou urleny pro zpétnou montdz, budou ulozeny, pfipadné
upraveny, tak aby byla mozna jejich zpétna montaz

Popis stavebniho resSeni
- Bude proveden kontaktni zateplovaci systém z certifikovaného fasadniho
systému ETICS v celém rozsahu s EPS tl. 160 a 180mm s A= 0,032W/m.K
- Bude zateplena soklova c¢ast z perimetrického polystyrenu se zatazenim pod
uroven upraveného terénu (dle PD) v tl. 180mm s A= 0,034W/m.K
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- Budou osazena nova okna a dvere v rozsahu dle PD
- SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA CELEHO OKNA - Uw = max. 0,9 W/m2K ->
DLE PROCENTA ZASTOUPENI RAMU A ZASKLENI.
- SOUCINITEL PROSTUPU ZASKLENI IZOLACNIM TROJSKLEM Ug = max. 0,7
W/mz2K
- MEKKE POKOVENI, TEPLY DISTANCNI RAMECEK (PLASTOVY)
- SOUCINITEL PROSTUPU RAMU Uf = max. 0,9 W/m2K
Dvere budou mit max Ud= 1,2 W/m?2K

- Budou provedeny nové klempirské prvky z pozink. poplastovaného plechu -
nové oplechovani parapetd, lemovani stén, zavétrnych list a atiky (atiky budou
FeSeny systémovymi prvky), nové destové svody a zlaby

- Budou zhotoveny nové stresni konstrukce nad 1.podlazni pristavbou a nad
vstupem (pultova a sedlova stfesni konstrukce)

- Bude provedena montdz nové navrzeného hromosvodu

- Bude proveden novy okapovy chodnik a dale budou upraveny zpevnéné plochy

- Bude provedena montaz elektro vedeni na fasadeé

- Bude provedeno zatepleni stfesSnich konstrukci s EPS 150S v tl. 240mm (A=
0,035W/m.K), nova stresni izolacni vrstva z PVC félie

- Bude provedeno zatepleni stfesnich konstrukci s mineralni vatou v tl. 240mm
(A= 0,035W/m.K), volné poloZena na stavajici stfesni konstrukci

- Bude provedena &aste¢na zazdivka vyplni otvorl

- Bude provedeno castecné zatepleni podhledu s mineralni vatou
tl. 260mm s A= 0,036W/m.K

g) 2Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Jedna se o nové provedeni odtahovych ventildtorl z hygienického zézemi.
Rekonstrukci predavaci stanice tepla. Podrobnéji je popsani v ¢asti UT, VZT a Elektro.

V ramci realizace projektu bude zajiSténo vyregulovani otopné soustavy,
zaveden a provadén energeticky management v souladu s ,Metodickym navodem pro
splnéni pozadavku na zavedeni energetického managementu" minimalné po dobu
udrzitelnosti projektu.

h) Pozarné bezpecnostni Feseni stavby

PFi Gpravach fasady, vyméné vyplini otvorl, zatepleni stfechy objektu nedochazi
ke zméné uzivani.

Pozarné bezpecnostni reseni stavby je podrobné reSeno v samostatné Casti této
projektové dokumentace D.1.3.

i) Zasady hospodareni s energiemi

Navrhovany stav bude realizovan dle zpracovaného energetického posudku
z 31.10.2016, ktery vypracoval Ing. Jan Hladik ¢.0. 1004. Parametry jednotlivych
stavajicich a noveé navrzenych konstrukci jsou podrobne vyspecifikovany v tomto
energetickém posudku a spliuji soucinitele prostupu tepla dané normou CSN 73
0540-2 (2011).
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j) Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalini prostredi

Prosklené plochy je nutné dvakrat roc¢né C(istit, otvirava kridla oken v ramci
béZzné udrzby z vnitfnich prostor objektu. Prosklené neotviravé plochy ve vysSich
podlazich (pokud se na objektu vyskytuji) se budou distit zvenku odbornou firmou. Je
nutné obnovovat natéry a malby, pfedevsim ochranné natéry venkovnich konstrukci
ocelovych, difevénych a klempirskych.

Stavbu je moZno uZivat jen b&Znym zplsobem a pouze k takovym ucellim,
ke kterym byla urcena.

k) Ochrana stavby pred negativnimi GcCinky vnéjsiho prostredi

Bez pozadavk(. Navrzené stavebni Upravy nefe$i ochranu stavby
pred skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi, jako jsou radon, agresivni spodni vody,
seismicita atd.

Nové vyplne otvorl v obvodovém plasti (okna a dvefe) budou splfiovat
pozadavky CSN 73 05 31 Ochrana proti hluku v pozemnich stavbach.

Objekt neni a nebude producentem $kodlivého hluku - bez poZadavkd.

V pripadé prekroceni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (béhem dne
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na ¢asové rozmezi 7-18
hod. Pouzivané mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického
tlaku v souladu s platnymi predpisy. Mimo pracovni nasazeni budou mechanizmy
vypinany. Stavebni cinnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustfedény do doby 8
- 14 hodin.

3. PFipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na stavajici sité pomoci pripojky vodovodu, parovodu,
pripojky NN a oddélené kanalizace (destové a splaskovd). Je navrzena pouze Uprava
ploch a povrchl v okoli stavby souvisejicich se samotnou realizaci opatfeni. Nevznikaji
nové naroky na kapacity jednotlivych druhl energii a vod destovych nebo
splaskovych.

4. Dopravni reseni

Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici, bez pozadavku rozsifeni.
V ramci navrzenych stavebnich Uprav neni primarné uvazovano s Upravami dopravni
infrastruktury.

Budova ZS Broumovska je pristupna z mistni komunikace (ul. Broumovska).

Stavebni Upravy se provadi z divodu zlep$eni stavajicich tepelné technickych
vlastnosti obvodovych konstrukci. Z tohoto dtvodu se doprava v klidu nefesi, protoze
stavajici poméry zlstanou nezménény. Parkovani bude probihat na stavajicich
vyhrazenych plochach.

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V ramci navrzenych stavebnich Uprav neni primarné uvazovano s Upravami

. w7 7 V4 7 . v 7 7 .y 7 v O 7

vegetace a souvisejicich terénnich uprav. Dojde k odstranéni stavajicich keru, které
jsou v blizkosti fasady a jsou v kolizi se stavbou leseni.
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6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Provoz stavby a stavba sama negativné neovlivni zivotni prostredi. Pri realizaci
vSech cinnosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k zZivotnimu
prostiedi a budou dodrzovany prislusné pravni predpisy. Jedna se zejména o zakon
¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prostrfedi, zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, zakon
¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny a o nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., které
stanovuje maximalni pozadavky na emise hluku stavebnich strojd. Odpady - jejich
ukladani a likvidace budou - zajistény v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni.

7. Ochrana obyvatelstva

Navrzené stavebni Upravy neméni stavajici stavebni reseni ani situovani stavby
z hlediska ochrany obyvatelstva.

8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro Ucely vystavby bude vyuzita voda z vytokového ventilu v budové - urci
stavebnik. Z prostor objektu bude umoznén odbér elektrické energie - napojovaci
misto bude opatfeno samostatnym mérenim (event. jiné napojovaci misto, které
zajisti stavebnik). Pro potfebu vystavby neni uvazovdno se zavedenim telefonni
pripojky.

Objekt neni mozné vyuzivat pro zafizeni stavenisté, a to i pro pripadné zajisténi
hygienickych podminek pro pracovniky. Po dohodé s kompetentnimi osobami je mozno
vyuzit uréené prostory jako sklad pro uloZeni nastroju, pfip. materiald.

Vzhledem k typu a rozsahu navrzenych stavebnich Uprav se uvazuje s vyuzitim
venkovnich ploch pro zarizeni stavenisté — napfr. pro umisténi stavebni burky, sklady
apod.

Vlastnik zajisti zhotoviteli po dohodé uzivani WC, v opacném pripadé bude
mobilni WC umisténo v blizkosti stavby (napf. na pfrilehlych plochach).

b) Odvodnéni stavenisté

Odtok destovych vod bude zajistén stavajicimi stfeSnimi vpusti, které budou pfi
provadéni zatepleni objektu, provizorné opatfeny ochranou proti zaneseni izola¢nim
materidlem (osazeni ochranného kose). Stavajici zpevnéné plochy jsou svedeny
uli¢nimi vpusti do destové kanalizace. Nové bude provedeno odvedeni destovych vod
od vstupu do objektu.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

- Napojeni na dopravni infrastrukturu - stdvajici prijezd k objektu zUstane
nezmeénén. Pro parkovani je mozno vyuzit stavajici parkovaci stani na prilehlém
parkovisti.

- Napojeni na technickou infrastrukturu — stavajici, beze zmény
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d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Navrzené stavebni Upravy jsou takového charakteru, ktery nebude mit vliv na
okolni stavby a pozemky. Z hlediska vystavby mizZe dochazet, v minimalni mife, ke
znecistovani ovzdusi v pribéhu stavby, a to exhalaci z vozidel, které budou provadét
zasobovani stavby. Toto znedisténi Ize charakterizovat, jako nevyznamné a pouze
docasného a omezeného charakteru, tak jak jako Ize stejné charakterizovat i moznost
zvysSeni prasnosti. Ta ovSem bude eliminovana ochrannymi sitémi a pripadnym
skrapénim ploch.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice a kaceni drevin

Stavba bude provadéna pouze za dodrzovani platnych pravidel plynoucich
z predpisl o bezpeénosti prace, poZarni ochrany atd. tak, aby byla zajisténa
ochrana okoli stavby.

S navrzenymi stavebnimi Upravami nesouvisi feSeni asanaci, demolic nebo
kadceni drevin. Dojde pouze k Upravé stdvajicich kefd pro potieby stavby leseni
podél fasady objektu.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Docasné zabory pro stavbu budou pouze z hlediska zfizeni zafizeni stavenisté a
pripadnych skladkovych ploch prip. pro odkopy okolo objektu. Tyto zabory jsou pouze
docasného charakteru.

Trvalé zabory pro navrzené stavebni Upravy nejsou vyzadovany.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadil a emisi pFi
vystavbé, jejich likvidace

PFi provedeni zatepleni a vymény vyplni otvorG budou vznikat odpady. Tyto
odpady z prostorovych divodt nebudou na stavbé shromazdovany, ale budou ulozeny
do kontejneru a nasledné odvazeny na uréené skladdky odpadl. Nejblizsi skladka se
nachazi ve vzdalenosti cca 5 km.

Odpady vznikajici pfi stavbé

Cislo odpadu nazev odpadu

02 01 10 Kovové odpady

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

1501 03 Drevéné obaly

15 01 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 07 Smeési betonu, cihel a keram. vyr. neuved. pod. ¢. 17 01 06

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 05 04 Zemina a kameni neuved. pod ¢. 17 05 03

17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17
0901,170902a 170903
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- nakladani s odpady
Dodavatel stavby (plvodce odpadu) bude zajitovat likvidaci véech vy$e uvedenych
odpadl témito predpokladanymi zplsoby:

(1) predani opravnéné osobé

Plvodce odpadu zajisti pfedani odpadl povéfené osob& - odborné firmé s
opravnénim, kterd provede likvidaci odpovidajicimi schvalenymi postupy v souladu s
platnou odpadovou legislativou. Pred predanim opravnénym osobam bude odpad
skladovan dle jednotlivych druhl v misté staveni$t®, nebezpedné odpady budou
skladovany v uzavienych kontejnerech.

(2) vyuziti v misté stavby

S ohledem na charakter stavby se nepredpoklada s vyuZitim odpadl v misté stavby.

Z&pisem do stavebniho deniku bude zaznamenan zpUsob likvidace véetné dokladd
s tim spojenych.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun a deponie zemin

S navrzenymi stavebnimi pracemi nesouvisi provadéni zemnich praci, jedna se o

7 -7 7 . v 7 4 . o . .

stavajici objekt. Bude pouze proveden melky vykop okolo objektu pro realizaci
zatepleni a ulozeni zemniciho pasku.

i) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Pfi realizaci vSech <cinnosti na stavenisti bude postupovano s maximalni
Setrnosti k zivotnimu prostredi a budou dodrzovany pfrislusné pravni predpisy. Jedna
se zejména o zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, zakon ¢. 201/2012 Sb. o
ochrané ovzdusi, zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny a o nafizeni vlady
¢. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni pozadavky na emise hluku stavebnich
stroju.

Obecné je treba minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci
na stavenisti z hlediska Sireni hluku, vibraci a prasnosti.

Azbest
V objektu byl proveden azbestovy prizkum (Petr Balvin 21. 10. 2016)

Azbest nebyl zjistén sondami do konstrukce boletického panelu. Byl zjistén
pouze jako bézné se vyskytujici podlozky elektroinstalace a tésnéni v prirubach VZT
potrubi. V pripadé zasahu do potrubi z podloZkami s azbestem bude potrubi
roziezano tak aby do azbestovych materialli nebylo zasaZeno. Potrubi bude
rozebrano dle postupii praci s azbestem, aZ v izolovaném prostoru kde bude pred
jeho zpFistupnénim provedeno méreni azbestovych viaken.

Dle stanoviska KHS C. Jj.: KHSSC 69485/2016
- Bouraci a zateplovaci prace v objektu budou provadény za podminek stanovenych
pro realizace praci s azbestem.
- Pred uvedenim stavby do uzivani budou na KHS predloZeny vysledky méreni
koncentrace azbestovych a mineralnich viaken provedenych v prostorach domova
mladeze, které budou vytipovany ve spolupraci s organem ochrany verejného zdravi.

Zhotovitel predlozi na KHS protokol o zamysleném postupu praci.
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V pfipadé zjisténi azbestu na dalsich mistech bude tato skutecnost ohlasena
stavebnimu ufadu ci prislusné KHS a predloZzen k odsouhlaseni postup praci. Po
odsouhlaseni postupovano v souladu s vyhlaskou ¢. 432/2003 Sb. PrFilikvidaci
odpadu bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
zejména se upozornuje na nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady podle § 39.
Tato evidence bude predloZena pfi kolaudacnim Fizeni. Specialni pozornost je tieba
vénovat vzniku nebezpecného odpadu, tj. véem materialiim, které obsahuji sloZky
uvedené v priloze 5 zakona, a dalsim jmenovitym typiim odpadi jako jsou oleje,
maziva, azbest apod.

Zhotovitel provede méreni viaken v objektu (10 méreni). Po pripadé dle
dohody s KHS bude provedeno méreni pouze v izolovaném prostoru, kde by
dochazelo k praci s azbestem.

Doporucuje se omezit dobu provozu stavby na ¢asové rozmezi maximalné 7-
18 hodin. Pouzité mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického
tlaku v souladu s platnymi predpisy. Mechanismy budou vypinany v dobé mimo
pracovni nasazeni. Hlavni c¢innosti, které jsou zdrojem hluku, napf. bagrovani nebo
odvoz vykopkl a stavebni suti budou prednostné soustfedény do denniho ¢asového
rozmezi 8 az 14 hodin.

Veskeré odpady vzniklé pfi stavebni cinnosti musi byt tfidény a likvidovany
v souladu s prislusnymi predpisy. Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach
na stavenidti musi byt zajisté&no tak, aby jednotlivé druhy odpadl byly skladovéany
oddélené a bylo zabranéno jejich roznaseni vétrem a preneseni mimo obvod
stavenisté, jakoz i jejich splaveni destém do pldy.

Vedkerd mechanizace a vozidla na stavenisti musi byt zajist&na proti tkapim
oleji a pohonnych hmot. Dopravni prostfedky musi byt pfed opust&nim stavenisté
ocistény. Na stavenisti nesmi byt zZadny odpad likvidovan spalovanim. Vytapéni
zarizeni stavenisté je mozné pouze s vyuzitim elektrické energie.

Pri realizaci veskerych praci museji byt pouzity takové technologické postupy,
které omezi vznik zbytecné prasnosti (pouzivani vodnich clon, odsavani apod.)

V budové nebyl zjist&n vyskyt netopyrt ani roryse obecného. V ptipadé&, Ze by
pred zahdjenim stavebnich praci zateplovani budovy nebo v jejich pribé&hu byl zjidt&n
vyskyt netopyrl nebo roryse obecného, musi stavebnik tuto skute¢nost ohlasit a
projednat s prisluSnym organem ochrany prirody a krajiny a zhotovitel stavby musi
neprodlené pozastavit stavebni prace. Doporucuje se pak zaroven kontaktovat
odborniky z Ceské spoleCnosti ornitologické, resp. Ceské spoleC¢nosti na ochranu
netopyrl a s nimi konzultovat konkrétni opatieni, kterd by umoZznila hnizdéni téchto
zivocichl i po provedeni zatepleni.

j) Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Bezpecnost prace po dobu vystavby:

Pri provadéni stavby je nutné postupovat dle prfislusnych ustanoveni nize uvedenych
predpisl. Zejména:

- Zak. & 309/2006 Sb. .

- Zak. €. 324-90 - Vyhlaska CUBP o bezpecnosti prace pfi stavebnich pracich

- Zak. €. 48-82 - Vyhl. CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

- NV ¢. 591/2006 Sb.

- Zak. €. 365/2011 Sb. (zakonik prace)

c.
c.
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- Zak. ¢. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

- Z&ak. €. 183/2006Sb. (stavebni zdkon) a jeho novelizace 350/2012 Sb.
- NV . 378/2001 Sb.

- NV ¢ 362/2005 Sb.

Zhotovitel (dodavatel) stavby povéri vedenim realizace stavby stavbyvedouciho
(osobu s prislusnou autorizaci podle zakona ¢. 360/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisll). Tato osoba bude osobné pfitomna pfi Ukonech a jednanich tykajicich se
oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfipraci. Pritéchto uUkonech bude
postupovano v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. ve znéni pozdé&jdich pfedpisi a
v souladu s provadécimi predpisy k tomuto zakonu, zejména pfri vykopovych a
montaznich pracich, pfi praci ve vyskach apod.

Stavbyvedouci bude dohlizet na technicky stav vSech pouzivanych technickych
zarizeni, zda tato zafizeni jsou podrobena potfebnym revizim a zda je obsluhuji
kvalifikovani pracovnici. Dale bude dohlizet nad dodrZzovanim odpovidajicich vysek
sklddek materidld a po dobu zhotovovani dila bude dohlizet na ochranu materiald,
vyrobkl a celé stavby pred poskozenim a zcizenim v souladu s dohodou ve smlouvé
o dilo.

Upozorfiuje se na obecna ustanoveni o bezpecnosti prace podle zakoniku prace
- napr. CSN 050610, CSN 050630 a CSN 733050.

VSichni zucastnéni pracovnici museji byt s potrebnymi predpisy seznameni
pred zahdjenim praci. PFi praci budou povinni pouzivat pfedepsané osobni ochranné
pomucky a vystroj.

Soub&Zné prace dodavatell na stavbé je nutné koordinovat tak, aby nebyla
ohroZena bezpeénost pracovniki na stavbé (koordindtor bezpecnosti prace).
Stavenisté bude radné oznaceno a ohrazeno s vystraznymi tabulkami zakazujicimi
vstup nepovolanym osobam.

V pripadé prekroceni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (béhem dne
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na Casové rozmezi 7-
18 hod. Pouzivané mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického
tlaku v souladu s platnymi predpisy. Mimo pracovni nasazeni budou mechanismy
vypinany. Stavebni ¢innosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustredény do doby 8 -
14 hodin.

Bezpecnost prace pri pripravé staveb:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a technickych
zarizeni musi byt mezi ucastniky vystavby dohodnuty pred zahajenim praci a musi
byt obsazeny v zapise o predani stavenisté. Pokud nejsou zajistény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

3) Pri stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznamit
pracovniky dodavatele se zasadami bezpec¢ného chovani na daném pracovisti a s
moznymi misty zdroji ohrozeni na zakladé specifickych podminek konkrétniho
zavodu.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit urcené pracovniky
provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

5) O vSech Skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych
pracovnikd.

6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:

— provést evidenci o skoleni, zauceni, zkouskach o odborné a =zdravotni
zpUsobilosti
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— vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pomlckami potfebnymi k
bezpecnému vykonu prace, ochrannymi prostfedky a déale i dokumentaci a
navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace

- vybavit pracovniky povérené fizenim a kontrolou téz pravnimi a ostatnimi
predpisy k zajisténi bezpecnosti prace

7) Pfed zapoletim prace musi byt odpovédnym pracovnikim zajist&no na terénu
vyznaceni tras podzemniho vedeni inzenyrskych siti a jinych prekazek.

8) S druhem inzenyrskych siti, jich trasami a hloubkou ulozeni a s jejich ochrannymi
pasmy musi byt seznamen odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace fidit.

Bezpecnost prace pfri stavebnich a montdznich pracich:

1) VSechny otvory a jamy na stavenisti nebo na komunikacich, kde hrozi nebezpeci
padu osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

2) Vykopy, dané normou CSN 73 3050 (Zemni prace) a hlubsi nez 0,5m musi byt
zabezpeceny prechody o Sifce nejméné 0,75m a za snizené viditelnosti musi byt
osvétleny.

3) Prechody nad vykopy o hloubce nad 1,5m musi byt vybaveny oboustrannym
dvoutyCovym zabradlim a zarazkou.

4) Vyhrazena stanovisté musi byt oznacena vystraznymi tabulemi s vyznacenym
zakazem vstupu nepovolanym osobam.

5) Pfed prvnim vstupem pracovniki do vykopu nebo po pferudeni prace delsi nez 24
hodin musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a
pristupd.

6) Pri dopravé materidlu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v
ohrozeném prostoru.

7) Podpérné konstrukce musi vykazovat pro konkrétni pripad pouziti dostatecnou
unosnost a stabilitu a musi byt Uhlopri¢né ztuzeny ve vSech rovinach.

8) Podpérna leseni se kontroluji pravidelné jednou za mésic a dale pred betonazi.

9) Betonarské prace mohou byt zahajeny po kontrole a prevzeti bednéni, které musi
byt zapsano do stavebniho deniku odpovédnym pracovnikem dodavatele
stavebnich praci.

10) Pracovnici povefeni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazace
zejména podle CSN 27 0144 a jejich zpuUsobilost musi byt pravidelné a
prokazatelné ovérovana.

11) Pro bezpecné fizeni a kontrolu praci ve vyskach musi dodavatel zabezpecdit
kvalifikované, zdravotn& zplsobilé, vyskolené a zacvi¢ené pracovniky, jejichz
znalosti jsou nejméné 1x za 3 roky ovérovany zkouskou.

12) Pro vykon prace ve vyskach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované, zdravotné
zpUsobilé, vySkolené a zacvicené pracovniky, jejichz znalosti jsou nejméné 1x za
12 mésich ové&Fovany zkouskou.

13) Ochrana pracovnikd proti padu z vysky nad 1,5m musi byt provedena
kolektivnim nebo osobnim zajisténim na vsech pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajisté&ni pracovnikl pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi
pouzit v pripadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajisténi.

15) Technologicky materidl, naradi a nastroje je zakazano volné pokladat na
konstrukce nebo na podlahu v blizkosti otvord.

16) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény.

17) Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a
Udrzbu stroji a strojnich zafizeni, které obsahuji pozadavky pro zajisténi
bezpecnosti prace a pracovniky s témito pokyny prokazatelné seznamit.

18) Obsluhy stroji musi byt nejméné jednou za rok prezkougeny.
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19) Obsluhy vyhrazenych technickych zarizeni musi mit pfislusna opravnéni.

20) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v
souladu s normami a predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni.
Pro pfislusné prace musi mit pracovnici pfislusnou odbornou zpUsobilost ve smyslu
vyhlasky CUBP a CBU ¢.50/1978 Sb.

Bezpecnost prace pfi provozu:

1) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s
normami a predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zarizeni. Pro
prisludné prace musi mit pracovnici pFisludnou odbornou zpdsobilost.

2) Vsechny prikazy a nafizeni pro obsluhu elektrickych zafizeni a Cinnosti nebo pobyt
v jejich blizkosti musi byt v souladu s CSN 34 3100 BezpecCnostni pfedpisy pro
obsluhu a praci na elektrickych zafizenich a pridruzenou CSN 34 3108
Bezpecnostni predpisy pro =zachazeni s elektrickym zafizenim pracovniky
seznamenymi.

3) Elektricka zafizeni se musi udrzovat ve stavu, ktery odpovidad platnym
elektrotechnickym normam.

Osobni ochranné pracovni prostredky:

V souvislosti s vystavbou a stavebnimi pracemi musi byt pracovnici vybaveni
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky v souladu s charakterem vykonavanych
cinnosti.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Navrzené stavebni Upravy nenavrhuji zménu nebo Upravu stavajiciho pristupu do
objektu. Pouze v rédmci samotné realizace bude pfi vyméné& vyplni otvord, na
omezenou dobu, tento pristup omezen. Navrhuje se tyto prace smérovat na dobu
mimo provoz budovy popfipadé po dohodé s investorem.

1) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Navrzené stavebni Upravy budou probihat na pozemku investora a nemaji vliv na
omezeni dopravy na verejnych komunikacich. Dopravné inzenyrska opatreni nejsou
tedy vyzadovana.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatfieni proti Gc¢inklim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé
apod.)

Provadét stavbu muZe jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji
realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim (viz prislusné
ustanoveni zak. ¢. 183/2006 Sb.) Prace na stavbé, na které je predepsano zvlastni
opravnéni, mohou vykonavat pouze osoby, které jsou drziteli takového opravnéni.

Stavba bude provadéna v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatrenim
stavebniho Urfadu a podle ovérené projektové dokumentace. Budou dodrzovany
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy s technické normy.
Dale je nutné pfi provadéni stavby dodrzovat pravni predpisy zajistujici ochranu
zivota, zdravi, zivotniho prostredi a bezpecnosti prace.

Pri provadéni stavby je nutné dodrzovat zejména tyto predpisy:
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e Vyhl. ¢ 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu

e Vyhl. & 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb

e Zak. ¢. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

e Zak. &. 458/2000 Sb. o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zmé&né nékterych zadkond (energeticky zékon)

e Vyhl. €. 369/2004 Sb. o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geolog. Praci

e Z3k. & 360/1992 Sb. o vykonu povoladni autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrQ a technikd ¢innych ve vystavbé

e Zak. €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude
stanovena v kontaktu s provadéci firmou a s ohledem na uzivani objektl. Stavebnik
zajisti viditelnou ceduli na viditelném misté, kde bude uveden kontakt na zodpovédné
pracovniky stavby, vcetné telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajistén
pouze v pracovnich dnech. V nocnich hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna
bude stavba pod uzamcenim. Prostor stavby na hrané verejného prostranstvi bude
oddélen od okoli neprihlednym oplocenim do vy&ky min. 2m, v noci osvétlenym.

Stavebni firma bude fadné pojisténa na skody zplsobené vlastnim zavinénim a
sou¢asné bude v pribé&hu stavby poji§téna i stavba (Zivelné pohromy, kradeZe, ...).
Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZP, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné
pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci
nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrZzovana vSechna nafizeni a normy IBP a CSN
souvisejici s bezpecnosti prace.

Doprava stavebniho materidlu se predpokldadd malymi nakladnimi resp.
dodavkovymi automobily po stavajicich verejnych komunikacich na stavenisté nebo
na zakladnu stavebniho dodavatele. Stavebni odpad bude odvazen automobilovou
dopravou na misto skladky - presné misto skladek zajisti dodavatel stavby nebo bude
uréena stavebnim Uradem. Nejblizsi skladka se nachazi ve vzdalenosti cca 10 km.

Vozidla budou vyjizdét ze stavenisté Cistd a nebudou preplfiovana, dodavatel
bude pravidelné kontrolovat a Cistit stavbou dotené komunikace. Pouzivané verejné
komunikace je povinen dodavatel po dokonéeni stavby uvést do plvodniho stavu.

V prib&hu provadéni praci je zhotovitel povinen dbat na maximalni snizeni
nepfiznivych vlivl - hluku, prasnosti, vibraci, emisi.

Maximalni tonaz vozidel stanovuje dopravni znaceni komunikace na ulici.

Na stavbu byly projektantem navrzeny pouze takové materidly a vyrobky, které
zarucuji, ze stavba pri spravném provedeni a udrzbé po dobu predpokladané
zivotnosti bude splhovat pozadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, ochranu proti hluku,
Usporu energii a ochranu tepla. PFfindavrhu byly pouzity materidly a vyrobky
od renomovanych vyrobcl s pFisludnou certifikaci a prisludnymi doklady o vhodnosti
vyrobkd. Dale je nutné dodrZovat prislusné technologické postupy, doporuceni a
prislusné CSN pfi provadéni stavby. Veskeré navrzené materidly a vyrobky v PD
mohou byt nahrazeny pouze prvky srovnatelnych technickych a vzhledovych
parametrl. Stavba bude provedend dle projektu. Piipadné zmé&ny oproti této
dokumentaci je nutné predem projednat s projektantem.

Projektant v pfipad& provedeni zmé&n materidld a vyrobkd neruéi za mozné
tvarové kolize a odchylky od projektovanych technickych parametri a ani neruéi
za spravnost funkce stavby - ¢asti stavby

PFi provadéni vystavby za provozu objektu, bude pred zahajenim vystavby
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dohodnut postup vystavby mezi dodavatelem stavby a investorem (pfip.uzivatelem
stavby) a budou prijata prislusna opatreni k ochrané osob jak v samotném objektu,
tak i jejich pohyb v ramci stavenisteé.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Postup praci se bude fridit harmonogramem, ktery predlozi zhotovitel stavby
v ramci vybérového Fizeni. V harmonogramu budou stanoveny dil¢i terminy po
jednotlivych stavebnich objektech nebo jejich ¢astech. Harmonogram bude slouzit,
jako podklad, pro stanoveni kontrolnich prohlidek stavby.

Kontrolni a zkusebni plan provadéni ETICS

A.1 Kontrola a pisemna prejimka podkladu

Bude provedena kontrola splnéni technickych poZadavki na podklad a jeho
pripravu => vytazné zkousky, pisemna prejimka podkladu.
A.2 Kontrola dodanych soucasti a prislusenstvi ETICS

Bude provedena kontrola systému ETICS a jeho prisluSenstvi dodanych na
stavbu, pred zahdjenim kazdé technologické operace. Dale bude provedena kontrola
lhdt, manipulace a skladovani vyrobk{ ETICS podle dokumentace.
A.3 Kontrola dodrzovani pozadovanych klimatickych podminek

_ Tato kontrola bude provadena dle pozadavk( dokumentace ETICS popF dle &l.

4.3 CSN 73 2901 v pribéhu a po jejich ukonéeni.

A.4 Kontrola lepeni desek tepelné izolace
Provedeni kontroly lepeni desek tepelné izolace v prib&hu technologické
operace a po provedeni technologické operace => pisemna prejimka podkladu.
a) pred zahajenim technologické operace
- kontrola druhu lepici hmoty
- kontrola druhu a tloustky tepelné izolace,
- kontrola druhu ureného prislusenstvi ETICS (zakladové a ukoncujici listy),
- kontrola pFichyceni, spadd a presahl okapnic stanoveného oplechovani,
- kontrola odsazeni leseni (pripadné zavésnych lavek) od zateplované konstrukce.
b) v pribéhu technologické operace
- kontrola rozmisténi lepici hmoty a jeji ploSna velikost na desce tepelné izolace,
- kontrola tloustky tepelné izolace,
- kontrola velikosti pripadné vzniklych spar mezi deskami tepelné izolace a jejich
pripadna Uprava,
- kontrola vazeb desek tepelné izolace v plose, na narozi a v oblasti vyplni

otvord,
4 7 . v Ve ’ Ve o]
- kontrola provedeni tepelné izolace na osteni vyplni otvoru, pokud byla
stanovena,

- kontrola aplikace tésnicich pasek, pokud byly stanoveny,
- kontrola dodrzeni plvodnich dilataénich spar.

c) po provedeni technologické operace, vcetné pisemné prejimky

- kontrola rovinatosti vrstvy tepelné izolace,

- kontrola pouziti tésnicich pasek, pokud byly predepsany,

- kontrola dosazeni tepelné izolacni celistvosti vrstvy desek tepelné izolace,

Kontrola se provadi podle prislusné projektové dokumentace, stavebni
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dokumentace a dokumentace provadéného ETICS, popr. podle ¢l. 6 CSN 73 2901.
A.5 Kontrola kotveni hmozdinkami

Provedeni kontroly kotveni hmozdinkami se cleni na kontrolni Cinnosti pred
zahajenim, v prGbé&hu technologické operace a po provedeni technologické operace,
véetné pisemné prejimky:

a) pred a v pribéhu technologické operace

- kontrola druhu a délky kotvici hmozdinky,

- kontrola druhu vrtaku,

- kontrola dodrzovani technologickych prestavek mezi kotvenim a predchozim
lepenim,

- kontrola zpUsobu vrtani a osazovani hmozdinek.

b) po provedeni technologické operace, véetné pisemné prejimky
- kontrola poctu a rozmisténi hmozdinek,

- kontrola osazeni hmozdinek,

- kontrola pevnosti uchyceni hmozdinek.

Kontrola podle pfislusné projektové dokumentace, stavebni dokumentace
zhotovitele a dokumentace provadéného ETICS, popf. podle ¢l. 7 CSN 73 2901.
A.6 Kontrola provadéni zakladni vrstvy
Provedeni kontroly zakladni vrstvy, tj. stérkové hmoty s vloZzenou vyztuznou
sklenénou sitovinou, se d¢leni na kontrolni ¢innosti pfed zahdjenim technologické
operace, v prib&hu technologické operace a po provedeni technologické operace,
véetné pisemné prejimky:
a) pred zahajenim technologické operace
- kontrola druhu stérkové hmoty,
- kontrola druhu sklenéné sitoviny,
- kontrola Cistoty a pripadné nepripustné vihkosti desek tepelné izolace,
- kontrola provedeni diagonalniho zesilujiciho vyztuzeni u roht vyplni otvor(,
- kontrola provedeni zesilujiciho vyztuzeni pro zvyseni mechanické odolnosti
ETICS, pokud bylo stanoveno,
- kontrola provedeni stanoveného prislusenstvi ETICS (ukoncovaci, narozni a
dilatacni listy),
- kontrola dodrzeni technologickych prestavek,
- kontrola pfichyceni, spadl a presah( okapnic stanoveného oplechovani, véetné
zpUsobu
- FeSeni zamezujici pFipadné negativni vzdjemné korozni pusobeni dvou
materidll,
- kontrola provedeni ochrany a kryti pfilehlych konstrukci a prvk( pred
znecisténim.

b) v pribéhu technologické operace

- kontrola ukladdani vyztuzné sklenéné sitoviny jen do pfedem nanesené stérkové
hmoty,

- kontrola presahl pasU vyztuzné sklené&né sitoviny a jeji uloZeni bez zahybl a
zvinéni.

c) po provedeni technologické operace, véetné pisemné prejimky

- kontrola rovinatosti zakladni vrstvy,

- kontrola kryti vyztuzné sklenéné sitoviny stérkovou hmotou,

- kontrola celkové tloustky zakladni vrstvy.
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Kontrola podle pfislusné projektové dokumentace, stavebni dokumentace
zhotovitele a dokumentace provadéného ETICS, popfr. podle ¢l. 8 CSN 73 2901.
A.7 Kontrola provadéni konec¢né povrchové upravy

Provedeni kontroly konecné povrchové Upravy, tj. omitky, omitky s natérem Ci
s dekorativni vrstvou, se cleni na kontrolni Cinnosti pred zahdjenim technologické
operace, v prib&hu technologické operace a po provedeni technologické operace,
vcetné pisemné prejimky:

a) pred zahajenim technologické operace

- kontrola druhu, barevnosti a Sarze povrchové Upravy,

- kontrola Cistoty a pripadné nepripustné vihkosti zakladni vrstvy,

- kontrola druhu a provedeni penetracniho natéru, pokud byl stanoven,

- kontrola dodrzeni technologickych prestavek,

- kontrola provedeni ochrany a kryti prilehlych konstrukci a prvk( pred
znecisténim,

- kontrola pracovnich Usekl a mist uréenych k prerudeni prisluéného zabéru,

- kontrola pFipravenosti ochrany fasady pfed plsobenim klimatickych vliva.

b) v priibéhu technologické operace
- kontrola nanaseni v jednom pracovnim zabéru, s dostateCnym poctem
7 O 7 g 7
pracovniku a ve vymezeneém pracovnim useku.

c) po provedeni technologické operace, véetné pisemné prejimky

- kontrola strukturovani, barevnosti a tloustky,

- kontrola provadénych napojeni v misté preruSeni a navazani jednotlivych
pracovnich zdbé&rd (narozi a jiné vodorovné a svislé hrany, mista zmén
barevnosti),

- kontrola provadénych napojovani v ramci jednoho pracovniho zabéru, hlavné
v mistech podlah leSeni,

- kontrola ukonceni u spodni hrany zakladaci listy.

Kontrola podle pfislusné projektové dokumentace, stavebni dokumentace
zhotovitele a dokumentace provadéného ETICS, popf. podle ¢l. 9 CSN 73 2901.

9. Zaveér

Pokud jsou ve vykresové casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravée
nebo ve vykazech vymér vyjimecné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze
k upfesnéni specifikace technického a kvalitativniho standardu. MGze byt pouZito i
jinych, kvalitativné a technicky obdobnych resSeni, bude reSeno s investorem a
projektantem.

Autor projektové dokumentace (investicniho zaméru) si vyhrazuje pravo zmény,
nebo Upravy projektu vyvolanych vysledky dodatedného prizkumu ¢& zjidténich
provedenych pfi realizaci navrzenych stavebnich Uprav. Stejné tak budou-li zjiStény
skutecnosti, které nebyly znamy pfi provadéni pripravnych a projekcnich pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence stavby byla prFi bézné uadrzbé
zarucend pozadovana mechanicka pevnost, stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostredi, bezpecnost pFi uzivani, ochrana
proti hluku a Uspora energie. VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit atest,
popripadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou predany investorovi.
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PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni
vyrobcl popfipadé dovozcl materidll a vyrobkd. Souc&asti doddvky stavby jsou
veskeré pozadavky uvedené v pozarni zpravé, napf. hydranty, hasici pristroje apod.
Béhem realizace stavby je nutno ucinné vétrat vnitfni prostory stavby a neprodysné je
nezavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary z vysychajicich stavebnich konstrukci.

Zdménu materidld navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a
technologické strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora
pisemné do stavebniho deniku. Jakékoliv zmény nebo Upravy technického reSeni je
nutné projednat s profesnim projektantem, hlavnim inzenyrem a technickym dozorem
investora pred zapocetim praci.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych
rozmérech. Z divodu zajisténi plynulosti vystavby a predchazeni nezadoucich udalosti
projektant doporucuje konzultovat veskeré prace pred jejich zapo&etim i v pribé&hu
vystavby se zastupcem majitele objektu.

Pokud bude p¥i provadéni stavebnich praci zjisténa vyrazna konstrukcni
nebo staticka porucha stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude
odborné sanovana dle pokynil statika - autorizované osoby (autorizovany
inZenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude postupovat, pokud
vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné (inosnosti nosnych konstrukci.

Nedilnou soucasti tohoto projektu je pozarné bezpecnostni reSeni stavby.
Dodavatel se pred zahdjenim stavebnich praci s touto zpravou seznami a bude
pfi realizaci respektovat jeji pozadavky. Podobné se dodavatel seznami s projekty
jednotlivych profesi.

Zpracovano dle norem a technickych podkladG zndmych ke dni vydani
projektové dokumentace.

Dne: 17.02.2017 Zpracoval: Ing. Radek Palenkas
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