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1. Popis Gzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Navrhované Upravy se tykaji budovy stfedni primyslové Skoly stavebni &. p.
386, ktera je situovana v SirSim centru mésta Mélnika. Objekt je zasazen do
rovinatého pozemku. Pozemek, na kterém je dotéena stavba umisténa, je v katastru
nemovitosti uveden jako zastavéna plocha a nadvori. Projekt je v souladu s Uzemné
planovaci dokumentaci. Projekt zohledni podminky vSech dotéenych orgdnd, které
vzniknou béhem projednani projektové dokumentace, a které nejsou doposud znamy.
Budova je pfistupna od jihovychodu z pfilehlé mistni komunikace (ulice
Ceskobratrskd). V okoli objektu se nachdzi zastavba rodinnych a bytovych domd,
mistni komunikace a plochy se zeleni. Stavebni pozemek je c¢astecné oplocen.
Parkovaci plochy jsou na prilehlych mistnich komunikacich.

b) Vypocet a zavéry provedenych priizkumi a rozbori

Projektant proved!| vizudlni prdzkum pozemku a staveb a sondy do obvodovych
konstrukci. Podkladem pro projekcni prace byl pasport objektu a energeticky posudek
vypracovany pro Ucely ziskani dotace z programu OPZP.

Stavebné technicky prizkum fasddy bude podrobné proveden (véetné
odtrhovych zkousek) az v ramci realizace stavby. Zhotovitel stavby ovéri soudrznost a
miru pfipadné degradace fasady po zpfistupnéni ploch fasady (tzn. po instalaci
leSeni), a to podle CSN 73 2901. Podklad pro ETICS musi splfiovat podminky uvedené
v CSN 73 2901, CSN 73 2902 a zaroven i podminky technologického pfedpisu
konkrétniho vyrobce a dodavatele systému.

Geologicky ani hydrogeologicky prizkum stavby nebyl proveden.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Pred zahajenim stavebnich praci budou vyznacena stavajici bezpecnostni a
ochranna pasma v prostoru stavenisté. PredevSim se jedna o pripojky inzenyrskych
siti.

Stanoveni ochrannych pasem energetickych dél je dano Energetickym zakonem
€.458/2000 Sb., § 46 a § 98 zdkona. Tento poZadavek je nutno respektovat i u
podzemnich inzenyrskych siti ve smyslu CSN 73 6005.

K ochrané telekomunikacnich zarizeni se zfizuji ochranna pasma podle zakona
¢.151/2000 Sb., §92.

Podle zdkona 254 /2001 Sb. O vodach (vodni zakon) plati nasledujici
ustanoveni (vybér): § 14 Povoleni k nékterym cinnostem a § 14 Ochranna pasma
vodovodnich fadu a kanalizaénich stok.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi

Objekty se nenachazi v zaplavovém uUzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Vlastni stavba je FeSena takovym zplsobem, aby nebylo negativhé ovlivhéno
dotéené okoli, at uz pozemky nebo stavby. Objekty jsou umistény na pozemku
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investora. Pro provadéni dvoupodlazni dvorni pristavby a zatepleni obvodovych stén
kfidla s rysovnou bude dodasné zabran cca 1,5 m &iroky pruh pozemku parcelni ¢&islo
830 a 834. Pfijezd a pfistup k objektim je ze stavajici mistni komunikace - ulice
Ceskobratrska. Pripadné poskozené plochy budou po dokonceni stavebnich Uprav
uvedeny do plvodniho stavu.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici stavbu a projektova dokumentace resi
dle zadani pouze zatepleni objektu a vymé&nu vyplni otvorQ, ptipadné dalsi souvisejici
prace, nejsou asanace, demolice a kaceni dfevin uvazovany ani reSeny. Pred realizaci
budou pouze odborné profezany vétve dvou ovocnych stromd na pozemku parc. €.
830 branici provedeni zatepleni fasady a stromy budou po dobu realizace ochranény
pred poskozenim.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu
nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici stavbu a projektova dokumentace resi

7 Ve Ve . Vs v Vs Ié o vrs v V7 . w7
dle zadani pouze zatepleni objektu a vymeénu vyplni otvoru, pripadné dalsi souvisejici
prace, nejsou na zabory kladeny zadné pozadavky.

h) Uzemné technické podminky

Pokud se tykd pozemnich a inZenyrskych staveb vé&etné pristupl a pFijezdd,
zateplenim a vyménou vyplni otvorl nedojde k 2a4dnym Uzemnim zméndm ani
zménam inzenyrskych siti, energetickych kapacit a zménam, které by mély vliv
na zivotni prostredi a vztahy ke stavajicimu verfejnému a obcanskému vybaveni
uzemi.

i) Vécné casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Stavba nema vécné ani Casové vazby na okolni vystavbu. Nebude treba
prekladat zadné inzenyrské sité.

2. Celkovy popis stavby

Z hlediska architektonického jde predevSim o zatepleni objektu systémem
ETICS. Barevné tedeni fasad bude uréeno investorem v pribé&hu vystavby. Stavebnimi
Upravami se zlepsi uzitné vlastnosti jednotlivych mistnosti a prodlouzi se Zzivotnost
takto regenerovaného objektu. Technické reSeni regenerace vychazi z pouziti
soucasnych obvyklych konstrukénich postupl, budou pouZity kvalitni ovéfené
materialy a certifikované systémy.

a) Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Objekt slouzi jako stfedni primyslova $kola stavebni. Ulel uzivani i kapacita
objektu stfedni koly zlstava zachovana.

Energy Benefit Centre a.s. 1C: 29029210, DIC: CZ29029210 Telefon: +420 270 003 300
KFfenova 438/3 Spolecnost je zapsana v obchodnim E-mail: kontakt@energy-benefit.cz
162 00, Praha 6 rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Internet: www.energy-benefit.cz

Praze, oddil B, vlozka 15915.



Efektivni financovani Gspor energie

5
b) Celkové urbanistické a architektonické reseni

Budova stiedni prdmyslové Skoly stavebni je situovana v Sir§im centru mésta

v V4 Vé . s 7 4 . Vs r o Ve ré

Melnika. V okoli objektu se nachazi zastavba rodinnych a bytovych domu, mistni
komunikace a plochy se zeleni.

c) Celkové provozni reseni, technologie vyroby

V ramci navrzenych stavebnich Uprav neni uvazovano se zménou provozniho
FeSeni a technologii. Provedenim rekonstrukce nedojde ke zvySeni poétu uZivatell
budovy. Rekonstrukce se provadi z dlvodu zlepSeni stavajicich tepelné technickych
vlastnosti obvodovych konstrukci.

d) Bezbariérové uzivani staveb

PFistup do objektu zlstava stavajici. Stavba fesi pouze vymeénu &asti stavajicich
vyplni otvorfj (okna a dvere a zatepleni obalky budovy, které jsou navrzeny v souladu
s vyhl. ¢. 398/2009 Sb.

e) Bezpecnost uzivani stavby

Objekt télocviény bude uzivan b&Zznym zplsobem. .
PFi zpracovani projektu se vychazelo zejména z nize uvedenych predpist a CSN,
které je nutné dodrzovat pfi provozu.

- Zak. ¢. 309/2006 Sb.

- NV 591/2006 Sb.

- Zak. €. 262/2006 Sb. (zakonik prace)

- Zak. €. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

- Zak. €. 350/2012 Sb. (stavebni zakon)

- CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zarizeni. Bezpecnost.
Ochrana pred urazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni

- CSN 34 1390 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu pred
bleskem

- CSN 34 3103 Bezpecnostni predpisy pro praci na el. pristrojich a rozvadécich

- CSN 36 0450 Umélé osvétleni vnitfnich prostord

- €SN 73 0580-1 a7 4 Denni osvétleni budov

f) Zakladni charakteristika objektt

Architektonicko - stavebni reseni

PFfedmétem stavebnich Uprav je budova Stfedni primyslové $koly stavebni
Mélnik, kterd byla postavena v prvni poloviné 20. stoleti a nasledné v druhé poloviné
20. stoleti nékolikrat dostavovana. Jedna se o tfipodlazni ¢astecné podsklepeny objekt
s pldni vestavbou s pldorysem ve tvaru pismene U. Prevaznad ¢ast objektu je
zastfesena valbovou a sedlovou stfechou, mensi ¢ast potom plochou stfechou.
V budové se nachazi celkem 17 uceben, kabinety a kanceldfe pedagogickych
pracovnikd, dilny, kuchyf s jidelnou, $atny, hygienické zdzemi a neobsazeny byt
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Skolnika. Hlavni pfistup do objektu je z jihovychodni strany z pfilehlé mistni
komunikace (ulice Ceskobratrska).

Budova ma zdény sténovy konstrukéni systém. Obvodovy plast je tvoren
zdivem z plnych cihel. Obvodové stény kolem dvora jsou zatepleny kontaktnim
zateplovacim systémem s tepelnou izolaci z polystyrenu tloustky cca 100 mm. Stropy
jsou monolitické zelezobetonové tramové. Schodisté jsou monoliticka Zelezobetonova.
Valbova stfecha nad podélnou ¢asti budovy méa drevény vaznicovy krov a keramickou
taskovou krytinu. Sedlova stfecha nad dvorni pristavbou ma nosnou konstrukci
z dfevénych sbijenych vaznikl a krytinu z falcovaného plechu. Ploché stfechy jsou
jednoplastové s krytinou z falcovaného plechu. VSechny stfechy, véetné plochych,
jsou odvodnény podokapnimi destovymi zlaby a svody vedenymi po fasadé. Pricky a
vnitfni nosné stény jsou vyzdéné z cihel. Podlahy 1.PP v prostoru stravovaciho
provozu jsou zateplené pénovym polystyrenem tl. 20 mm s naslapnou vrstvou
z keramické dlazby nebo PVC. Podlahy na terénu ve zbyvajicich ¢astech objektu jsou
bez tepelné izolace s naslapnou vrstvou z dlazby, PVC nebo betonové mazaniny.
Podlahy v nadzemnich podlazich jsou na chodbach s naslapnou vrstvou z dlazby a
v ulebnéch a kabinetech s naslapnou vrstvou z PVC. Vyplné okennich otvor( tvofi
prevazné plastovd okna s izoladnim dvojsklem a ¢&aste¢né téz plvodni drevénd
zdvojend a $paletovd okna. Dvefe jsou prevazné puvodni dfevéné plné a &astedné
nové plastové a ocelové prosklené.

Bouraci a demontazni prace

- Budou demontovana vybrana okna a dvere

- Budou zbourany vSechny kominy na ploché strese

- Bude odstranén pohled v rysovné vcetné tepelné izolace

- Budou kompletné zbourany anglické dvorky pred okny 1.PP ve dvofe a na
fasadé od severovychodu (pfi ulici Prazské)

- Budou provedeny prostupy sténami a stropnimi konstrukcemi pro vedeni
vzduchotechnického potrubi

- Budou vybourdny otvory pro nové dvere a preklady v obvodovych sténdach

- Bude odsekan stavajici kamenny a keramicky obklad na soklech

- Bude odstranén stavajici zateplovaci systém z dvorni fasady od severovychodu
a kompletn& ze vdech sokll pod Urovni stavajiciho parapetu v Grovni podlahy
1.NP

- Bude kompletné zbourana pristavba garaze a strojovny vzduchotechniky ve
dvore Skoly

- Budou vybourdany stavajici pfi¢ky padni vestavby

- Budou demontovany stavajici klempirské prvky, které zabranuji aplikaci ETICS
a plechové krytiny plochych strech

- Bude kompletné demontovana stfecha na hlavnim vstupem sSkoly vcetné
oplasténi bokl z desek

- Bude demontovan stavajici hromosvod s vyjimkou vedeni na valbové strese

- Budou demontovany stdvajici mtizky vétracich otvorl v obvodovych sténdach

- Boudou demontovany stavajici elektricka zarizeni na fasadé

- Budou provedeny odkopy kolem budovy pro aplikaci zatepleni soklové casti a
suterénu a provedeni injektaze zdiva 1.PP

- Bude provedena demontdz stavajicich drobnych instalaci a zamecnickych
konstrukci (zabradli, nasténna svitidla apod.)
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Prvky, které jsou urleny pro zpétnou montdz, budou ulozeny, pfipadné
upraveny, tak aby byla mozna jejich zpétna montaz.

Popis stavebniho reseni

-V misté stavajici garaze bude postavena nova dvoupodlazni pristavba

-V misté stavajici strojovny vzduchotechniky na dvore bude postavena nova
jednopodlazni pfistavba strojovny vzduchotechniky

- Bude provedena sanace vlhkého zdiva v 1.PP a to nizkotlakou injektazi
v kombinaci s hydroizola¢ni stérkou a hydroizola¢ni omitkou

- Budou provedeny nové prefabrikované anglické dvorky kolem okem v 1.PP

- Budou zatepleny obvodové stény budovy kontaktnim zateplovacim systémem
z certifikovaného systému ETICS s tepelnou izolaci z fasadniho polystyrenu

- Budou zatepleny podzemni stény a soklové casti budovy z perimetrického
polystyrenu se zataZzenim pod uUroven upraveného terénu

- Budou osazena nova okna a dvere

- Bude provedeno zatepleni plochych stfech s novou krytinou z PVC fdlie

- Bude proveden novy zatepleny podhled valbové stfechy

- Bude proveden novy zatepleny podhled nad rysovnou a prilehlymi mistnostmi

- Budou provedeny nové klempifské prvky z poplastovaného plechu - nové
oplechovdni parapetd a stfech a osazeni novych destovych svodi a
podokapnich Zlabl

- Bude provedena zpétna montaz elektro zarizeni na fasadé

- Bude provedena montaz nového hromosvodu

- Bude proveden novy okapovy chodnik

Navrh reseni — popis

V ramci projektu bude kompletné zateplena obalka budovy stfedni skoly, ve
dvore budou provedeny dvé nové pristavby se strojovnhami vzduchotechniky a dojde
k sanaci vlhkého zdiva v 1.PP. Zatepleni obvodovych stén - bude feSeno kontaktnim
zateplovacim systémem ETICS s pouzitim fasadniho polystyrenu tl. 180 mm a
silikonové probarvené omitky zrnitosti 1,5 mm. Oblast soklu bude reSena kontaktnim
zateplovacim systémem ETICS s pouzitim perimetrického polystyrenu tl. 180 mm a
stfikané mozaikové omitky na bazi akryldatovych pryskyfic. Podzemni zdivo bude
zatepleno perimetrickym polystyrenem tl. 160 mm.

Zatepleni stfech - u plochych stfech bude reSeno doplnénim skladby o
natavovanou parozabranu a mechanicky kotvené zatepleni z polystyrenu tloustky 300
mm s novou krytinou z PVC fdlie. Sedlova stfecha nad rysovnou a pfrilehlymi
mistnostmi bude zateplena mineralni vatou tloustky 360 mm viloZzenou do nového
sadrokartonového podhledu s parozabranou. Valbova stfecha bude zateplena
mineralni vatou tloustky 380 mm vlozenou mezi krokve a do novych
sadrokartonovych podhledl s parozdbranou.

Vyména nevyhovujicich vyplni otvorl na obdlce budovy - u oken plastové
profily ramu s izola¢nim zasklenim tak, aby byl spInén navrhovy soucinitel prostupu
tepla celého okna uvedeny ve vypisu vnéjdich vypini otvord. U dvefi hlinikové a
plastové profily ramu s izolacnim zasklenim tak, aby byl splnén navrhovy soucinitel
prostupu tepla celych dvefi uvedeny ve vypisu vné&jsich vypini otvorQ.
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Nové pristavby ve dvore - v misté stdvajici gardze bude provedena nova
dvoupodlazni pfistavba s nosnymi st&nami z cementopiskovych blokd. Strop bude
ocelobetonovy se sadrokartonovym podhledem a stfecha z dfevénych krokvi
ulozenych na obvodovych sténach a ocelové vaznici v poloviné rozpéti. Strecha bude
mit krytinu z falcovaného plechu. Bude zateplena mineralni vatou vlozenou mezi
krokve a pod né a zespodu zakryta sadrokartonovym podhledem. V misté stavajici
strojovny vzduchotechniky bude provedena nova pfizemni strojovna s plochou
stfechou. Nosné stény budou z vdpenopiskovych blokd a nosnd konstrukce ze
Zelezobetonovych stropnich panell svrchu zateplenych spadovymi kliny z polystyrenu.
Stresni krytina bude z PVC fdlie.

Sanace vlhkého zdiva - u paty obvodového zdiva 1.PP bude provedena
injektazni clona. U stén pfriléhajicich k nepodsklepené casti objektu a k sousednimu
objektu &. p. 385 bude injektazni clona provedena pod stropem 1.PP a provazana
svisle v rozich s clonou u paty zdiva. Z vnéjsi strany bude provedena hydroizolacni
stérka a tam, kde ji neni mozné provést (sténa priléhajici k nepodsklepené cCasti a
k sousednimu objektu) bude vnéjsi stérka nahrazena vnitini hydroizola¢ni omitkou.
V mistech injektaznich vrtl z interiéru bude doplnén keramicky obklad.

v e

Stavebné konstrukcni reseni

Celkové je stav budovy dobry a odpovida jejimu stari a mire udrzby. Pri
prizkumu objektu nebyly zjist&ny 2adné trhliny nebo statické poruchy.

Pritizeni tepelnou izolaci na ploché streSe a v podhledech sedlovych stfech
bezpecné prenesou stavajici stropni a strfesni konstrukce bez dalSich Uprav. Prostupy
rozvodd vzduchotechniky nosnymi konstrukcemi jsou podrobné&ji feeny a posouzeny
v Casti D.1.2 - Stavebné konstrukéni reseni.

g) 2Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaFizeni

Technicka zarizeni budov

a) Elektroinstalace a hromosvod
Soucasny stav

Elektroinstalace je provedena prevazné vodici typu AYKY vedenymi skryté pod
omitkou. Objekt je napojen na rozvodnou sit elektrické energie. Na stfechach objektu
je nainstalovana hrebenova jimaci soustava.

Technické reseni

V ramci zatepleni budovy je navrzena nova jimaci soustava s viditelnymi svody
a novym uzemnénim. Dale budou doplnény nové rozvadéce pro napajeni a ovladani
nové predavaci stanice tepla, systému vzduchotechniky a predokennich zaluzii.

b) Zdroj tepla a otopna soustava
Soucasny stav

Vytapéni objektu je zajistovano otopnou soustavou s ¢ldnkovymi otopnymi
télesy. Dodavku tepla =zajistuje tlakové nezdvisld predavaci stanice dalkového
zasobovani teplem. Ohrev TV je v budové realizovan castecné zasobnikovym
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ohfivacem nabijenym otopnou soustavou nebo v dobé odstavky teplovodu elektrickou
patronou a v kabinetech je dale umisté&no 5 elektrickych pritokovych ohfivald.

V &asti D.1.4 VYTAPENI jsou popsany komplet Gpravy. I ty které jiz byli
realizovany v kotelné.

Projektova dokumentace neni upravena a je zakreslena v celém rozsahu
vcetné jiz realizovanych casti.

Rozsah dodavky je definovan uzamcenim moznosti nacenéni v rozpoctu.

Tak, ze polozky, které jiz byli realizovany nelze nacenit.

Technické reseni

Vzhledem k tomu, Ze stavajici predavaci stanice je za hranici zivotnosti, bude
v objektu nainstalovana nova tlakové nezavisla predavaci stanice. Stavajici otopna
soustava zlstane zachovdna, dojde pouze k jejimu rozsifeni do nové dvoupodlazni
pristavby a vyregulovani. Pro ohrev teplé vody bude nainstalovan novy neprimotopny
zasobnik a elektrické pritokové ohtivage v kabinetech zistanou zachovany.

c) Instalace nuceného vétrani
Soucasny stav

Objekt je vétran castecné prirozené okny, jidelna s kuchyni jsou vétrany dvéma
samostatnymi vzduchotechnickymi jednotkami a WC a sSatny maji nainstalované
odtahové ventilatory.

Technické reseni

Stavajici systém nuceného vétrani bude zrekonstruovan. Dojde k vymeéné
stavajicich vzduchotechnickych jednotek pro kuchyfi a jidelnu za nové véetné rozvodd
vzduchu. Dale bude doplnéna treti vzduchotechnickd jednotka pro vétrani uceben.
V hygienickém zézemi objektu dojde k doplnéni novych odtahovych ventilatord.

d) Zdravotné technické instalace
Soucasny stav
V objektu je rozvod teplé a studené vody a kanalizace.

Technické reseni

V nové pristavbé strojovny vzduchotechniky pro kuchyn bude osazena nova
podlahova vpust napojena na stavajici kanalizaci. Dale budou napojeny do stavajici
dedtové kanalizace odtoky z novych anglickych dvorkd.

Technologicka zarizeni budov
Nedochazi ke zméné.

h) Pozarné bezpecnostni resSeni stavby

PFi upravach fasady objektu nedochazi ke zméné uzivani. Podle rozsahu jsou
Upravy zarazeny dle CSN 730834 mezi zmény staveb skupiny I.
y Z hlediska pozarni bezpecnosti jsou upravy fasady objektu posuzovany podle
CSN 730834 Zmeény staveb, CSN 730802 Nevyrobni objekty a podle dalsSich
souvisejicich norem souboru "Pozarni bezpecnost staveb".
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V pripadé dvoupodlazni pristavby na misté stdvajici gardze jsou Upravy
zarazeny dle CSN 730834 mezi zmény staveb skupiny II. V pfistavbé budou zfizeny
dva nové pozarni Useky — jeden v 1.NP a druhy ve 2.NP.

Pozarné bezpecnostni reseni stavby je podrobné feSeno v samostatné casti této
projektové dokumentace D.1.3.

i) Zasady hospodareni s energiemi

Navrhovany stav bude realizovan dle zpracovaného energetického posudku,
ktery vypracoval Ing. Jaromir Stancl, opravnéni ¢. 0765, zdata 3. 11. 2016.
Parametry jednotlivych stavajicich a nové navrzenych konstrukci jsou podrobné
vyspecifikovany v tomto energetickém posudku a splfuji soucinitele prostupu tepla
dané normou CSN 73 0540-2 (2011).

i) Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Prosklené plochy je nutné dvakrat rocné C(istit, otvirava kfidla oken v ramci
bézné udrzby z vnitfnich prostor objektu. Prosklené neotviravé plochy ve vyssich
podlazich (pokud se na objektu vyskytuji) se budou Ccistit zvenku odbornou firmou. Je
nutné obnovovat natéry a malby, predevsim ochranné natéry venkovnich konstrukci
ocelovych, difevénych a klempirskych.

Stavbu je moZno uZivat jen b&Znym zplsobem a pouze k takovym ucellm,
ke kterym byla urcena.

Pfedevsim nesmi dojit k svévolnému zdsahu uzivateld objektu do kontaktniho
zatepleni, zdmecnickych prvkd a do rdmQ novych plastovych oken. V takovémto
pripadé hrozi ztrata zaruky, ktera je na provedené dilo poskytnuta dodavatelem.

Provedenim navrzenych opatreni, predevsim zateplenim objektu se zméni
mikroklima v mistnostech. Z ddvodu rizika zvy$eni koncentrace CO; a zvy3eni relativni
vihkosti je nutné =zajistit dostateCné vétrani. V zimnim obdobi se doporucuje
v mistnostech bez nuceného vétrani intenzivni kratké vyvétrani, které zajisti
kompletni vyménu objemu vzduchu v objektu, ale soucasné nesnizi teplotu
v interiéru, z ddvodu akumulace tepla v obvodovych a vnitfnich st&nach. V u¢ebnach a
stravovacim  provozu  zajiStuje  dostateéné  vétrani  instalovany  systém
vzduchotechniky. Vzhledem k zatepleni objektu (a zvySeni povrchové teploty stén) se
v zimnim obdobi nepredpoklada vznik plisni v kritickych mistech konstrukce (kouty,
rohy), ale pFinespravném uzivani mistnosti (omezené vétrani, suseni pradla
v mistnosti, velké mnozstvi pokojovych rostlin, vareni bez odvétravani par, chov zvirat
atd.) toto riziko nelze vyloucit.

k) Ochrana stavby pred negativnimi GcCinky vnéjsiho prostredi

Bez pozadavkl. NavrZené stavebni Upravy nefedi ochranu stavby pred
Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, jako jsou radon, agresivni spodni vody, seismicita
atd. Dojde pouze k sanaci vlhkého zdiva v 1.PP.

Nové vypln& otvord v obvodovém plasti (okna a dvefe) budou splfiovat
pozadavky CSN 73 05 31 Ochrana proti hluku v pozemnich stavbach.

Objekt neni a nebude producentem $kodlivého hluku - bez pozadavkad.

V pripadé prekroceni zakladni hladiny hluku pfri provadéni stavby (béhem dne
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na ¢asové rozmezi 7-18
hod. Pouzivané mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického
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tlaku v souladu s platnymi predpisy. Mimo pracovni nasazeni budou mechanizmy
vypinany. Stavebni ¢innosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustfedény do doby 8
- 14 hodin.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stavajici sité pomoci prFipojky vodovodu, pripojky NN,
kanalizace a dalkového zdasobovani teplem. V okoli budovy jsou navrzeny pouze
Upravy ploch a povrchl souvisejicich se samotnou realizaci opatteni. Nevznikaji nové
naroky na kapacity jednotlivych druhl energii a vod destovych nebo splaskovych.

4. Dopravni reseni

Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici, bez pozadavku rozsifeni.
V ramci navrzenych stavebnich Uprav neni primarné uvazovano s Upravami dopravni
infrastruktury.
. Budova je pfistupna od jihovychodu z pfilehlé mistni komunikace (ulice
Ceskobratrska).

Stavebni Upravy se provadi z divodu zlepdeni stavajicich tepelné& technickych
vlastnosti obvodovych konstrukci. Z tohoto dtvodu se doprava v klidu nefesi, protoze
stavajici poméry zlstanou nezménény. Parkovéni bude probihat na stavajicich
vyhrazenych plochéach.

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V rdmci navrzenych stavebnich Uprav neni primarné uvazovano s Upravami
vegetace a souvisejicich terénnich Uprav. Pred realizaci budou pouze odborné
profezény vétve dvou ovocnych stroml na pozemku parc. ¢. 830 branici provedeni
zatepleni fasady a stromy budou po dobu realizace ochranény pred poskozenim.
Nutné Upravy zelené provede investor pred zapocetim praci v dobé vegetacniho klidu.

6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Provoz stavby a stavba sama negativné neovlivni zivotni prostredi. Pri realizaci
vSech cinnosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k zivotnimu
prostfedi a budou dodrzovany prislusné pravni predpisy. Jedna se zejména o zakon
€. 17/1992 Sb. o zivotnim prostredi, zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, zakon
¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny a o nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., které
stanovuje maximalni pozadavky na emise hluku stavebnich stroji. Odpady - jejich
ukladani a likvidace budou - zajistény v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni.

V budové nebyl zjité€n vyskyt netopyrl ani roryse obecného. V piipadég, Ze by
pred zahdjenim stavebnich praci zateplovani budovy nebo v jejich prib&hu byl zjisté&n
vyskyt netopyrl nebo roryse obecného, musi stavebnik tuto skute¢nost ohlasit a
projednat s prisluSnym organem ochrany prirody a krajiny a zhotovitel stavby musi
neprodlené pozastavit stavebni prace. Doporucuje se pak zaroven kontaktovat
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odborniky z Ceské spole¢nosti ornitologické, resp. Ceské spole¢nosti na ochranu
r O . . 7 7 v V4 7 v . 7 v Ié v

netopyru a s nimi konzultovat konkréetni opatreni, ktera by umoznila hnizdéni téchto

Vo Vv o . Ve Ve

zivocichu i po provedeni zatepleni.

7. Ochrana obyvatelstva

Navrzené stavebni Upravy neméni stavajici stavebni reseni ani situovani stavby
Z hlediska ochrany obyvatelstva.

8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro UCely vystavby bude vyuzita voda z vytokového ventilu v budové - urci
stavebnik. Z prizemi objektu bude umoznén odbér elektrické energie - pripojné misto
bude opatfeno samostatnym mérenim (event. jiné pripojné misto, které zajisti
stavebnik). Pro potfebu vystavby neni uvazovano se zavedenim telefonni pripojky.

Objekt neni mozné vyuzivat pro zarizeni stavenisté, a to i pro pripadné zajisténi
hygienickych podminek pro pracovniky. Po dohodé s kompetentnimi osobami je mozno
vyuzit uréené prostory jako sklad pro uloZeni nastroju, pfip. materiald.

Vzhledem k typu a rozsahu navrzenych stavebnich Uprav se uvazuje s vyuzitim
venkovnich ploch pro zafizeni stavenisté — napf. pro umisténi stavebni bunky, skladu
apod.

V blizkosti stavby (napr. na prilehlych plochach) bude umisténo mobilni WC.

b) Odvodnéni stavenisté

Odtok destovych vod bude zajistén podokapnimi zlaby a destovymi svody do
stavajici destové kanalizace.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

- Napojeni na dopravni infrastrukturu - stavajici pFijezd k objektu zlstane
nezmeéneén. Pro parkovani je mozno vyuzit stavajici mistni komunikace
- Napojeni na technickou infrastrukturu - stavajici, beze zmény

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k umisténi objektu na hrané pozemku budou mit navrzené stavebni
upravy vliv na okolni pozemky ve vlastnictvi trfetich osob - viz koordinacni situace.
Z hlediska vystavby muZe dochdzet, v minimalni mife, ke znecistovani ovzdusi v
prib&hu stavby, a to exhalaci z vozidel, které budou provadét zdsobovani stavby.
Toto znecisténi lze charakterizovat, jako nevyznamné a pouze docasného a
omezeného charakteru, tak jak jako lze stejné charakterizovat i moznost zvyseni
prasnosti. Ta ovSem bude eliminovana ochrannymi sitémi a pripadnym skrapénim
ploch.
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e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice a kaceni drevin

Stavba bude provadéna pouze za dodrzovani platnych pravidel plynoucich
z predpist o bezpeé&nosti prace, pozarni ochrany atd. tak, aby byla zaji§t&na ochrana
okoli stavby.

S navrzenymi stavebnimi Upravami nesouvisi feseni asanaci, demolic nebo
kaceni drevin. Pred realizaci budou pouze odborné profezany vétve dvou ovocnych
stromU na pozemku parc. ¢. 830 branici provedeni zatepleni fasady a stromy budou
po dobu realizace ochranény pred poskozenim.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Docasné zabory pro stavbu budou pouze z hlediska zfizeni zarizeni stavenisté a
pripadnych skladkovych ploch prip. pro odkopy okolo objektu. Tyto zabory jsou pouze
docasného charakteru.

Trvalé zabory pro navrzené stavebni Upravy nejsou vyzadovany.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pFi
vystavbé, jejich likvidace

PFi provedeni zatepleni a vymény vyplni otvord budou vznikat odpady. Tyto
odpady z prostorovych dtvodli nebudou na stavb& shromazdovany, ale budou ulozeny
do kontejneru a nasledné odvaZzeny na uréené sklddky odpadd.

Odpady vznikajici pri stavbé

¢islo odpadu nazev odpadu

020110 Kovové odpady

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

1501 03 Drevéné obaly

15 01 04 Kovové obaly

1701 01 Beton

17 01 07 Smési betonu, cihel a keram. vyr. neuved. pod. ¢. 17 01 06

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 05 04 Zemina a kameni neuved. pod ¢. 17 05 03

17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17
0901,170902a170903

- nakladani s odpady
Dodavatel stavby (plvodce odpadu) bude zajistovat likvidaci véech vyde uvedenych
odpadd t&mito pfedpokladanymi zplsoby:

(1) predani opravnéné osobé

Plvodce odpadu zajisti predadni odpadl povéfené osob& - odborné firmé
s opravnénim, ktera provede likvidaci odpovidajicimi schvalenymi postupy v souladu
s platnou odpadovou legislativou. Pred predanim opravnénym osobam bude odpad
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skladovan dle jednotlivych druhl v misté stavenist®, nebezpedné odpady budou
skladovany v uzavienych kontejnerech.

(2) vyuziti v misté stavby

S ohledem na charakter stavby se nepredpokldda s vyuZitim odpadl v misté stavby.

Zapisem do stavebniho deniku bude zaznamenan zplsob likvidace véetné dokladd
s tim spojenych.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun a deponie zemin

S navrzenymi stavebnimi pracemi nesouvisi provadéni zemnich praci, jedna se
o stavajici objekt. Bude proveden pouze vykop okolo ¢asti budovy pro realizaci
zatepleni a sanaci obvodového zdiva 1.PP.

i) Ochrana zivotniho prostredi pFi vystavbé

Pri realizaci vSech <cCinnosti na stavenisti bude postupovano s maximalni
Setrnosti k Zivotnimu prostredi a budou dodrzovany prislusné pravni predpisy. Jedna
se zejména o zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, zakon ¢. 201/2012 Sb. o
ochrané ovzdusi, zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny a o nafizeni vlady
¢. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni pozadavky na emise hluku stavebnich
stroju.

Obecné je treba minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci
na stavenisti z hlediska Sireni hluku, vibraci a prasnosti.

V pripadé zjisténi azbestu bude tato skutecnost ohldSena stavebnimu Ufadu Ci
prislusné KHS a po odsouhlaseni postupovano v souladu s vyhlaskou ¢. 432/2003 Sb.
Pri likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.
o odpadech, zejména se upozornuje na nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady
podle § 39. Tato evidence bude predlozena pfi kolaudacnim Fizeni. Specidlni pozornost
je tfeba v&novat vzniku nebezpeéného odpadu, tj. véem materialim, které obsahuji
slozky uvedené v pfiloze 5 zdkona, a daldim jmenovitym typdm odpadd jako jsou
oleje, maziva, azbest apod.

Stavebni prace budou provadény pouze v pracovnich dnech.

Doporucuje se omezit dobu provozu stavby na ¢asové rozmezi maximalné 7-18 hodin.
Pouzité mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku
v souladu s platnymi predpisy. Mechanismy budou vypinany v dobé mimo pracovni
nasazeni. Hlavni Cinnosti, které jsou zdrojem hluku, napr. bagrovani nebo odvoz
vykopkd a stavebni suti budou pfednostné soustfedény do denniho ¢asového rozmezi
8 az 14 hodin.

Veskeré odpady vzniklé pri stavebni cCinnosti musi byt tridény a likvidovany
v souladu s prislusnymi predpisy. Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach
na stavenisti musi byt zajist&no tak, aby jednotlivé druhy odpadd byly skladovany
oddélené a bylo zabranéno jejich rozndseni vétrem a preneseni mimo obvod
stavenist&, jakoZ i jejich splaveni deétém do pldy.

Vedkerd mechanizace a vozidla na stavenisti musi byt zajist&na proti Ukapim
oleji a pohonnych hmot. Dopravni prostfedky musi byt pred opusténim stavenidté
ocistény. Na stavenisti nesmi byt zadny odpad likvidovan spalovanim. Vytapéni
zarizeni stavenisté je mozné pouze s vyuzitim elektrické energie.

Pri realizaci veskerych praci museji byt pouzity takové technologické postupy,
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které omezi vznik zbytec¢né prasnosti (pouzivani vodnich clon, odsavani apod.)

V budové nebyl zji§t&n vyskyt netopyrd ani roryse obecného. V ptipadé&, Ze by
pred zahdjenim stavebnich praci zateplovani budovy nebo v jejich pribé&hu byl zjisté&n
vyskyt netopyrl nebo roryse obecného, musi stavebnik tuto skute¢nost ohlasit a
projednat s pfisluSnym organem ochrany prirody a krajiny a zhotovitel stavby musi
neprodlené pozastavit stavebni prace. Doporucuje se pak zaroven kontaktovat
odborniky z Ceské spolecnosti ornitologické, resp. Ceské spoleCnosti na ochranu
netopyrG a s nimi konzultovat konkrétni opatieni, kterd by umoZznila hnizdéni téchto
Zivocichl i po provedeni zatepleni.

j) Bezpecnost a ochrana zdravi prFi praci

Bezpecnost prace po dobu vystavby:
Pri provadéni stavby je nutné postupovat dle pfislusnych ustanoveni nize uvedenych
predpisli. Zejména:

- Z&k. & 309/2006 Sb. .
- Zak. €. 324-90 - Vyhlaska CUBP o bezpecnosti prace pfi stavebnich pracich
- Zak. €. 48-82 - Vyhl. CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

- NV ¢. 591/2006 Sb.

- Zak. €. 365/2011 Sb. (zakonik prace)
- Zak. €. 251/2005 Sb. (inspekce prace)
- Zak. ¢. 183/2006Sb. (stavebni zakon) a jeho novelizace 350/2012 Sb.

- NV ¢. 378/2001 Sb.
- NV ¢. 362/2005 Sb.

Zhotovitel (dodavatel) stavby povéri vedenim realizace stavby stavbyvedouciho
(osobu s prislusnou autorizaci podle zdkona ¢. 360/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisll). Tato osoba bude osobné& pfitomna pfi Ukonech a jednanich tykajicich se
oblasti bezpeclnosti prace a ochrany zdravi pripraci. Pritéchto Ukonech bude
postupovano v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpisi a
v souladu s provadécimi predpisy k tomuto zakonu, zejména pri vykopovych a
montaznich pracich, pfi praci ve vyskach apod.

Stavbyvedouci bude dohlizet na technicky stav vSech pouzivanych technickych
zarizeni, zda tato zarizeni jsou podrobena potfebnym revizim a zda je obsluhuji
kvalifikovani pracovnici. Dale bude dohlizet nad dodrZzovanim odpovidajicich vysek
sklddek materiald a po dobu zhotovovani dila bude dohlizet na ochranu materialq,
vyrobkl a celé stavby pred poskozenim a zcizenim v souladu s dohodou ve smlouvé
o dilo.

Upozoriuje se na obecna ustanoveni o bezpecnosti prace podle zakoniku prace
- napr. CSN 050610, CSN 050630 a CSN 733050.

VSichni zucastnéni pracovnici museji byt s potrebnymi predpisy seznameni
pred zahajenim praci. PFi praci budou povinni pouzivat predepsané osobni ochranné
pomucky a vystroj.

Soub&Zné prace dodavatell na stavbé je nutné koordinovat tak, aby nebyla
ohrozena bezpeénost pracovnikl na stavb@ (koordindtor bezpelnosti prace).
Stavenisté bude radné oznacCeno a ohrazeno s vystraznymi tabulkami zakazujicimi
vstup nepovolanym osobam.

V pripadé prekroceni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (béhem dne
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L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na Casové rozmezi 7-
18 hod. Pouzivané mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického
tlaku v souladu s platnymi predpisy. Mimo pracovni nasazeni budou mechanismy
vypinany. Stavebni ¢innosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustredény do doby 8 -
14 hodin.

Bezpecnost prace pfi pripravé staveb:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a technickych
zarizeni musi byt mezi Ucastniky vystavby dohodnuty pred zahdjenim praci a musi
byt obsazeny v zapise o predani stavenisté. Pokud nejsou zajistény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

3) Pri stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznamit
pracovniky dodavatele se zdsadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s
moznymi misty zdroji ohrozeni na zakladé specifickych podminek konkrétniho
zavodu.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit urcené pracovniky
provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

5) O vSech Skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych
pracovnikdy.

6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:

— provést evidenci o Skoleni, zaucleni, zkouskach o odborné a zdravotni
zpUsobilosti

— vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pomlckami potfebnymi k
bezpecnému vykonu prace, ochrannymi prostfedky a dale i dokumentaci a
navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace

— vybavit pracovniky povérené fizenim a kontrolou téZz pravnimi a ostatnimi
predpisy k zajisténi bezpecnosti prace

7) Pfed zapoletim prace musi byt odpovédnym pracovnikim zajist&no na terénu
vyznaceni tras podzemniho vedeni inzenyrskych siti a jinych prekazek.

8) S druhem inzenyrskych siti, jich trasami a hloubkou ulozeni a s jejich ochrannymi
pasmy musi byt seznamen odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace fridit.

Bezpecnost prace pri stavebnich a montdznich pracich:

1) VSechny otvory a jamy na stavenisti nebo na komunikacich, kde hrozi nebezpeci
padu osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

2) Vykopy, dané normou CSN 73 3050 (Zemni prace) a hlubsi nez 0,5m musi byt
zabezpeceny prechody o Sifce nejméné 0,75m a za snizené viditelnosti musi byt
osvétleny.

3) Prechody nad vykopy o hloubce nad 1,5m musi byt vybaveny oboustrannym
dvoutyCovym zabradlim a zarazkou.

4) Vyhrazena stanovisté musi byt oznacena vystraznymi tabulemi s vyznacenym
zakazem vstupu nepovolanym osobam.

5) Pfed prvnim vstupem pracovnikl do vykopu nebo po prerudeni prace deléi nez 24
hodin musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a
pristupd.

6) Pri dopravé materidlu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v
ohrozeném prostoru.

7) Podpérné konstrukce musi vykazovat pro konkrétni pripad pouziti dostatecnou
unosnost a stabilitu a musi byt Uhlopficné ztuzeny ve vSech rovinach.
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8) Podpérna leseni se kontroluji pravidelné jednou za mésic a dale pred betonazi.

9) Betonarské prace mohou byt zahajeny po kontrole a prevzeti bednéni, které musi
byt zapsano do stavebniho deniku odpovédnym pracovnikem dodavatele
stavebnich praci.

10) Pracovnici povéreni vazanim a zavésovanim brfemen musi mit kvalifikaci vazace
zejména podle CSN 27 0144 a jejich zpUsobilost musi byt pravidelné a
prokazatelné ovérovana.

11) Pro bezpecné fizeni a kontrolu praci ve vyskach musi dodavatel zabezpecit
kvalifikované, zdravotn& zplsobilé, vyskolené a zacvi¢ené pracovniky, jejichz
znalosti jsou nejméné 1x za 3 roky ovérovany zkouskou.

12) Pro vykon prace ve vyskach musi dodavatel zabezpedit kvalifikované, zdravotné
zplsobilé, vySkolené a zacvi¢ené pracovniky, jejichZz znalosti jsou nejméné 1x za
12 mésicd ovérovany zkouskou.

13) Ochrana pracovnikd proti padu z vysky nad 1,5m musi byt provedena
kolektivnim nebo osobnim zajisténim na vsech pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajidténi pracovnikd pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi
pouzit v pripadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajisténi.

15) Technologicky materidl, naradi a nastroje je zakazano volné pokladat na
konstrukce nebo na podlahu v blizkosti otvorQ.

16) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény.

17) Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a
Udrzbu stroji a strojnich zafizeni, které obsahuji pozadavky pro zajisténi
bezpecCnosti prace a pracovniky s témito pokyny prokazatelné seznamit.

18)  Obsluhy strojd musi byt nejméné jednou za rok prezkouseny.

19) Obsluhy vyhrazenych technickych zarizeni musi mit pfislusna opravnéni.

20) VesSkeré prace souvisejici s elektrickymi zarizenimi musi byt provadény v
souladu s normami a predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni.
Pro pfislusné prace musi mit pracovnici pfislusnou odbornou zpUsobilost ve smyslu
vyhlagky CUBP a CBU &.50/1978 Sb.

Bezpecnost prace pfi provozu:

1) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s
normami a predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro
pfisludné prace musi mit pracovnici pFisludnou odbornou zptsobilost.

2) Vsechny pfikazy a nafizeni pro obsluhu elektrickych zafizeni a Cinnosti nebo pobyt
v jejich blizkosti musi byt v souladu s CSN 34 3100 Bezpecnostni pfedpisy pro
obsluhu a praci na elektrickych zarizenich a pridruzenou CSN 34 3108
BezpecCnostni predpisy pro zachazeni s elektrickym zafizenim pracovniky
seznamenymi.

3) Elektricka zarizeni se musi udrzovat ve stavu, ktery odpovida platnym
elektrotechnickym normam.

Osobni ochranné pracovni prostredky:

V souvislosti s vystavbou a stavebnimi pracemi musi byt pracovnici vybaveni
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky v souladu s charakterem vykonavanych
¢innosti.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Navrzené stavebni Upravy nenavrhuji zménu nebo Upravu stavajiciho pristupu do
. 7 . 7 . V. 4 v v /4 V4 o
objektu. Pouze v ramci samotne realizace bude pri vymeéne vyplni otvoru, na
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omezenou dobu, tento pfistup omezen. Navrhuje se tyto prace smérovat na dobu
mimo provoz budovy.

1) Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Navrzené stavebni Upravy budou probihat na pozemku investora a ¢astec¢né i na
sousednich pozemcich ve vlastnictvi tfetich osob. Tyto Upravy nemaji vliv na omezeni
dopravy na verejnych komunikacich. Dopravné inzenyrska opatfeni nejsou tedy
vyzadovana.

m) Stanoveni speciadlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatieni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé
apod.)

Provadét stavbu muZe jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji
realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim (viz prislusné
ustanoveni zak. ¢. 183/2006 Sb.) Prace na stavbé, na které je predepsano zvlastni
opravnéni, mohou vykonavat pouze osoby, které jsou drziteli takového opravnéni.

Stavba bude provadéna v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatrenim
stavebniho Uradu a podle ovérené projektové dokumentace. Budou dodrzovany
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy s technické normy.
Dale je nutné pfi provadéni stavby dodrzovat pravni predpisy zajistujici ochranu
zivota, zdravi, zivotniho prostredi a bezpecnosti prace.

Pri provadéni stavby je nutné dodrzovat zejména tyto predpisy:

e Vyhl. ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu

e Vyhl. & 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb

e Zak. ¢. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich
Zak. €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zmé&né nékterych zédkonu (energeticky zakon)

e Vyhl. €. 369/2004 Sb. o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geolog. Praci

e Zak. & 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inZenyrQ a technikd ¢innych ve vystavbé

e Zak. ¢. 183/2006 Sb. o Uuzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude
stanovena v kontaktu s provadéci firmou a s ohledem na uzivani objektu. Stavebnik
zajisti viditelnou ceduli na viditelném misté, kde bude uveden kontakt na zodpovédné
pracovniky stavby, vcetné telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajistén
pouze v pracovnich dnech. V nocnich hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna
bude stavba pod uzamcenim. Prostor stavby na hrané verejného prostranstvi bude
oddélen od okoli neprihlednym oplocenim do vygky min. 2m, v noci osvétlenym.

Stavebni firma bude Fadné pojiténa na $kody zplsobené vlastnim zavin&nim a
soulasné bude v pribé&hu stavby pojisténa i stavba (Zivelné pohromy, kradeze, ...).

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZP, zahrani¢ni pracovnici budou mit
platné pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patricnou
atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrZovana vSechna nafizeni a normy
IBP a CSN souvisejici s bezpecnosti prace.

Doprava stavebniho materidlu se predpokldadd malymi nakladnimi resp.
dodavkovymi automobily po stavajicich verejnych komunikacich na stavenisté nebo
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na zakladnu stavebniho dodavatele. Stavebni odpad bude odvazen automobilovou
dopravou na misto skladky - presné misto skladek zajisti dodavatel stavby nebo bude
uréena stavebnim Uradem. Nejblizsi skladka se nachazi ve vzdalenosti cca 10 km.

Vozidla budou vyjizdét ze stavenisté Cistd a nebudou prepliovana, dodavatel
bude pravidelné kontrolovat a distit stavbou dotéené komunikace. Pouzivané verejné
komunikace je povinen dodavatel po dokonéeni stavby uvést do plvodniho stavu.

V prdb&hu provadéni praci je zhotovitel povinen dbat na maximalni sniZeni
nepfriznivych vliv - hluku, pradnosti, vibraci, emisi.

Maximalni tonaz vozidel stanovuje dopravni znaceni komunikace na ulici.

Na stavbu byly projektantem navrzeny pouze takové materialy a vyrobky, které
zarucuji, ze stavba pri spravném provedeni a udrzbé po dobu predpokladané
zivotnosti bude splfovat pozadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, ochranu proti hluku,
Usporu energii a ochranu tepla. Pfi ndvrhu byly pouzity materidly a vyrobky
od renomovanych vyrobcl s pFisludnou certifikaci a prisludnymi doklady o vhodnosti
vyrobkd. Dale je nutné dodrzovat prislusné technologické postupy, doporuceni a
prislusné CSN pri provadéni stavby. Veskeré navrzené materidly a vyrobky v PD
mohou byt nahrazeny pouze prvky srovnatelnych technickych a vzhledovych
parametrl. Stavba bude provedend dle projektu. Pfipadné zmény oproti této
dokumentaci je nutné predem projednat s projektantem.

Projektant v pfipadé provedeni zmé&n materidld a vyrobkl neruéi za mozné
tvarové kolize a odchylky od projektovanych technickych parametri a ani neruci
za spravnost funkce stavby - ¢asti stavby

Pfi provadéni vystavby za provozu objektu, bude pred zahajenim vystavby
dohodnut postup vystavby mezi dodavatelem stavby a investorem (pfipadné
uzivatelem stavby) a budou pfijata pfislusna opatreni k ochrané osob jak v samotném
objektu, tak i jejich pohyb v ramci stavenisté.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Postup praci se bude fridit harmonogramem, ktery predlozi zhotovitel stavby
v ramci vybérového Fizeni. V harmonogramu budou stanoveny dil¢i terminy po
jednotlivych stavebnich objektech nebo jejich castech. Harmonogram bude slouzit,
jako podklad, pro stanoveni kontrolnich prohlidek stavby.

Kontrolni a zkusSebni plan provadéni ETICS

A.1 Kontrola a pisemna prejimka podkladu
Bude provedena kontrola splnéni technickych poZadavki na podklad a jeho
pripravu => vytazné zkousky, pisemna prejimka podkladu.

A.2 Kontrola dodanych soucasti a prislusenstvi ETICS

Bude provedena kontrola systému ETICS a jeho prisluSenstvi dodanych na
stavbu, pred zahdjenim kazdé technologické operace. Dale bude provedena kontrola
lhdt, manipulace a skladovani vyrobk{ ETICS podle dokumentace.

A.3 Kontrola dodrzovani pozadovanych klimatickych podminek
_ Tato kontrola bude provadéna dle pozadavkl dokumentace ETICS popt dle &l.
4.3 CSN 73 2901 v pribéhu a po jejich ukonéeni.
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A.4 Kontrola lepeni desek tepelné izolace

Provedeni kontroly lepeni desek tepelné izolace v prib&hu technologické

operace a po provedeni technologické operace => pisemna prejimka podkladu.

a) pred zahajenim technologické operace

kontrola druhu lepici hmoty

kontrola druhu a tloustky tepelné izolace,

kontrola druhu uréeného prislusenstvi ETICS (zakladové a ukoncujici listy),
kontrola ptichyceni, spadu a presahl okapnic stanoveného oplechovani,
kontrola odsazeni leSeni (pripadné zavésnych lavek) od zateplované konstrukce.

b) v pribéhu technologické operace

kontrola rozmisténi lepici hmoty a jeji ploSna velikost na desce tepelné izolace,
kontrola tloustky tepelné izolace,

kontrola velikosti pripadné vzniklych spar mezi deskami tepelné izolace a jejich
pripadna Uprava,

kontrola vazeb desek tepelné izolace v plose, na narozi a v oblasti vyplIni
otvord,

kontrola provedeni tepelné izolace na osténi vyplni otvord, pokud byla
stanovena,

kontrola aplikace tésnicich pasek, pokud byly stanoveny,

kontrola dodrzeni pdvodnich dilataénich spar.

c) po provedeni technologické operace, véetné pisemné prejimky

kontrola rovinatosti vrstvy tepelné izolace,
kontrola pouziti tésnicich pasek, pokud byly predepsany,
kontrola dosazeni tepelné izolacni celistvosti vrstvy desek tepelné izolace,

Kontrola se provadi podle prislusné projektové dokumentace, stavebni

dokumentace a dokumentace provadéného ETICS, popf. podle ¢l. 6 CSN 73 2901.

A.5 Kontrola kotveni hmozdinkami

Provedeni kontroly kotveni hmozdinkami se cleni na kontrolni cCinnosti pred

zahajenim, v pribé&hu technologické operace a po provedeni technologické operace,
véetné pisemné prejimky:

a) pred a v priibéhu technologické operace

kontrola druhu a délky kotvici hmozdinky,

kontrola druhu vrtaku,

kontrola dodrzovani technologickych prestavek mezi kotvenim a predchozim
lepenim,

kontrola zplUsobu vrtani a osazovani hmoZzdinek.

b) po provedeni technologické operace, vcetné pisemné prejimky

kontrola poctu a rozmisténi hmozdinek,
kontrola osazeni hmozdinek,
kontrola pevnosti uchyceni hmozdinek.

Kontrola podle prislusné projektové dokumentace, stavebni dokumentace

zhotovitele a dokumentace provadéného ETICS, popt. podle ¢l. 7 €SN 73 2901.
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A.6 Kontrola provadéni zakladni vrstvy

Provedeni kontroly zakladni vrstvy, tj. stérkové hmoty s vlozenou vyztuznou
sklenénou sitovinou, se d¢leni na kontrolni ¢innosti pred zahajenim technologické
operace, v prib&hu technologické operace a po provedeni technologické operace,
vcetné pisemné prejimky:

a) pred zahajenim technologické operace

- kontrola druhu stérkové hmoty,

- kontrola druhu sklenéné sitoviny,

- kontrola Cistoty a pripadné nepripustné vihkosti desek tepelné izolace,

- kontrola provedeni diagonalniho zesilujiciho vyztuZeni u roht vyplni otvorg,

- kontrola provedeni zesilujictho vyztuzeni pro zvyseni mechanické odolnosti
ETICS, pokud bylo stanoveno,

- kontrola provedeni stanoveného pfislusenstvi ETICS (ukoncovaci, narozni a
dilatacni listy),

- kontrola dodrzeni technologickych prestavek,

- kontrola prichyceni, spadl a presahl okapnic stanoveného oplechovéani, véetné
zplsobu

- FeSeni zamezujici pfipadné negativni vzdjemné korozni pusobeni dvou
materiald,

- kontrola provedeni ochrany a kryti prilehlych konstrukci a prvk( pred
znecisténim.

b) v pribéhu technologické operace

- kontrola ukladdani vyztuzné sklenéné sitoviny jen do predem nanesené stérkové
hmoty,

- kontrola presahl past vyztuzné sklen&né sifoviny a jeji uloZeni bez zahybl a
zvinéni.

c) po provedeni technologické operace, véetné pisemné prejimky
- kontrola rovinatosti zakladni vrstvy,

- kontrola kryti vyztuzné sklenéné sitoviny stérkovou hmotou,

- kontrola celkové tloustky zakladni vrstvy.

Kontrola podle pfislusné projektové dokumentace, stavebni dokumentace
zhotovitele a dokumentace provadéného ETICS, popf. podle ¢I. 8 CSN 73 2901.

A.7 Kontrola provadéni konecné povrchové Gpravy

Provedeni kontroly konecné povrchové Upravy, tj. omitky, omitky s natérem Cci
s dekorativni vrstvou, se cleni na kontrolni cinnosti pred zahajenim technologické
operace, v prib&hu technologické operace a po provedeni technologické operace,
vCetné pisemné prejimky:

a) pred zahajenim technologické operace

- kontrola druhu, barevnosti a Sarze povrchové Upravy,

- kontrola Cistoty a pripadné nepripustné vihkosti zakladni vrstvy,

- kontrola druhu a provedeni penetracniho natéru, pokud byl stanoven,

- kontrola dodrzeni technologickych prestavek,

- kontrola provedeni ochrany a kryti pfilehlych konstrukci a prvk( pred
znecisténim,

- kontrola pracovnich Usekl a mist uréenych k prerudeni ptislu&ného zabéru,
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- kontrola pFipravenosti ochrany fasady pred plsobenim klimatickych vliva.

b) v pribéhu technologické operace
- kontrola nandseni v jednom pracovnim zdbéru, s dostatecnym poctem
7n O 7 Ve V
pracovniku a ve vymezeném pracovnim useku.

c) po provedeni technologické operace, véetné pisemné prejimky

- kontrola strukturovani, barevnosti a tloustky,

- kontrola provadénych napojeni v misté preruseni a navazani jednotlivych
pracovnich zdbérd (ndrozi a jiné vodorovné a svislé hrany, mista zmén
barevnosti),

- kontrola provadénych napojovani v ramci jednoho pracovniho zabéru, hlavné
v mistech podlah leseni,

- kontrola ukoncéeni u spodni hrany zakladaci listy.

Kontrola podle prislusné projektové dokumentace, stavebni dokumentace
zhotovitele a dokumentace provadéného ETICS, popf. podle ¢l. 9 CSN 73 2901.

9. Zaveér

Pokud jsou ve vykresové casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravée
nebo ve vykazech vymér vyjimecné uvedeny obchodni ndzvy, slouzi tyto pouze
k upresnéni specifikace technického a kvalitativniho standardu. MGze byt pouZito i
jinych, kvalitativné a technicky obdobnych reSeni. Toto bude predem resSeno s
investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace (investi¢niho zaméru) si vyhrazuje pravo zmény,
nebo Upravy projektu vyvolanych vysledky dodatedného prizkumu ¢&i zjisténich
provedenych pfi realizaci navrzenych stavebnich Uprav. Stejné tak budou-li zjiStény
skutecnosti, které nebyly znamy pri provadéni pripravnych a projekcnich pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence stavby byla prFi bézné uadrzbé
zaruCena pozadovana mechanicka pevnost, stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostredi, bezpecnost pFi uzivani, ochrana
proti hluku a Uspora energie. VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit atest,
popripadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou predany investorovi.

Pri provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni
vyrobcl popfipadé dovozcl materidld a vyrobkl. Souéasti dodavky stavby jsou
veskeré pozadavky uvedené v pozarni zpravé, napr. hydranty, hasici pristroje apod.
Béhem realizace stavby je nutno ucinné vétrat vnitfni prostory stavby a neprodysné je
nezavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary z vysychajicich stavebnich konstrukci.

Zadménu materiadld navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a
technologické strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora
pisemné do stavebniho deniku. Jakékoliv zmény nebo Upravy technického resSeni je
nutné projednat s profesnim projektantem, hlavnim inzenyrem a technickym dozorem
investora pred zapocetim praci.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych
rozmérech. Z divodu zajisténi plynulosti vystavby a predchazeni nezddoucich udalosti
projektant doporucuje konzultovat veskeré prace pred jejich zapo&etim i v pribé&hu
vystavby se zdstupcem majitele objektu.
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Pokud bude pri provadéni stavebnich praci zjisténa vyrazna konstrukcni
nebo staticka porucha stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude

odborné sanovana dle pokynii statika — autorizované osoby (autorizovany

inZenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude postupovat, pokud

vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné (inosnosti hosnych konstrukci.

Nedilnou soucasti tohoto projektu je pozdrné bezpecnostni reSeni stavby.
Dodavatel se pred zahajenim stavebnich praci s touto zpravou seznami a bude
pfi realizaci respektovat jeji pozadavky. Podobné se dodavatel seznami s projekty
jednotlivych profesi.

Zpracovano dle norem a technickych podkladd zndmych ke dni vydani
projektové dokumentace.

Dne: 12. 12. 2016 Zpracoval: Ing. Tomas Vit
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