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Efektivní financování úspor energie 

1. Úvod   
 

Tato technická zpráva je hlavním a průvodním dokumentem stavební části 
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Byla vypracována podle 
požadavků stavebníka a podle energetického posudku předkládaného na SFŽP 

k žádosti o dotaci z OPŽP. 
Veškeré rozměry a projekční předpoklady uvedené v dokumentaci je nutné 

ověřit na stavbě a v případě zjištění podstatné odchylky je nutné kontaktovat 
technický dozor stavebníka a ten případně projektanta. 

Jakákoli navržená řešení a detaily lze provést jiným alternativním způsobem, je 

však nutné ctít energetický posudek a obecně i technický obsah a řešení návrhu 
původního. Nové alternativní řešení musí schválit technický dozor stavebníka, 

projektant a objednatel.  
 

 

2. Přípravné práce   
 

Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s touto projektovou dokumentací 
pro výběr zhotovitele stavby a se stavebním povolením. Podmínky obsažené ve 
stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu (vč. podmínek 

z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků 
stavebního řízení) bude zhotovitel povinen respektovat a splnit. V případě, že bude 

třeba upravit projektovou dokumentaci, vyzve zhotovitel projektanta s dostatečným 
předstihem před zahájením stavby k provedení změnové dokumentace. 

Před započetím stavby budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě, které mohou 

být realizací stavby dotčeny (zajistí zhotovitel). Polohu přípojek a sítí je třeba vytýčit 
na staveništi za účasti jednotlivých správců sítí. 

Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v rámci provádění případných 
doplňkových prací (např. přeložení interních sdělovacích kabelů, elektroinstalací a 

zařízení, které jsou ve správě třetích osob), ve smyslu přístupu na stavbu pověřenému 
pracovníkovi stavebníka a časové a prostorové koordinace těchto činností se svými. 

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 

Budou provedena veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na 
staveništi, tak i dalších účastníků výstavby. 

Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další 
objekty zařízení staveniště, a to po dohodě se stavebníkem a uživatelem budovy a 
přilehlých pozemků.  

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a 
dohodne způsob měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a 

oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli. 
Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., 
kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů 
pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 394/2006 Sb., 

kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č.1 
k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní 

limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 
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pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, dále německými pravidly TRGS 

519 a Praktickou příručkou o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik 
azbestu, vydanou Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC. 

 
 
3. Bourání   

 
Pro jakékoli bourací práce budou použity takové nástroje a nářadí a budou 

zvoleny takové způsoby a postupy provedení prací, které budou brát v úvahu co 
nejmenší porušení zachovávaných stávajících konstrukcí. Také vnitřní prostory (pokud 
budou využívané zhotovitelem, např. k dopravě materiálu) budou stavebníkovi po 

dokončení díla předány v původním stavu. Případná poškození dopravou materiálu a 
manipulací s ním napraví zhotovitel na své náklady.  

 
Z fasády budou demontovány všechny prvky a konstrukce bránící navrženému 

zateplení budovy jako např. větrací mřížky, svítidla, fasádní části hromosvodu, 

dešťové svody a podokapní žlaby, zábradlí a další. Dále bude odstraněn stávající 
keramický obklad soklů. 

Odstraňované prvky a konstrukce, které jsou určeny k opětovné montáži, 
budou vhodně uskladněny a před opětovnou montáží bude případně provedena jejich 
repase (dle technické zprávy či výkresové dokumentace). 

Konkrétní záměr s jednotlivými prvky je uveden ve výkresech pohledů. Při 
předání staveniště zhotoviteli projde stavebník se zhotovitelem všechny fasádní prvky 

a konstrukce a upřesní se termín a způsob jejich demontáže nebo ochranu před 
navrženými stavebními pracemi. V případě zařízení ve správě třetí osoby je nutné 
jejich úpravu nebo přemístění řešit s příslušným odpovědným technickým zástupcem 

této třetí osoby (společnosti). Rozhodnutí učiněná na staveništi budou zapsána do 
stavebního deníku. V případě pochybností je nutné, aby záměr zhotovitel konzultoval 

s objednatelem a technickým dozorem stavebníka a ten event. informoval o 
rozhodnutí projektanta. 

V souvislosti s přípravou navrženého kontaktního zateplení obvodových stěn 

bude proveden podrobný stavebně technický průzkum fasády, resp. především 
podkladu stěn dle ČSN 73 2901. Nesoudržné a degradované plochy omítek stěn a 

soklů budou odstraněny a povrch vyrovnán dle ČSN 73 2901.  Soudržné a rovné 
plochy mohou být ponechány v původním stavu (pouze očištěny tlakovou vodou) pod 

podmínkou, že zhotovitel stavby ověří soudržnost a míru případné degradace povrchu, 
a to podle ČSN 73 2901. 

Dále budou odstraněny vybrané stávající výplně otvorů na obálce budovy a v 

interiéru – dveře a okna. Okna budou odstraněna včetně vnitřních a vnějších parapetů 
a dalších doplňků. 

Z důvodu provedení zateplení soklové a podzemní části objektu bude rozebrána 
část betonové zámkové dlažby před hlavním vstupem. Dále budou rozebrány přilehlé 
zpevněné plochy a okapové chodníčky z velkoformátových betonových dlaždic. 

Zámková dlažba bude uskladněna pro opětovné použití. Schodiště před hlavním 
vstupem a u vstupu do nářaďovny budou kompletně zbourána včetně základových 

konstrukcí. Výtahová šachta přistavěná ke stěně 1.PP a anglický dvorek pod okny 
veslařského trenažéru budou kompletně ubourány. Izolační přizdívka kolem stěn 1.PP 
bude odstraněna včetně stávající svislé hydroizolace. 

Všechny komíny na ploché střeše budou zbourány a průduchy zaslepeny. 
Stávající pilastry mezi okny nářaďovny a římsy pod okny tělocvičny budou odříznuty a 
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odbourány. 
V interiéru bude provedena demontáž stávajícího uhelného kotle s lávkou, 

výtahu na vyvážení popele a vzduchotechnické jednotky s rozvody v 1.PP. V 1.PP 
budou vybourány vyznačené příčky a otlučena omítka obvodových a vnitřních nosných 
stěn a to do výšky 1,5 násobku tloušťky nad viditelné hranice vlhkosti či salinity. 

Pro dopravu vzduchotechnické jednotky a potrubí sání vzduchu bude nad dvěma 
okny v 1.PP osazen nový překlad z ocelových nosníků I. Vyznačené okno bude 

rozšířeno do strany a vybourán jeho parapet. Po dopravení jednotky do strojovny 
bude parapet původního okna znovu zazděn. Dále budou provedeny prostupy stěnami 
a stropy pro vedení rozvodů vzduchotechniky a vytápění a v podlaze strojovny 

vytápění bude vybourán prostor pro jímku. Provádění prostupů stropy a nových 
překladů je podrobněji popsáno v části D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení. 

 
Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady 

podle § 39. Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální 
pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které 

obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako 
jsou oleje, maziva, azbest apod. 

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v 

souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách 
na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány 

odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod 
staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. Nejbližší skládka se nachází ve 
vzdálenosti cca 10 km. 

 
 

4. Zemní práce a úprava zpevněných ploch 
 

Z důvodu zateplení a sanace soklového a podzemního zdiva bude podél 
podsklepené části objektu proveden výkop o šířce cca 2000 mm a hloubce cca 2400 
mm. Stěny výkopů budou zajištěny proti sesunutí pažením. Kolem zbývající části 

obvodu objektu bude proveden pouze mělký výkop o šířce cca 800 mm a hloubce 350 
mm. Před započetím výkopových prací bude rozebrána část zpevněných ploch 

přiléhajících k fasádám včetně okapových chodníčků a budou zbourána obě venkovní 
schodiště. V rámci rekonstrukce teplovodní přípojky bude dále proveden výkop pro 
obnažení stávajícího topného kanálu. 

Zemní práce budou prováděny s opatrností, tzn. tak aby nedošlo k poškození 
přípojek a k poškození dalších sítí vedených kolem objektu nebo přímo 

k zateplovanému objektu. Polohu těchto sítí zajistí zhotovitel ve spolupráci 
s objednatelem a správci těchto sítí vytýčením na stavbě. Výkopové práce smí být 
prováděny maximálně na úroveň stávající základové spáry. 

Odtěžená zemina bude odvážena na skládku, event. může být objednatelem 
rozhodnuto o jejím jiném využití v místě. 

Po provedení výkopů bude odbourána stávající izolační přizdívka kolem 
obvodového zdiva 1.PP a zbourána výtahová šachta výtahu pro vyvážení popela. 
Následně bude přistoupeno k sanaci vlhkého zdiva 1.PP – viz kapitola 5. Sanace 

vlhkého zdiva. 
Po provedení navržené sanace a zateplení fasády včetně soklové a podzemní 

části bude po celém obvodu budovy na vyrovnané a mírně vyspádované dno výkopu 
(rostlá zemina) umístěna nopová fólie, která bude vytažena na tepelnou izolaci soklu a 
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ukončena v úrovni okapového chodníčku ukončovací lištou. Následně bude proveden 
zásyp výkopu odtěženou zeminou až do úrovně 300 mm pod úroveň okapového 

chodníčku, resp. zpevněných ploch. Zemina bude ukládána do výkopu a hutněna po 
vrstvách tl. 200 mm. V úrovni 300 mm pod úrovní okapového chodníčku bude do 
výkopu uložena geotextilie (300 g/m2) a následně vrstva drceného kameniva fr. 8-16 

mm v tl.  cca 50 mm. V předepsané vzdálenosti od zateplené obvodové stěny (500 
mm) bude do lože ze zavlhlého betonu (tl. 50 mm) osazen záhonový obrubník výšky 

200 mm a po vytvrdnutí betonu bude prostor mezi obrubníkem a stěnou dosypán do 
výšky -0,100 metru pod vrchní líc obrubníku drceným kamenivem frakce 8-16 mm. 
Mezi obrubník a zateplený sokl budou poté do lože z drceného kameniva fr. 4-8 mm tl. 

50 mm ukládány betonové dlaždice 500/500/50 mm. V místech, kde byla rozebrána 
stávající betonová zámková dlažba, bude tato dlažba opětovně položena. Opětovné 

položení této dlažby bude provedeno včetně nových podkladních vrstev (frakce 8-16 
tl. 150 mm a kladecí vrstvy frakce 4-8 tl. 50mm). Spáry budou vyplněny spárovacím 
pískem. 

 
 

5. Sanace vlhkého zdiva 
 

Podsklepená část objektu bude sanována proti vnikání zemní vlhkosti. Sanace 

se skládá z následujících opatření: 
- injektážní clona u paty obvodových a vnitřních nosných stěn 1.PP 

- injektážní clona pod stropem 1.PP na obvodové stěně přiléhající 
k nepodsklepené části objektu včetně svislé injektážní clony spojující clonu u 
paty zdiva s clonou pod stropem 

- vnitřní sanační omítky 
- vnitřní hydroizolační omítky na stěně přiléhající k nepodsklepené části 

objektu 
- venkovní svislá bitumenová hydroizolace 

 
Vodorovně do ložné spáry zdiva budou vyvrtány otvory o průměru cca 14 – 16 

mm ve vzdálenosti cca 10 cm. Hloubka vyvrtaných otvorů je tloušťka zdiva mínus 5 

cm. Při injektáži v interiéru v rozích, dále při styku vnitřních příček s obvodovými zdmi 
vrtáme vějířovitě. Injektáž bude krom obvodového zdiva provedena i na vnitřním 

nosném zdivu, a to do první ložné spáry zdiva nad úrovní podlahy. Vrty budou 
prováděny převážně z exteriéru – viz výkres Schéma injektáže v 1.PP. Krémová 
injektáž s 80% obsahem silanů bude do otvorů aplikována pomocí tlakové pistole či 

nízkotlakého injektážního stroje. 
Na interiérových lících obvodových a vnitřních nosných stěn bude osekána 

omítka, vyškrábány spáry a mechanicky očištěnou zdivo v rozsahu do výšek min. 1 až 
1,5 násobku tl. zdi nad viditelné hranice vlhkosti či salinity. Následně bude aplikována 
podkladní vrstva sanační omítky házená nahrubo v tloušťce 0,5-1 cm. Po naházení 

podkladní vrstvy bude technologická přestávka max. 2-24 hodin (při vysoké salinitě 
24 hod). Poté proběhne aplikace sanační vrstvy do celkové tloušťky omítky 30 mm a 

technologická přestávka 5 dní před nanášením sanačního štuku. Po vyzrání štuku 
bude aplikován vnitřní nátěr vysoce paropropustnou minerální barvou. 

Z venkovní strany bude obvodové zdivo 1.PP očištěno od zeminy a ostatních 

separačních vrstev (zbytky původní svislé hydroizolace, omítky apod.). Dle aktuálního 
stavu povrchu stěn bude provedena příprava podkladu, tj. vytmelení spár, kaveren, 

výmolů atd. těsnící maltou (technologická přestávka 24-48 hod.). V rohu u paty 
obvodové stěny bude vytvořen fabion pomocí těsnící malty a totéž bude provedeno 
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kolem prostupů atd., (technologická přestávka 24-48 hod.). Připravený podklad bude 
natřen válečkem nebo štětkou nanášeným penetračním nátěrem vytvořeným 

z hydroizolační stěrky ředěné v poměru 1:10 s vodou. Po zaschnutí penetrace bude ve 
dvou vrstvách aplikována hydroizolační stěrka z modifikovaného asfaltu 
s urychlovačem tuhnutí tak, aby byla celková tloušťka stěrky po vyschnutí min, 4 mm. 

Druhou vrstvu izolačního přípravku je třeba nanést co nejdříve je to možné, ale tak, 
aby první vrstva nebyla poškozena. Po aplikaci prvního nátěru je třeba dále zapracovat 

skelnou tkaninu. Jednotlivé prostupy je třeba taktéž „bandážovat“ skelnou síťovinou 
zapravenou do hydroizolační stěrky. Druhá vrstva stěrky bude zároveň použita jako 
lepidlo pro lepení desek z perimetrického polystyrenu tl. 80, respektive 160 mm (viz 

výkresy pohledů). V místech osazení prefabrikovaných sklepních světlíků budou 
polystyrenové desky nahrazeny izolačními montážními deskami s povrchovou úpravou 

z cementovláknité desky. Během aplikace jednotlivých materiálů až do jejich vyschnutí 
je třeba zamezit působení dešťové vody či jinému přímému působení vody – průsak 
apod.! 

 

 
 

1 – betonový základ 
2 – cihelné zdivo 
3 – fabion z těsnící malty 

4 – vyspravení zdiva těsnící maltou 
5 – penetrační nátěr hydroizolační stěrkou ředěnou 1:10 vodou 

6 – první vrstva hydroizolační stěrky 
7 – skelná síťovina 
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8 – druhá vrstva hydroizolační stěrky 
9 – krycí vrstva proti proražení – nopová fólie (bude aplikována až na nalepenou 

tepelnou izolaci) 
10 – utěsnění prostupu hydroizolační stěrkou s vloženou skelnou síťovinou 
11 – krémová injektáž (vrty prováděné z exteriéru) 

 
 U obvodové stěny 1.PP přiléhající k nepodsklepené části objektu budou osekány 

omítky včetně vyškrábání spár a mechanického očištění zdiva v rozsahu od podlahy až 
po strop. V rozích u podlahy a u příčky bude vytvořen klín a těsnicí zóna pomocí 
těsnící malty (technologická přestávka 24-48 hod.). Dle aktuálního stavu povrchu stěn 

bude provedena adekvátní příprava podkladu, tj. vytmelení spár, kaveren, výmolů atd. 
těsnící maltou (technologická přestávka 24-48 hod.). Dále bude vytvořena těsnicí 

vrstva z těsnící malty do vodorovného zubu v síle 5 mm. Na těsnící vrstvu bude 
nanesena omítka k izolaci proti vodě ve vrstvě tloušťky 20 mm. Ta bude srovnána a 
vyhlazena filcovým hladítkem. Do 7 dnů ne později se na hydroizolační omítku nanese 

sanační štuková omítka. 
 

 
 
1 – zásyp 

2 – cihelné zdivo 
3 – krémová injektáž (vrty prováděné z interiéru) 

4 – provedení klínu z těsnící malty 
5 – provedení soklové těsnící zóny z těsnící malty 
6 – vytmelení spár a zatažení povrchu těsnící maltou 
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7 – vytvoření těsnící vrstvy z těsnící malty 
8 – omítka k izolaci proti vodě 

9 – sanační štuková vrstva 
 

Aplikace nových maleb a nátěrů sanačních omítek je možná až po úplném 

vyzrání podkladu, tj. minimálně po 25 až 30 dnech. Na výmalbu mohou být použity 
pouze takové nátěrové hmoty, které splňují podmínku součinitele difúze vodních par 

0,2 m. 
 
 

6. Svislé konstrukce   
  

V rámci výměny výplní otvorů a instalaci nové předávací stanice tepla a 
vzduchotechnické jednotky dojde k úpravě velikostí otvorů v 1.PP. Část stávajících 
otvorů bude zazděna, zmenšena přizdívkou ostění nebo rozšířena a osazena novým 

překladem z ocelových nosníků – viz část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. Veškeré 
dozdívky budou provedeny z plných pálených cihel velkého formátu. Ze stejného 

materiálu bude zazděn i montážní otvor pro transport vzduchotechnické jednotky. 
Pro oddělení strojovny vytápění a vzduchotechniky bude v 1.PP vyzděna nová 

příčka z plných cihel. V 1.NP a 2.NP bude svislé vzduchotechnické potrubí zakryto 

sádrokartonovou předstěnou. 
Nové vyzdívky a cihelná příčka v 1.PP budou z interiéru omítnuty jádrovou 

omítkou a vyštukovány. 
 
 

7. Venkovní schodiště s bezbariérovou rampou 
  

Před hlavním vstupem do objektu bude provedeno nové schodiště 
s bezbariérovou rampou. Jednotlivé rampy s délkou max. 3 m budou mít sklon 1:8 

(12,5%). Boční stěny schodiště a rampy budou provedeny z tvarovek prolévaných 
betonem s výztuží z betonářské oceli založených na základových pásech do 
nezámrzné hloubky. Stěny budou shora zakryty systémovými stříškami s vodorovnou 

horní plochou. Podstupnice schodišťových stupňů budou tvořeny betonovou palisádou. 
Nášlapnou vrstvu na stupnicích, rampách a podestách bude tvořit betonová skládaná 

dlažba tloušťky 60 mm. Do podesty před vchodovými dveřmi bude osazena čistící 
zóna skládající se z vaničky z polymerbetonu zakryté mřížovým roštem. Ve vaničce 
bude otvor pro odvodnění vyústěný do štěrkových podkladních vrstev pod vaničkou. 

 
 

8. Výměna výplní otvorů   
  
Je navržena výměna části výplní otvorů na obálce budovy (dveře a okna). 

Veškerá nová okna budou osazená do stejné polohy jako stávající. Nové dveře budou 
osazené do vnějšího líce obvodové stěny. U dveří do nářaďovny bude stávající otvor 

rozšířen vybourání části zalomeného ostění a nadpraží. 
 
Venkovní vchodové dveře hlavního vstupu jsou navrženy hliníkové prosklené. 

Vchodové dveře do nářaďovny jsou navrženy plastové plné. Dveře budou dodány 
včetně kování a zarážek dveřních křídel. Při zaměření dveří před výrobou je potřeba 

vzít v úvahu skutečnost, že zateplovací systém má být přetažen přes rám výplní 
otvorů (z tohoto důvodu je navrženo použití rozšiřovacích profilů). 
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Okna jsou navržena plastová. Okna budou dodána včetně kování. Při zaměření 

oken před výrobou je potřeba vzít v úvahu skutečnost, že zateplovací systém má být 
přetažen přes rám výplní otvorů (z tohoto důvodu je navrženo použití rozšiřovacích 
profilů). Šířku rozšiřovacích profilů zvolí dodavatel výplní na základě přesného 

zaměření stavebních otvorů a to tak, aby zateplení nebylo v místě styku s rámem 
výplně oslabeno a zároveň aby pohledová šířka rámu byla min. cca 30 mm po 

omítnutí ostění a nadpraží. Doplňky (parapety apod.) k jednotlivým výplním otvorů 
jsou uvedeny ve specifikaci. 

Před okny v 1.PP na fasádě od severozápadu budou osazeny prefabrikované 

sklepní světlíky. Sklepní světlíky budou systémovým výrobkem z odolného plastu 
vyztuženého skelnými vlákny, zaklopené roštem z žárově pozinkované oceli. 

Odvodnění světlíků bude pomocí kanalizačního potrubí z PVC KG napojeného na 
stávající dešťové svody. Pro přerušení tepelného mostu budou sklepní světlíky 
k fasádě kotveny přes systémové izolační montážní desky s tloušťkou izolantu 120 

mm a povrchovou úpravou z cementovláknité desky. 
 

Do stávajícího otvoru v 1.PP mezi místnostmi č. 006 a 007 budou osazeny nové 
plechové vnitřní dveře s ocelovou zárubní. 

 

 Rozměry uvedené v projektové dokumentaci jsou orientační – zhotovitel si 
zaměří jednotlivé stavební otvory po vybourání stávajících výplní a začištění ostění, 

nadpraží a parapetů, v souladu s technologickým předpisem výrobce.  
 
Před objednáním do výroby zpracuje zhotovitel výpis výplní otvorů (montážní 

dokumentaci) se specifikací kování, zasklení a doplňků a předloží jej stavebníkovi a 
technickému dozoru stavby k odsouhlasení.  

Osazení nových oken a dveří vč. napojení na okolní konstrukce bude provedeno 
v souladu s ČSN 74 6077 (tj. od interiéru – parotěsnící páska + tepelně izolační vrstva 

+ paropropustná, vodotěsná a vzduchotěsná páska z exteriéru), systém ETICS bude 
přetažen přes rám okna dle ČSN 73 0540-2. Výměna oken bude provedena včetně 
nových vnějších a vnitřních parapetů. Způsob ukotvení otvorové výplně určí dodavatel 

nových výplní otvorů s ohledem na materiál a stav konstrukce ostění, nadpraží a 
parapetů. U stávajících oken, které nebudou měněny, bude z exteriéru doplněna 

pouze paropropustná, vodotěsná a vzduchotěsná páska a nové venkovní parapety. 
Tepelně technické parametry oken a dveří musejí odpovídat požadavkům 

energetického posudku a platné ČSN 73 0540-2 včetně kritických povrchových teplot 

na styku rámu okna a vnitřního ostění. Pokud si to objednatel vyžádá, musí zhotovitel 
doložit posouzení detailu osazení zvolené výplně otvoru s ohledem na dodržení 

povrchových teplot. 
Výměnou stávajících netěsných oken a dveří dojde ke snížení násobnosti 

výměny vzduchu v budově, což může vést ke kondenzaci vodní páry na vnitřním 

povrchu skel výplňových konstrukcí či dokonce ke vzniku plísní. Špatným větráním se 
navíc zvyšují koncentrace škodlivin v interiéru, např. CO2. Z tohoto důvodu je nutné 

pravidelně větrat, doporučuje se krátké, ale intenzivní větrání plně otevřenými okny 
po dobu cca 5 až 10 minut. Větrání haly tělocvičny zajistí nově navržené systémy 
nuceného větrání. 

  
Konkrétní požadavky a specifikace nových výplní (okna a dveře) jsou 

uvedeny ve Výpisu výplní otvorů. 
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9. Úpravy podlah 
 

V bývalé kotelně v 1.PP bude zvýšena podlaha na úroveň podlahy okolních 
místností. Snížená podlaha bude zasypána drtí hutněnou po vrstvách až do výšky 200 
mm pod úrovní přilehlých podlah. Následně bude vybetonována podkladní betonová 

deska o tloušťce 100 mm. Ta bude natřena asfaltovou penetrační emulzí a opatřena 
natavovanou hydroizolací z asfaltového modifikovaného hydroizolačního pásu. Na 

hydroizolaci bude poté položena betonová mazanina tl. 100 mm vyztužená kari sítí 
tak, aby její horní líc byl ve stejné úrovni jako povrch podlah sousedních místností. 
Povrch mazaniny bude ošetřen nátěrem na podlahy. 

Podlahy ve strojovnách vytápění a vzduchotechniky budou vyspraveny a 
opatřeny nátěrem na podlahy. V podlaze strojovny vytápění bude v podlaze provedena 

betonová jímka s vnitřními rozměry 600x600 mm a hloubkou 500 mm. Do jímky bude 
vložena plastová vana s ponorným čerpadlem – dodávka části vytápění. 

Stávající snížená podlaha v 1.NP za hlavním vstupem do objektu bude zvýšena 

na úroveň podlahy zbytku chodby. Na stávající podlahu budou položeny desky 
z polystyrenu EPS 150S a zakryty separační fólií. Na ní bude vybetonována deska 

z betonové mazaniny tloušťky 100 mm vyztužená kari sítí. Na mazaninu bude 
provedena nášlapná vrstva z litého teraca. Mezi stávající a novou podlahou bude 
osazena podlahová dilatační lišta. 

 
 

10. Zateplení střechy 
 

Objekt je zastřešen třemi různými střešními konstrukcemi. Dvoupodlažní 

vstupní část je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou s krytinou z živičných 
natavovaných pásů a zbývající části objektu jsou zastřešeny sedlovými střechami 

s plechovou vlnitou krytinou. 
Plochá střecha nad dvoupodlažní vstupní částí bude zateplena shora lepenou 

skladbou skládající se ze dvou vrstev polystyrenových desek a fóliové hydroizolace. 
Všechny stávající komíny na ploché střeše budou ubourány, zaslepeny v rovině střechy 
a přetaženy natavovaným asfaltovým modifikovaným pásem. Po obvodě ploché 

střechy budou kolmo na okapovou hranu přikotveny dřevěné hranoly 80x120 mm 
délky 1000 mm. Hranoly budou vykonzolovány do líce budoucího zateplení 

obvodových stěn. Kolmo na ně (rovnoběžně s okapovou hranou) do nich budou 
přikotveny hranoly 80x100 mm, které vytvoří pevný podklad pro kotvení OSB desky a 
klempířských prvků. Na očištěnou stávající živičnou hydroizolaci střechy bude 

následně nalepena tepelná izolace z EPS 150S tl. 240 mm, která bude kladena ve 
dvou vrstvách na vazbu a lepena k podkladu PU lepidlem. Po provedení tepelné izolace 

budou na okapových hranách osazeny OSB desky tl. 15 mm a klempířské prvky 
(okapnice, závětrné lišty, rohové lišty, stěnové lišty – systémové doplňky 
k hydroizolační PVC fólii). Na tepelnou izolaci bude poté nalepena PVC fóliová střešní 

hydroizolace s nakašírovanou PES textilií. 
Střešní hydroizolace bude vytažena na štítovou stěnu nad střešní rovinou, na 

které bude ukončena pomocí stěnové lišty. Střešní hydroizolace bude položena dle 
technologických pokynů výrobce střešní hydroizolace, vč. řešení všech detailů – 
napojení na oplechování atd. Odvodnění ploché střechy bude řešeno pomocí 

podokapních žlabů a vnějších dešťových svodů do stávající dešťové kanalizace. 
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Rozhodující vlastnosti materiálů pro zateplení střechy: 
 

Tepelná izolace:  
EPS 150S 

 deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ=max. 0,035 W/m.K 

 max. třída reakce na oheň:  E 

 teplotní odolnost dlouhodobě: min. 80°C 

 objemová hmotnost: 23 až 28 kg.m-3 

 dlouhodobá nasákavost: max. 5%  

 faktor difúzního odporu μ=max. 70 

 
Střešní fólie mPVC:  

 hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC s podkladní vrstvou z netkané 

PES textilie gramáže 120 g/m2 

 určená pro lepené systémy 

 tloušťka PVC vrstvy: min. 1,5 mm 

 pevnost v tahu: min. 700 N/50 mm 

 průtažnost: min. 100% 

 odolnost proti přetržení: min. 180 N 

 odolnost proti statickému zatížení: min. 200 N 

 odolnost proti nárazu: min. 1250 mm 

 odolnost spoje vůči smyku: min. 700 N/50 mm 

 barva: šedá 

 faktor difúzního odporu: max. 10000 

 odolná proti prorůstání kořínků 

 

Zateplení sedlové střechy nad tělocvičnou bude provedeno minerální vatou 
kladenou do nového podhledu pod ocelovými příhradovými vazníky. Stávající podhled 

bude kompletně demontován, zachovány zůstanou pouze dřevěné nosné hranoly 
připevněné zespodu k vazníkům, a to za předpokladu, že mají průřez minimálně 
80x100 mm. Pokud budou mít průřez menší, potom budou demontovány a nahrazeny 

novými hranoly o průřezu 80x100 mm. Na tyto hranoly budou připevněny krokvové 
závěsy s jednoduchým roštem z plechových profilů. Mezi hranoly a ocelové vazníky 

bude vložena minerální vata ve třech vrstvách o celkové tloušťce 300 mm. Na rošt 
bude zespodu přichycena parotěsná fólie s hliníkovou vložkou. Jednotlivé spoje 

parozábrany budou přelepeny systémovou parotěsnou páskou, na styku se stěnou 
bude aplikována „Air-stop“ páska. Přes přímé závěsy kotvené do roštu bude 
přišroubován křížový rošt ze systémových profilů. Na rošt bude přišroubován 

akustický podhled splňující zároveň požární odolnost REI 30. 
Zateplení sedlové střechy nad nářaďovnou bude provedeno obdobně jako nad 

tělocvičnou. Stávající podhled bude kompletně demontován, zachovány zůstanou 
pouze ocelové vaznice a do nich vložené dřevěné fošny. Na tyto fošny budou 
připevněny krokvové závěsy s jednoduchým roštem z plechových profilů. Mezi ocelové 

vaznice a pod ně bude vložena ve dvou vrstvách minerální vata o celkové tloušťce 320 
mm. Na rošt bude zespodu přichycena parotěsná fólie s hliníkovou vložkou. Jednotlivé 

spoje parozábrany budou přelepeny systémovou parotěsnou páskou, na styku se 
stěnou bude aplikována „Air-stop“ páska. Přes přímé závěsy kotvené do roštu bude 
přišroubován křížový rošt ze systémových profilů. Na rošt bude přišroubován 

protipožární podhled splňující požární odolnost REI 30. 
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Rozhodující vlastnosti materiálů pro zateplení střechy: 
 

Tepelná izolace:  
Minerální vata 

 deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ=max. 0,035 W/m.K 

 max. třída reakce na oheň:  A1 

 faktor difúzního odporu μ=max. 1 

 

Zateplení markýz nad vstupy je navrženo shora deskami z polystyrenu EPS 
150S a zdola minerální vatou. Stávající plechová krytina markýz bude demontována. 
Shora bude na očištěný povrch markýzy přilepen polystyren EPS 150S tloušťky 80 

mm. Po obvodě markýzy bude přikotvena OSB deska tl. 15 mm tvořící podklad pro 
kotvení klempířských prvků (okapnice, závětrné lišty). Následně bude na tepelnou 

izolaci přilepena PVC fóliová střešní hydroizolace s nakašírovanou PES textilií. Zdola 
budou markýzy zatepleny deskami z minerální vaty s podélným vláknem tloušťky 80 
mm a z boků polystyrenem EPS 70F tl. 40 mm. Boky a podhledy markýz budou 

opatřeny tenkovrstvou strukturovanou omítkou stejné skladby jako na fasádách 
objektu. 

 
Rozhodující vlastnosti materiálů pro zateplení střechy: 

 

Tepelná izolace:  
Minerální vlna s podélným vláknem 

 určená pro kontaktní lepení na fasády 

 deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ=max. 0,036 W/m.K 

 max. třída reakce na oheň:  A1 

 
 

11. Kontaktní zateplení fasády 

 
Před samotnou realizací kontaktního zateplení fasády (ETICS) musí být 

proveden též stavebně technický průzkum obvodové konstrukce. Dále bude provedena 
případná sanace vyskytujících se poruch. Z vnějšího povrchu stěn bude odstraněna 
degradovaná omítka a zároveň budou odstraněny keramické obklady soklu. Stěny 

budou následně vyrovnány a vyspraveny cementovou maltou (předpokládá se plocha 
cca 50%). 

Před zahájením provádění zateplovacího systému musí být dokončeny všechny 
činnosti související s fasádou. Jedná se zejména o dozdívky u okenních otvorů, 
zazdění montážního otvoru pro transport vzduchotechnické jednotky a osazení nových 

výplní otvorů. Nově osazené i zachovávané výplně otvorů se opatří folií proti 
znečištění. 

Z důvodu kolize navrženého zateplení s polohou stávajících prvků vyskytující na 
fasádě (např. hromosvod, dešťové svody, osvětlení, mřížky, tabule atd.) budou tyto 
prvky před započetím prací demontovány, přičemž tyto prvky budou po aplikaci 

nového obvodového pláště a ETICS opětovně umístěny na fasádě, případně nahrazeny 
novými prvky (viz výkresy pohledů). 

 Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) 
s tepelnou izolací z fasádního polystyrenu EPS 70F  tl. 160 mm. Na podhledy 
(markýzy nad vstupy apod.) bude použita minerální vlna s podélnými vlákny v tl. 80 

mm. Založení fasádního zateplovacího systému je navrženo ve stejné výškové úrovni 
300 mm pod úrovní podlahy 1.NP po celém obvodu objektu. Fasádní systém bude 
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založen bez zakládací lišty. Zateplovací systém bude přetažen přes rám výplní otvorů 
o 40mm. Této skutečnosti je třeba přizpůsobit výrobní rozměry a osazení výplní, aby 

viditelná pohledová šířka rámu zůstala min. 30 mm. 
Tepelná izolace musí být dostatečně přetažena přes veškeré ozuby na fasádě, 

aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích tepelných mostů. Ideální překrytí ozubů je na 

celou tloušťku izolantu tj. 160mm za hranu ozubu. V ojedinělých případech pokud 
nebude možné dodržet tuto hodnotu překryvu (160mm) může být překryv snížen až 

na 80mm (pouze v ojedinělých případech). 
 Zateplení obvodových stěn bude provedeno až do úrovně spodního líce 
dřevěného hranolu pod okapovou hranou ploché střechy, respektive ke spodnímu líci 

římsy střechy tělocvičny a 100 mm pod spodní líc římsy nářaďovny. Ve štítech bude 
zateplení obvodových stěn dotaženo až ke spodnímu líci přesahu střechy. Zateplovací 

systém ve štítě nad střechou nářaďovny bude založen do zakládací lišty ukotvené nad 
rovinou stávající plechové krytiny. 

Rozhraní mezi silikonovou a mozaikovou omítku bude ležet 300 mm nad 

rozhraním zateplení soklu a fasády v úrovni podlahy 1.NP (tzn. 300 mm nad 
rozhráním perimetrického EPS s fasádním EPS 70F). V místě napojení těchto omítek 

bude použita rozlišovací lišta. 
Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný, veškeré detaily a podrobná 

řešení budou provedena na základě detailů a doporučení, které jsou součástí této 

projektové dokumentace, zároveň v souladu s technologickým předpisem výrobce 
systému a v souladu s ČSN 73 2901 a ČSN 73 0540. Je nutné použít veškeré 

systémové prvky jako např. parotěsnící a paropropustné pásky, začišťovací lišty, 
rohové profily (kombi lišty), parapetní a nadpražní profily, dilatační lišty atd. Budou 
použity prodyšné silikonové omítky. Případné rozpory a nesoulad bude řešen 

zhotovitelem s předstihem v rámci realizace stavebních úprav, a to ve spolupráci 
s projektantem a technickým zástupcem zvoleného výrobce systému ETICS. 

Zhotovitel zajistí účast zástupce výrobce zvoleného kontaktního zateplovacího 
systému na stavbě. Tento zástupce potvrdí zápisem do stavebního deníku návrh 

použití a umístění jednotlivých doplňkových systémových prvků (např. dilatačních 
profilů). Zhotovitel zároveň zajistí provedení zkoušky přídržnosti lepící hmoty 
k podkladu a také výtažné zkoušky pro určení charakteristické únosnosti kotev 

(hmoždinek), na jejichž základě bude určen počet kotev na čtvereční metr ETICS.  
 Celkové zateplení bude provedeno postupně ve zhotovitelem určených úsecích 

po obvodu objektu. Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje 
s normovým odstupem od budoucí úrovně fasádního systému. Desky tepelného 
izolantu musejí být chráněny proti dešti, povětrnosti a slunečnímu záření, tzn. budou 

zakrývány jak na meziskládce materiálu, tak po nalepení na fasádu.  
Po postavení lešení bude proveden podrobný stavebně technický průzkum 

fasády, resp. především podkladu dle ČSN 73 2901. Nesoudržné a degradované plochy 
budou opraveny, před aplikací zateplovacího systému se předpokládá odstranění a 
následná úprava cca 50% celkové plochy zateplované fasády domu. Odstranění 

nesoudržných vrstev bude prováděno mechanicky – odsekáním, resp. ocelovým 
kartáčem. Zbylé plochy budou ponechány v původním stavu (pouze očištěny tlakovou 

vodou) pod podmínkou, že zhotovitel stavby ověří soudržnost a míru případné 
degradace povrchu, a to podle ČSN 73 2901. Podklad pro ETICS musí splňovat 
podmínky uvedené v ČSN 73 2901 a zároveň i podmínky technologického předpisu 

konkrétního výrobce a dodavatele systému. Nerovnosti na fasádě větší než je 
maximální odchylka rovinnosti stanovená v technologickém předpisu dodavatele 

ETICS (obvykle 20mm/m) budou vyspraveny samostatnou vrstvou jádrové omítky. 
V případě zjištění jakékoli trhliny na fasádě budovy nebo jakékoli jiné vady, která by 
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mohla být způsobena statickou poruchou, bude na stavbu neprodleně povolán statik, 
který navrhne event. způsob sanace. 

Samotná aplikace ETICS bude probíhat podle doporučeného technologického 
předpisu příslušného výrobce a zhotovitele a dle ČSN 73 2901. Aplikovaný systém 
ETICS musí být certifikovaný. Při provádění budou respektovány a dodržovány mimo 

jiné i zásady uvedené ve Sborníku technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější 
tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS). 

Základní vrstva ETICS se skládá ze stěrkové hmoty a sklotextilní (ne plastové) 
síťoviny. Pro starší objekty se doporučuje stěrková a lepící hmota, která má co nejnižší 
faktor difúzního odporu a je určená pro sanační systémy. Stávající fasády bývají 

poničené a více či méně zasolené a tyto lepící hmoty připouštějí mírné zasolení. 
Rozmístění a počet hmoždinek je třeba dodržet podle pokynů uvedených v 

technologickém předpisu výrobce ETICS, přičemž tyto požadavky je nutné považovat 
za orientační (minimální) a je nutné je konfrontovat (ověřit) provedením odtrhových 
zkoušek. Kotvení tepelně izolačních desek bude zároveň probíhat v souladu s v ČSN 

73 2902.  
 

Rozhodující vlastnosti materiálů pro kontaktní zateplení fasády: 
 
Lepící malta ETICS:  

 lepící hmota určená pro sanační systémy 

 je předepsáno provést zkoušku přídržnosti lepící hmoty k podkladu, 

na jejímž základě bude vybrána lepící hmota ETICS a zároveň 

potvrzen způsob očištění povrchu a sanace podkladu pro nalepení 

ETICS 

 přídržnost k podkladu: min. 0,25 MPa 

 předpokládaná spotřeba 4 kg/m2 

 
Tepelná izolace:  

polystyren EPS 70 F 
 určený pro kontaktní lepení na fasády 

 deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ=max. 0,039 W/m.K 

 max. třída reakce na oheň:  E 

 teplotní odolnost dlouhodobě: min. 80 °C 

 objemová hmotnost: 12 až 20 kg.m-3 

 dlouhodobá nasákavost: max. 5% 

 faktor difúzního odporu: max. 40 

 
Kotvení ETICS:  

 obecně je nutné odlišovat hmoždinky nejen pro jednotlivé kotevní 

materiály, ale i pro jednotlivé tepelné izolanty; 

 pro kotvení polystyrenových fasádních desek je předepsáno zapuštění 

na zátku min. 15 mm;  

 hmoždinky musí splňovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti 

vytržení z materiálu, do něhož se kotví podle ETAG 014 nebo případně 

zkoušek přímo na stavbě; 

 pro zhotovitele je předepsáno provést výtažné zkoušky pro určení 

charakteristické únosnosti kotev (hmoždinek), na jejichž základě bude 

určen počet kotev na čtvereční metr ETICS; 

 předpokládaná průměrná spotřeba hmoždinek: 6 ks/m2. 
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Stěrková vrstva s výztužnou tkaninou  ETICS :  
 základní vrstva se skládá ze stěrkové hmoty 2-3 mm a armovací 

skleněné síťoviny (ne plastové); 

 přídržnost k podkladu: min. 0,80 MPa 

 předpokládaná spotřeba: cca 3 kg/m2 

 hmotnost armovací tkaniny na plochu: min. 117 g/m2 

 faktor difúzního odporu μ=max. 18 

 
Penetrace ETICS:  

 určená pro zvolený ETICS, obvykle na bázi draselného vodního skla, 

plniv a přísad 

 difúzně propustná 

 

Tenkovrstvá omítka ETICS: 
 navržená omítka: silikonová omítka 

 zrnitost: 1,5 mm 

 faktor difúzního odporu (μ): cca 30 – 50 

 spotřeba: min. 2,5 kg/m2  

 

 
12. Zateplení soklu a spodní stavby 

 
Vzhledem k tomu, že zdivo 1.PP je značně narušeno vzlínající vlhkostí, bude 

provedena jeho sanace – viz kapitola 5. Sanace vlhkého zdiva. 

 
Navržené zateplení soklového a suterénního zdiva bude provedeno pomocí 

ETICS s perimetrickým polystyrenem v tl. 160 mm, respektive v tl. 80 mm pod úrovní 
-1,500 m od podlahy 1.NP. Vrchní hrana tohoto zateplení bude totožná se spodní 
hranou zateplení plochy fasády fasádním polystyrenem. Zateplení soklového zdiva 

přejde do zateplení fasády v jedné rovině bez ozubu, tj. mozaiková omítka soklu 
plynule přejde na silikonovou (oddělení rozlišovací lištou). Zateplení soklového zdiva 

bude vytaženo minimálně 300 mm nad úroveň přilehlého terénu, respektive nového 
okapového chodníčku a protaženo pod úroveň terénu dle výkresů pohledů. Pod 
terénem bude tepelná izolace chráněna nopovou fólií. Nad terénem bude použita 

stříkaná mozaiková omítka. 
 

Aplikovaný systém zateplení musí být certifikovaný, veškeré detaily a podrobná 
řešení budou provedena na základě detailů a doporučení, které jsou součástí této 
projektové dokumentace, zároveň v souladu s technologickým předpisem výrobce 

systému a v souladu s ČSN 73 2901. Je nutné použít veškeré systémové prvky jako 
např. začišťovací lišty, rohové profily (kombi lišty) atd.  Případné rozpory a nesoulad 

bude řešen zhotovitelem s předstihem v rámci realizace stavebních úprav, a to ve 
spolupráci s projektantem, technickým dozorem stavebníka a technickým zástupcem 

zvoleného výrobce systému ETICS. 
 
Rozhodující vlastnosti materiálů pro zateplení soklu a spodní stavby: 

 
Lepící malta ETICS (pouze u nepodsklepené části objektu):  

   

 lepící hmota určená pro zateplení spodní stavby  

 je předepsáno provést zkoušku přídržnosti lepící hmoty k podkladu, 

na jejímž základě bude vybrána lepící hmota ETICS a zároveň 
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potvrzen způsob očištění povrchu a sanace podkladu pro nalepení 

ETICS 

 přídržnost k podkladu: min. 0,25 MPa 

 předpokládaná spotřeba:  5 kg/m2 

 
Tepelná izolace:  

EPS perimetrický 
 určený pro kontaktní lepení na sokl a spodní stavbu, pro přímý styk s  

vlhkostí  

 povrch pro aplikaci lepidel a malty 

 deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ=max. 0,034 W/m.K 

 max. třída reakce na oheň:  E 

 teplotní odolnost dlouhodobě: min. 70 °C 

 objemová hmotnost: min. 30 kg.m-3 

 dlouhodobá nasákavost: max. 3 % 

 faktor difúzního odporu μ=max. 100 

 pevnost v tlaku při 10% stlačení: min. 200 kPa 

 
Kotvení ETICS:  

 obecně je nutné odlišovat hmoždinky nejen pro jednotlivé kotevní 

materiály, ale i pro jednotlivé tepelné izolanty 

 talíř hmoždinek nesmí vyčnívat; 

 hmoždinky musí splňovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti 

vytržení z materiálu, do něhož se kotví podle ETAG 014 nebo případně 

zkoušek přímo na stavbě; 

 pro zhotovitele je předepsáno provést výtažné zkoušky pro určení 

charakteristické únosnosti kotev (hmoždinek), na jejichž základě bude 

určen počet kotev na čtvereční metr ETICS; 

předpokládaná průměrná spotřeba hmoždinek: 4 ks/m2 

 

Stěrková vrstva s výztužnou tkaninou ETICS :  
 základní vrstva se skládá ze stěrkové hmoty 2-3 mm a armovací 

skleněné síťoviny (ne plastové); 

 přídržnost k podkladu:min. 0,80 MPa 

 předpokládaná spotřeba:cca 3 kg/m2 

 hmotnost armovací tkaniny na plochu: min. 117 g/m2 

 faktor difúzního odporu μ=max. 18 

 
Penetrace ETICS:  

 určená pro zvolený ETICS, obvykle na bázi draselného vodního skla, 

plniv a přísad 

 difúzně propustná 

 
Tenkovrstvá omítka ETICS: 

 navržená omítka: stříkaná omítka na bázi syntetické pryskyřice 

s barevnými kamínky určená pro aplikaci na soklové části objektů 

 zrnitost: od 0,2 do 2,0 mm 

 spotřeba: min. 3,5 kg/m2 

 

 
13. Klempířské výrobky 

 
U všech oken budou provedeny nové vnější parapety z žárově pozinkovaného 

plechu tl. min. 0,6 mm s barevnou ochrannou vrstvou (polyester 50 mikrometrů) proti 
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UV-záření. Vnější parapety budou přesahovat vnější líc zateplení (ETICS) min. o 
30mm. Ze stejného materiálu bude provedeno i nové oplechování atiky tělocvičny a 

horní hrany zateplení pod římsou nářaďovny. 
Klempířské výrobky související s konstrukcí ploché střechy a markýz (okapnice, 

závětrné lišty, stěnové lišty, rohové lišty) a další klempířské prvky související s 

provedením střešní hydroizolace z PVC fólie) budou provedeny z tzv. poplastovaného 
plechu tl. 0,55 mm, což je kompozitní materiál tvořený z kovového základního 

materiálu a z organického povrstvení, díky němuž lze prvky spojovat s hydroizolační 
fólií z PVC. 

Stávající podokapní žlaby a dešťové svody budou demontovány a zlikvidovány 

s výjimkou žlabů a svodů na nářaďovně, které byly v nedávné době vyměněny. Ty 
budou očištěny a uskladněny pro opětovné použití. Následně po dokončení zateplení 

fasád budou osazeny zpět a v případě potřeby tvarově upraveny. U střech 
dvoupodlažní vstupní části a tělocvičny je uvažováno s dodávkou a montáží nových 
podokapních žlabů a dešťových svodů. K dešťovým svodům budou dodány nové 

kotevní prvky. Nový žlab a svody budou z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 
0,6 mm s barevnou ochrannou vrstvou (polyester 50 mikrometrů) proti UV-záření. 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Barevný 
odstín klempířských prvků určí stavebník na základě celkového barevného řešení 
fasády a budovy. 

Jednotlivé rozměry uvedené ve výpisu klempířských výrobků jsou přibližné, 
před výrobou bude provedeno přesné zaměření jednotlivých prvků. 

 
 
14. Zámečnické výrobky 

 
Stávající zámečnické výrobky na fasádě objektu (zábradlí, žebřík apod.) budou 

demontovány a odstraněny bez náhrady případně uskladněny pro zpětnou montáž po 
provedení zateplení fasády – viz výkresy pohledů. 

Před vchod do nářaďovny bude osazeno nové ocelové schodiště svařené z jäcklů 
a podlahových roštů. Součástí schodiště bude i ocelové zábradlí přišroubované zboku 
ke schodišti. Schodiště se zábradlím bude ze žárově pozinkované oceli. Kotveno bude 

přes trámek z termoplastické pěny do fasády nářaďovny a do nového betonového 
základu. 

Pro nové schodiště s bezbariérovou rampou k hlavnímu vstupu do objektu bude 
vyrobeno nové zábradlí z žárově pozinkované oceli. Kotveno bude pomocí plechů 
shora do bočních stěn schodiště a rampy. Madlo rampy vedoucí podél fasády objektu 

bude kotveno do obvodové stěny. 
Mezi budovou tělocvičny a sousední transformační stanicí bude proveden nový 

plot výšky 2 m s brankou šířky 900 mm. Stávající sloupek oplocení přiléhající k fasádě 
nářaďovny bude přeložen o cca 20 cm dále od fasády a navazující pole drátěného 
plotu bude zkráceno. 

 
 

15. Ostatní konstrukce a výrobky 
 

Součástí opatření výměny oken a dveří bude také demontáž a montáž nových 

vnitřních parapetů. Nové parapetní desky budou osazeny v místech původních 
parapetů. Navrženy jsou plastové parapety pro vnitřní použití. Parapety budou dodány 

vč. bočních krytek. 
Novou vnitřní výmalbu je navrženo provést na všech stěnách, které budou 
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dotčeny výměnou výplní otvorů a to v celé ploše těchto stěn. Stejně tak budou 
vymalovány i nově omítané stěny v 1.PP. Barevný odstín se předpokládá bílý.  

Stávající elektroinstalační skříně umístěné na fasádě budou zachovány a jejich 
dvířka budou očištěna a opatřena novým nátěrem – dvě vrstvy základního nátěru a 
dvě vrstvy finálního nátěru syntetické barvy. Na parapety budou osazeny nové 

parapetní plechy – viz 13. Klempířské výrobky. 
V rámci zateplení fasád a střech objektu bude provedena nová jímací soustava 

– viz část D.1.4. 
Veškeré ostatní výrobky (osvětlení, mřížky apod.) jsou uvedeny ve výkresech 

pohledů. 

 
 

16. Pokyny pro realizaci stavby 
 

Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, 

ISO, EN a ENV, jichž se týká provádění navržených konstrukcí.   
Doplňkové výkresy, případné detaily, které nejsou obsaženy v dokumentaci, 

budou řešeny na místě stavby v rámci autorského dozoru prováděného projektantem. 
 

Tato dokumentace slouží pro ocenění stavby a výběr zhotovitele. 

 
Soupis prací (s výkazem výměr a výpisem prvků) slouží především pro ocenění 

díla v rámci výběrového řízení. Pro konečné objednávání materiálu si zhotovitel ověří 
skutečné množství, případně zpracuje výrobní dokumentaci, kterou nechá schválit 
hlavnímu projektantovi.  

 
Dokumentace byla zpracována na základě energetického posudku a podle 

informací a pokynů stavebníka předaných v průběhu zpracování PD. 
 

V případě rozporu mezi architektonicko-stavební částí a ostatními profesemi je 
nutné ohledně dalšího postupu kontaktovat technický dozor stavebníka a ten dle 
svého zvážení případně projektanta, který vydá k nalezenému rozporu platné 

stanovisko. 
 

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu 
s ČSN, doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není 
projektem nebo navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek vyšší.  

Dokumentace zhotovitele bude kontrolována a schvalována hlavním 
projektantem. Některé dílčí detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých 

částí stavby v rámci autorského dozoru hlavním projektantem.  
Zhotovitel je povinen udržovat všechny stávající i nově provedené prvky a 

konstrukce čisté a nepoškozené. Proto bude každou konstrukci a prvek nebo jejich 

části vhodně chránit. 
Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. V případě 

významného rozporu s projektovou dokumentací, bude prostřednictvím technického 
dozoru stavebníka kontaktovat hlavního projektanta. 
 

Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení je nutné provést dle 
systémových detailů, postupů (technologických předpisů) a technických listů 

užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného systému. 
V případě rozdílů s projektem je nutné kontaktovat hlavního projektanta.  



 

19 

 

Efektivní financování úspor energie 

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, budou na výzvu 
zhotovitele doplněny hlavním projektantem v rámci autorského dozoru stavby. 

 
Pokud nejsou kotvící systémy projektem předepsány, předpokládá se, že jsou 

součástí dodávky jednotlivých systémů. 

Pokud není stanoveno investorem nebo požadavkem navazujícího výrobního 
procesu, budou dodrženy rovinnosti a ostatní požadavky dle ČSN. 

Bude dodržena svislost otvorů - lícování hran - zarovnání provedeno dle 
převládajících rovin. 

Tato projektová dokumentace byla zpracována dle norem a technických 

podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace 12/2016. 
Veškeré materiály musejí odpovídat požadavkům popsaných v této projektové 

dokumentaci. Zateplení je navrženo jako systém a proto budou použity systémové 
výrobky a technologické postupy výrobce systému. Pracovníci budou obeznámeni s 
technologickými postupy výrobce. Předmětem kontroly bude i kontrola provádění 

systému. Zhotovitel je povinen obeznámit technický dozor stavebníka se zvoleným 
systémem v dostatečném předstihu. 

 
Technické pokyny: 

Je žádoucí, aby si zhotovitel objasnil s projektantem (objednatelem) veškeré 

rozpory PD před uzavřením a podáním nabídky, a to v rámci požádání o dodatečné 
informace v rámci výběrového řízení. 

Zhotovitel si zkontroluje předkládané specifikace, a je povinen před zahájením 
výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. 
 

Zhotovitel má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace 
s poukazem na očekávané nedostatky, které mohou vzniknout a předložit alternativní 

řešení k nápravě. 
 

Zhotovitel v rámci výběru barevných odstínů fasády vyhotoví pro stavebníka 
zkušební vzorky na polystyrenové desce o rozměrech min. 0,5x0,5 metru. Zhotovitel 
připraví vzorky v časovém předstihu tak, aby nebyla ohrožena plynulost výstavby, 

naopak stavebník nebude zbytečně otálet s finálním výběrem odstínu. 


