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1 ÚVOD 

Navrhované úpravy se týkají budovy tělocvičny Střední průmyslové školy stavební č. 

p. 416, která je situována u řeky na jihozápadním okraji Mělníka. Objekt je zasazen do 

rovinatého pozemku. Pozemek, na kterém je dotčená stavba umístěna, je v katastru 

nemovitostí uveden jako zastavěná plocha a nádvoří. Vzhledem k tomu, že stávající předávací 

stanice je za hranicí životnosti a stávající přípojka teplovodu pro dálkové zásobování teplem 

je v havarijním stavu, bude v objektu nainstalována nová tlakově nezávislá předávací stanice 

a zrekonstruována přípojka teplovodu od přípojného bodu. Stávající otopná soustava bude 

vyregulována a budou nastaveny nové provozní parametry. Pro ohřev teplé vody bude 

nainstalován nový nepřímotopný zásobník a elektrický ohřívač pro byt zůstane zachován. 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY 

Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: 

- stavební dokumentace zateplení a výměny oken z 12/2016 zpracovaná Energy Benefit 

Centre a.s. 

- platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy 

- energetický posudek z 3.11.2016 zpracovaný Energy Benefit Centre a.s.  

- technické podklady výrobců zařízení 

- konzultace s investorem 

- konzultace s dodavatelem tepelné energie ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník 

- osobní prohlídka objektu 

Pozn.: 

V této projektové dokumentaci nesmí být uvedeny konkrétní výrobci a zařízení dle požadavku 

zákona o veřejných zakázkách. Z tohoto důvodu musí být před vlastní realizací zohledněna 

tato skutečnost v montážní dokumentaci dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, 

zásobníky, armatury atd.). Veškeré technické parametry zařízení, jejich návaznosti a 

vzájemné požadavky musí být před realizací ověřeny. Projektant nenese odpovědnost za 

funkčnost celku, nebudou-li použity komponenty renomovaných značek evropských výrobců, 

tedy identické prvky systému, které byly při návrhu uvažovány. Technické parametry musí 

být ve všech detailech beze zbytku splněny. V případě nejasností kontaktujte prosím 

projektanta. 



   

     

 
 

 

3 UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Objekt se nachází na parcele č. 1540/3 (domov mládeže) a 1540/1 (tělocvična) 

v katastrálním území Mělník [692816].  

4  

5 Obr. 1: Situace objektu (katastrální mapa) 

 

 

 

Obr. 2: Letecký pohled na budovu (zdroj: www.mapy.cz) 



   

     

 
 

 

6 SOUČASNÝ STAV 

Stavba 

Předmětem stavebních úprav je budova tělocvičny postavená na konci 50. let 20. 

století. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt s přibližně obdélníkovým 

půdorysem. Budova se skládá ze tří částí podélně řazených za sebou – dvoupodlažní 

podsklepené vstupní části s plochou střechou, přízemní haly s tělocvičnou se sedlovou 

střechou a přízemní přístavby nářaďovny se sedlovou střechou. V budově se nachází 

tělocvična s nářaďovnou, posilovna, šatny, hygienické zázemí, kabinet a 1 bytová jednotka- 

byt správce. 

Budova tělocvičny slouží pro výuku tělesné výchovy pro studenty SPŠ stavební, 

Mělník, pro sportovní aktivity dalších nájemců a jako byt školníka. Tělocvična je využívána 

celoročně. 

Vytápění 

Vytápění objektu je řešeno pomocí tepla z CZT. Budova má vlastní tlakově závislou 

předávací stanici umístěnou v suterénu budovy. Výkon předávací stanice je 208 kW. 

Regulace teploty topné vody je řešena ekvitermně. Vytápění zajištěno částečně teplovodní 

dvoutrubkovou otopnou soustavou, částečně teplovzdušně. Rozvody tepla jsou ocelové. Ve 

strojovně vytápění je umístěn stávající rozdělovač - sběrač topné vody se stávajícím topnými 

větvemi s vystrojením stávajícími armaturami, trojcestnými ventily se servopohony a 

oběhovými čerpadly. Otopná soustava je rozdělena na tři větve. První větví je vytápěna 

nářaďovna, druhá větev zajišťuje vytápění místností při jihovýchodní fasádě (šatna a soc. 

zařízení ženy, byt), třetí větev vytápí místnosti při severozápadní fasádě (šatna a soc. zařízení 

muži, posilovna). V tělocvičně je instalována vzduchotechnická jednotka s ohřevem 

přívodního vzduchu, typ a výkon jednotky nebyl zjištěn. Výměník pro teplovzdušné vytápění 

tělocvičny se nepoužívá, pro zajištění teplejšího přívodního vzduchu do tělocvičny je vzduch 

nasáván z místnosti předávací stanice, kde je vyšší teplota díky rozvodům tepla a 

nezateplenému zásobníku TV. Tělocvična je částečně vytápěna otopnými tělesy z nářaďovny, 

které jsou z tohoto důvodu puštěna na plný výkon. V samotném suterénu není instalována 

otopná soustava, jeho vytápění je zajištěno tepelnými ztrátami rozvodů tepla a neizolovaného 

zásobníku TV.  Otopná tělesa jsou litinová článková, osazena termoregulačními ventily.  

Příprava TV 

Pro zázemí tělocvičny je instalován v 1PP nepřímotopný zásobníkový ohřívač 

neznámého typu z roku 1974 o objemu 400 l s výkonem výměníku cca 20 kW, tento zásobník 

není tepelně izolovaný a podílí se tím na vytápění suterénu a tělocvičny Rozvody teplé vody 



   

     

 
 

 

jsou provedeny z plastu (rozvody vedené stěnami jsou původní pozinkované), jsou tepelně 

izolované a jsou opatřeny cirkulací. Teplá voda v objektu tělocvičny je využívána pro 

sprchování sportovců a úklid. V bytu správce je pro přípravu TV instalován elektrický bojler.  

Spotřeba tepla na přípravu TV, ani spotřeba TV není samostatně měřena. 

Teplovodní přípojka 

Šachta s odbočkou z hlavního teplovodního potrubí se nachází na pozemku investora parc. č. 

1538/26 v severozápadní části. Teplovod je od odbočky veden ocelovým potrubím s tepelnou 

izolací uloženým v betonovém kanále zaklopeným betonovými panely a překrytým vrstvou 

zeminy. Uzavírací armatury v šachtě nejsou funkční. Do objektu potrubí ústí ze severozápadní 

fasády v úrovni 1.PP. Za obvodovou zdí je umístěno fakturační měření spotřeby energie. Dále 

je potrubí vedeno podél stavebních konstrukcí do prostoru strojovny vytápění. 

7 TEPELNÁ BILANCE 

7.1 VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY 

Výpočet tepelné ztráty budovy byl proveden podle ČSN 73 0540 a ČSN EN 12831 s těmito 

klimatickými daty:  

Lokalita          Mělník 

Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu                -12 °C 

Střední teplota venkovního vzduchu v topném období tes     4,1 °C 

Počet dní v topném období                                                       229 

Normální krajinná oblast, chráněná budova stojící v částečné zástavbě. 
 

Tepelná ztráta budovy tělocvičny po stavebních úpravách (zateplení budov) je    

Qc=45,1 kW při průměrné vnitřní teplotě celé budovy ti = 15,7 °C a byla vypočtena podle 

ČSN EN 12831 v programu společnosti Protech s.r.o. Nový Bor.  

Tepelná ztráta byla převzata z energetického posudku z 3.11.2016 zpracovávaného 

firmou Energy Benefit Centre a.s.  

7.2 POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 

Vytápění objektu je řešeno částečně pomocí teplovodního vytápění otopnými tělesy a 

částečně pomocí VZT zařízení a je rozděleno do několika větví: 

Teplovodní vytápění: 

Byt správce  -                              Q= 2,5 kW  

Zázemí tělocvičny   -                  Q=14,8 kW  



   

     

 
 

 

Teplovzdušné vytápění: 

Tělocvična -                                 Q= 27,8 kW  

Celkem :                                              Qút = 45,1 kW 

7.3 POTŘEBA TEPLA PRO PŘÍPRAVU TV 

Teplá voda se v objektu tělocvičny spotřebovává v hygienickém zázemí šaten 

tělocvičny ( sprchy, úklid). Potřeba tepla na příprava TV byla stanovena na základě 

instalovaných spotřebičů TV a předpokládaného charakteru spotřeby vody v objektu. 

Příprava TV :  

Potřebný maximální výkon ohřevu TV : Qtv =150 kW 

8 STAVEBNÍ ÚPRAVY 

Technologické vybavení stávající strojovny vytápění bude kompletně demontováno. Na 

straně topné vody budou v předávací stanici demontovány všechny rozdělovače, sběrače i 

rozvody, až na úroveň obvodových stěn stanice, které tvoří většinou praktickou hranici 

dodávky projektu. Z demontovaného zařízení budou dle požadavku správce sítě CZT 

zachována kompletní sada zařízení pro měření spotřeby tepla. Stávající místnost bude 

zmenšena a z části bude využita na strojovnu VZT. Dále bude stavebně upravena tak, aby 

mohlo být instalováno nové vybavení strojovny vytápění. Budou provedeny opravy povrchů 

(podlahy, strop, stěny). Stávající strojovna vytápění nemá podlahovou vpusť a kanalizace je 

vedena pod stropem 1.PP. Odvodnění strojovny vytápění bude provedeno jímkou v podlaze. 

Podlaha bude z části vybourána a bude osazena plastová jímka. 

9 PŘEDÁVACÍ STANICE 

Dle požadavku dodavatele tepelné energie a provozovatele objektu bude změněn 

způsob předávání tepla. Pro přenos tepla bude použita kompaktní tlakově nezávislá předávací 

stanice voda-voda s p. paralelním uspořádáním dvou deskových výměníků tepla. Příprava 

teplé vody je realizována průtokově v kombinaci s akumulačním zásobníkem 500l pro objekty 

s proměnlivým odběrem teplé vody, kde v nastávají větší odběrové špičky. Předávací stanice 

je na okruhu vytápění osazena mědí pájenými výměníky tepla s deskami z vysoce kvalitní 

nerezové oceli. Tyto výměníky se vyznačují malými rozměry, nízkou tlakovou ztrátou a 

maximální účinností. Okruh přípravy teplé vody je vybaven celonerezovým výměníkem 

zajišťujícím vysokou úroveň hygieny. Výměníky jsou opatřeny tepelnou izolací ve formě 

krytu z ABS plastu s polyuretanovou pěnou uvnitř.  



   

     

 
 

 

Výměníková stanice je osazena na stabilním ocelovém rámu kompaktních rozměrů. Veškeré 

komponenty jsou přístupné zepředu. 

10 POPIS FUNKCE 

10.1 PRIMÁRNÍ ČÁST 

Primární médium vstupuje přes uzavírací armaturu do technologie předávací stanice. 

Filtr zabraňuje vniknutí mechanických nečistot. Parametry primárního média lze měřit 

manometrem a teploměrem. Souprava na měření tlaku umožňuje měření tlaku v různých 

místech primárního okruhu pomocí jednoho manometru. Lze měřit tlak na přívodu a zpátečce, 

tlakovou ztrátu resp. zanesení filtru, tlakové nastavení regulátoru dif. tlaku. Tímto způsobem  

je eliminován počet a vlastní chyba manometrů. Ventily s pohonem zajišťují regulaci 

parametrů ÚT podle čidla venkovní teploty, teplotního čidla a regulaci parametrů TV podle 

teplotního čidla. Předání tepla je prováděno v deskových výměnících. Výměníky lze uzavřít 

pomocí armatur. Vypustit primární část výměníkové stanice je možné pomocí vypouštěcích 

armatur. Na zpátečce primáru je osazen regulátor diferenčního tlaku. Havarijní uzavření 

zpátečky primáru zajišťuje zpětná klapka. Teplota zpátečky primáru je měřena teploměrem.  

Primární okruh je ukončen ruční uzavírací armaturou. 

10.2 OKRUH ÚT 

Primární médium je zavedeno do deskového výměníku, kde ohřívá vstupující vratnou 

vodu ÚT. 

Teplota vody v rozvodech ÚT je regulována dvoucestným regulačním ventilem s 

pohonem. Pohony jsou s havarijní funkcí, tzn. že při vzniku situace, kterou řidící systém 

vyhodnotí jako havarijní, dojde k automatickému uzavření ventilu. Topná voda z okruhu ÚT 

vstupuje do výměníkové stanice přes uzavírací armaturu. Teplota je měřena pomocí 

teploměru, tlak pomocí manometru. Filtr zabraňuje vniknutí mechanických nečistot do 

technologie předávací stanice. Vypustit sekundární část výměníkové stanice (ÚT) je možné 

pomocí vypouštěcí armatury. Na výstupu z výměníku je umístěn pojistný ventil a regulační 

čidlo teploty. Dále je osazen havarijní termostat, který signalizuje havarijní stav při 

překročení požadované teploty a odstaví stanici z provozu. Nucený oběh topné vody ve 

vytápěném objektu je zajištěn sestavou čerpadel osazených na kombinovaném 

rozdělovači/sběrači.  



   

     

 
 

 

10.3 DOPOUŠTĚNÍ / ODPOUŠTĚNÍ 

Souprava pro automatické dopouštění a odpouštění zajišťuje udržování tlaku v okruhu 

ÚT na požadované úrovni. Expanzní nádoba je navržena pro 100% pokrytí objemových změn 

vlivem teploty v okruhu ÚT. Dopouštění a odpouštění je prováděno pomocí solenoidových 

ventilů (otevírá a zavírá řídící systém na základě tlakového čidla). Pro zajištění jejich 

spolehlivé funkčnosti jsou před každým umístěny jemné filtry. Dále je zde ventil, který slouží 

k ručnímu napouštění okruhu ÚT. Zpětná klapka zabraňuje vypuštění okruhu ÚT v případě  

nízkého tlaku na primární straně. Množství dopuštěné vody je měřeno vodoměrem. Pro 

kontrolu tlaku v expanzní nádobě je osazena uzavírací armatura s vypouštěním. 

10.4 OKRUH TV 

Primární médium je zavedeno do deskového výměníku, kde ohřívá vstupující studenou 

vodu. Požadovaná teplota TV je regulována dvoucestným regulačním ventilem s pohonem. 

Pohon je s havarijní funkcí. Množství tepla pouze pro okruh TV je měřeno měřičem tepla. 

Studená voda vstupuje do stanice přes uzavírací armaturu, filtr a zpětnou klapku. Pojistný 

ventil chrání okruh TV před překročením přetlaku. Tlak studené vody je měřen manometrem, 

spotřeba studené vody vodoměrem. Pro vyrovnání objemu TV bude osazena expanzní nádoba 

a servisní armatura pro expanzní nádobu. Vypouštěcí armatura slouží ke kontrole funkčnosti 

zpětné klapky. Cirkulace TV vstupuje do stanice přes uzavírací armaturu, filtr a zpětnou 

klapku. Cirkulace TV je zajištěna čerpadlem v bronzovém provedení. Teplota TV je snímána 

na výstupu z výměníku čidlem, dále je osazen pojišťovací ventil, který chrání okruh TV proti 

přetlaku, teploměr, manometr a uzavírací ventil. Překročení havarijní teploty hlídá čidlo, které 

při překročení teploty odstaví stanici z provozu. Teploměr slouží pro vizuální kontrolu teploty 

TV, manometr pro kontrolu tlaku. Výstup TV je ukončen uzavírací armaturou. Vypustit 

sekundární část výměníkové stanice (TV) je možné pomocí vypouštěcí armatury. 

11  MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA 

Kompletní sada zařízení pro měření spotřeby tepla z dodávky CZT je ve vlastnictví 

poskytovatele tepelné energie ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník. Dodavatel musí informovat 

poskytovatele tepelné energie o zahájení prací a vyzvat k demontáži zařízení pro měření 

spotřeby tepla. Po provedení přípravy na opětovnou montáž bude sada instalována zpět. 



   

     

 
 

 

12 POJISTNÉ ZAŘÍZENÍ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ 

Předávací stanice je na sekundární straně vybavena pojišťovacími ventily o otevíracím 

přetlaku po=5,0 bar. Bude osazena expanzní nádoba o objemu 140 l která bude zajišťovat 

vyrovnávání objemových změn v soustavě. Pro eliminaci častého otevírání pojistného ventilu 

na studené vodě bude k zásobníku TV přiřazena tlaková expanzní nádoba o objemu 25 litrů.  

13  ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ 

Bude osazen nový kombinovaný rozdělovač/ sběrač. Tento bude osazen na stavitelné 

nohy na podlahu. Rozdělovač bude izolován systémovou izolací, která je dodávána výrobcem 

rozdělovače jako příslušenství. Každý topný okruh je osazen oběhovým čerpadlem, 

třícestným regulačním ventilem, filtrem zabraňujícím vniknutí mechanických nečistot do 

výměníkové stanice, uzavíracími armaturami a zpětnou klapkou. Teplota a tlak topné vody 

vstupující do domovních rozvodů ÚT jsou měřeny teploměrem a manometrem. 

Přehled rozdělovače - topné okruhy: 

 Zázemí tělocvičny 

 Byt správce 

 VZT tělocvična 

Na okruhu „Byt správce“ bude instalováno měření výroby tepla (kalorimetr s 

ultrazvukovým průtokoměrem a čidla teploty), k měření odběru tepla dle požadavku 

provozovatele. 

14 ÚPRAVA TOPNÉ VODY 

Na vstupu systému pro dopouštění topné vody bude instalován automatický kabinetní 

změkčovač, který je určen ke změkčování pitné, energetické nebo technologické vody, ve 

které není nadlimitně obsaženo železo a mangan. Zařízení je tvořeno tlakovou Pe nádobou, 

umístěnou uvnitř kabinetu -plastové zásobní nádoby a opatřenou elektronickým ovládacím 

ventilem. Multifunkční ovládací ventil obsahuje mikropočítač, který řídí automatickou 

regeneraci na základě skutečné provozní analýzy. Měří objem protečené vody a po vyčerpání 

kapacity změkčovače iniciuje a provádí regeneraci změkčovací pryskyřice. 

V plastové zásobní nádobě se v automatickém režimu připravuje regenerační solný 

roztok. Odstraňování iontů tvrdosti - vápníku a hořčíku - se provádí na filtračním loži 

změkčovací pryskyřice – silně kyselého katexu na Na+ formě. Výstupní voda ze změkčovače 

má zbytkovou tvrdost, která se rovná 1% tvrdosti vody vstupní. Ovládací ventil je vybavený 



   

     

 
 

 

směšovacím kohoutem, kterým lze nastavit míchání změkčené vody a se surovou, a tak 

dosáhnout jinou výstupní tvrdost, pokud je požadována. 

15  OTOPNÁ SOUSTAVA 

Otopná soustava není předmětem této projektové dokumentace, dojde pouze k dílčí 

úpravě napojení topných těles v 1.NP tak, aby byl vytvořen samostatný topný okruh „Byt 

správce“ a ten ovládán nezávisle na provozu vytápění tělocvičny. Okruh bude připojen z 

kombinovaného rozdělovače- sběrače ve strojovně vytápění. Otopná tělesa v 1.NP objektu 

budou přepojena na okruh „ Zázemí tělocvičny“. Stávající rozvody budou z nově 

instalovaného rozdělovače- sběrače připojeny pod stropem strojovny vytápění. 

Dle požadavku investora bude proveden chemický proplach stávající otopné soustavy. 

Toto bude řešeno pomocí mobilního zařízení, vždy samostatně pro každý topný okruh. 

Součástí budou i přípravné práce: prohlídka zařízení a zjištění technického stavu před 

čištěním, napojení dávkovacích čerpadel, příprava chemického roztoku pro dávkování, provoz 

a měření systému, dávkování chemického roztoku, cirkulace vsystému, neutralizace 

chemického roztoku, dávkování dezinfekčního přípravku, proplach. Chemické čištění bude 

ukončeno po prohlídce stavu čištěného zařízení a úklidu pracoviště. Budou předány protokoly 

o zahájení a ukončení zakázky, případná fotodokumentace a vzorky rozpuštěných nánosů.  

 

16 OTOPNÁ TĚLESA 

Stávající otopná tělesa v tělocvičně jsou vybavena termoregulačními ventily 

s termostatickými hlavicemi. V bytě správce jsou radiátorové uzavíracími ventily bez 

 termostatických hlavic. V bytě správce budou stávající otopná tělesa vybavena  

radiátorovými ventily s termostatickými hlavicemi. 

17  VZDUCHOTECHNIKA 

Větrání a vytápění tělocvičny bude zajišťovat nové VZT zařízení s jmenovitým 

průtokem 6200 m3/hod. VZT jednotka bude umístěna ve strojovně v 1.PP. Jednotka bude 

vybavena teplovodním ohřívačem. Ohřívač bude připojen samostatnou topnou větví 

z rozdělovače-sběrače.  

Návrh vzduchotechnický jednotek a parametrů teplovodních výměníků je předmětem 

samostatné části projektové dokumentace VZT. Od projektanta této části byly převzaty 

technické parametry teplovodního výměníku. 



   

     

 
 

 

18 POTRUBÍ ÚT 

Nově instalované potrubí bude provedeno z ocelových trub bezešvých popř. 

závitových, spojovaných svařováním, vedených po povrchu v objímkách v trasách a 

dimenzích patrných z výkresové dokumentace. Odvzdušňovací a vypouštěcí armatury budou 

umístěny dle situace na stavbě. 

19 TEPELNÉ IZOLACE 

Potrubí ÚT bude opatřeno tepelnou izolací dle vyhlášky 193/2007 Sb. Potrubí v 1.PP 

bude izolováno tepelně izolačními návleky z minerální vaty, kašírovaných Al-fólií. Potrubí 

pro vytápění „Byt správce“ bude v 1.NP (stoupačky) izolováno návlekovou izolací 

z polyetylenu a bude opatřeno PVC fólií pro povrchovou úpravu izolací tloušťky 0,35 mm 

v bílé barvě. Pro povrchovou úpravu kolen a ostatních tvarovek budou použity prefabrikované 

PVC tvarovky. 

20 PŘÍPOJKA TEPLOVODU 

20.1 STAVEBNÍ ČÁST 

Bude proveden výkop a odkryt stávající betonový kanál.  Před zahájením výkopových 

prací budou odstraněny konstrukční vrstvy okapového chodníku. V úsecích s travnatým 

povrchem bude odstraněn drn a vrstva ornice do hloubky cca 20 cm. Ornice bude odkládána 

na samostatnou deponii. Zbylý výkopek bude ukládán po jedné straně vedle výkopu a bude 

použit posléze na zpětný zásyp. Na druhé straně bude zachována manipulační plocha. Výkopy 

hlubší než 1,3 m budou opatřeny pažením. Budou vybourány vrchní betonové panely pro 

záklop kanálu. Po dohodě s poskytovatelem tepelné energie ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník 

bude uzavřeno potrubí přípojky na nejbližší funkční uzavírací armatuře a systém vypušten. 

Pak bude demontováno kompletně potrubí teplovodní přípojky až k uzavíracím armaturám 

pro tělocvičnu včetně armatur. V místech vstupů potrubí do objektů budou vybourány vstupní 

otvory. Do betonového kanálu bude proveden pískový podsyp a uloženo ocelové 

předizolované potrubí. Bude použit písek s maximální granulací 8 mm, obsahující oblázková 

zrna bez ostrých hran. Písek nesmí obsahovat kameny ani příměsi hlíny. Trubky je nutno klást 

na zahuštěném pískovém podsypu o síle 10 cm. Potrubí je třeba po pokladení zasypat pískem. 

Písková vrstva zásyp min 10cm . Následně se písková vrstva musí upěchovat a zhutnit omocí 

zhutňovacího zařízení. Spád potrubí bude kontrolován nivelačním přístrojem v průběhu 

montáže. Velikost spádu bude upřesněna v rámci realizace na stavbě s ohledem na skutečnou 



   

     

 
 

 

polohu kanálu. Vybouraná suť z kanálu atd. bude odvezena na určenou skládku. Zhotovitel 

odpovídá na likvidaci veškerých vybouraných materiálů v rámci realizace stavby. Montáž 

nových uzavíracích armatur provede ČEZ a.s- není předmětem PD.  

20.2 PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ 

Montáž nových uzavíracích armatur provede ČEZ a.s. Ocelová trubka vedoucí 

teplonosnou látku je opatřena polyuretanovou pěnovou izolací a ochrannou polyetylénovou 

trubkou. Bude dodáno předizolované potrubí 2. izolační třídy (zesílená tloušťka izolace). 

Dilatace je řešena přirozenými lomy trasy, přirozenými pevnými body a dilatačními polštáři a 

profily. Minimální krytí doporučené výrobcem je v úsecích bez povrchového zatížení  0,4 m. 

Podle ČSN 73 6005 je minimální hodnota krytí tepelné sítě 0,5 m pro volný terén a chodník. 

Veškeré křížení nebo souběh s dalšími podzemními vedeními musí vyhovovat ČSN 73 6005. 

Podle platné legislativy je ochranné pásmo horkovodních, teplovodních a parních systémů 2,5 

m po obou stranách rozvodného potrubí, které nesmí být zastavováno ani osazováno trvalými 

porosty bez souhlasu vlastníka tepelného rozvodného zařízení. 

20.3 ZAPRAVENÍ POVRCHU 

Zbylá část výkopu v dotčených travnatých plochách bude zaplněna zhutnělým 

výkopem. Na překrytí bude zpětně použita svrchní vrstva, které byla odděleně sejmuta a 

uložena tak, aby nedošlo k promíchání s hlušinou. Z povrchové vrstvy budou odstraněny větší 

kameny, zlomky betonu, cihel, apod. Na udržovaných plochách bude svrchní vrstva doplněna 

o vhodný substrát, upravena dle požadavků správce a zatravněna travním semenem. Dojde-li 

k pozdějšímu poklesu povrchu výkopu, bude zhotovitelem vyrovnán a opět zatravněn. 

Okapový chodník bude uveden do konečného stavu – viz. stavební část projektu zateplení. 

21 MĚŘENÍ A REGULACE 

Pro řízení kompaktní předávací stanice, automatické dopouštění, řízení ohřevu TV a 

regulaci tří topných okruhů bude instalován regulátor MaR. Regulátor umožňuje zobrazit 

veškeré stavy a poruchy na zařízení, veškeré měřené a požadované teploty atd. Regulátor se 

bude nacházet ve strojovně vytápění v 1.PP.  

Rozvaděč MaR bude vybaven webovým rozhraním pro vzdálenou správu topení. Toto 

rozhraní bude napojeno na komunikaci BUS. Toto zařízení umožňuje dohled a ovládání přes 

web. Bude zapojeno do nejbližší ethernet zásuvky.  

Celé zařízení je navrženo tak, aby technologie mohla být provozována bez trvalé 

obsluhy s občasnou pochůzkovou kontrolou.   



   

     

 
 

 

Měření a regulace je řešeno samostatnou částí PD.  

 

22 VYREGULOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY 

Po provedení stavebních úprav spočívajících ve výměně otvorových výplní a zateplení 

podlahy půdy je třeba provést nové nastavení parametrů kotelny. Toto nastavení se týká 

zejména výstupní teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Nastavení teploty topné 

vody je třeba provést při naplno otevřených termostatických ventilech na otopných tělesech. 

Při tomto stavu se kontroluje dosažení vnitřní požadované teploty kontrolním měřením a 

koriguje nastavení topné křivky. Toto je třeba provést v několika krocích (při různých 

venkovních teplotách) v rámci první otopné sezóny. Současně je nutno provádět průběžné 

vyhodnocování dat o dosažení požadovaného teplotního komfortu v budově a spotřebě tepla. 

23 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v samostatné části projektové 

dokumentace. Po konzultaci s projektantem této části bylo zjištěno, že rekonstrukcí vytápění a 

s tím spojenými stavebními úpravami nebude zasahováno do požárně dělících konstrukcí. 

 

24 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Stavba: 

- Částečné vybourání stávajících příček, včetně povrchových úprav a začištění po 

bourání, s ohledem na PBŘS- viz samostaná část PD 

- Osazení dveřního křídla včetně kování a ocelové zárubně, s ohledem na PBŘS- viz 

samostatná část PD 

- Vybudování prostupů pro potrubí ÚT, ZTI, včetně povrchových úprav a začištění, 

s ohledem na PBŘS- viz samostatná část PD 

- Odstranění nesoudržných části omítek ve strojovně vytápění, provedení nových 

omítek, včetně povrchových úprav, napojení na stávající konstrukce a začištění 

- Vybourání části podlahy a vybudování jímky- ŽB konstrukce, včetně napojení na 

stávající konstrukce, obnovy hydroizolace, povrchových úprav a začištění 

- Provedení výmalby strojovny vytápění 

- Odmaštění, reprofilace a provedení epoxidového nátěru podlahy v technické místnosti 

 



   

     

 
 

 

ZTI: 

- Připojení automatického doplňovacího zařízení na stávající rozvody studené vody, 

včetně instalace úpravny topné vody 

- Dopojení zásobníku TV na stávající rozvody ZTI 

- Instalace kalového čerpadla do jímky a dopojení výtlačného potrubí na stávající 

kanalizaci 

 

- Elektroinstalace: 

- Připojení podružného rozvaděče MaR- viz samostatná část PD 

- Instalace a připojení nového osvětlení v technické místnosti ÚT 

- Instalace a připojení zásuvky 220 V pro kalové čerpadlo v jímce 

- Instalace a připojení servisní dvojzásuvky 220 V 

- Napájení úpravny topné vody- 220 V 

 

Měření a regulace: 

- Napájení úpravny topné vody- 220 V  

25 ZÁVĚR 

Instalované zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Pro provoz otopné soustavy musí 

dodavatel předat provozovateli pokyny a návod k obsluze a údržbě. Otopná soustava musí být 

plněna pouze topnou vodou stanovených parametrů. Provoz otopné soustavy musí být 

v souladu s technickými podmínkami zdroje tepla. 

Pro zaručení správné funkce všech prvků otopné soustavy je nutno nejméně jedenkrát 

ročně prověřit jejich funkci (nejlépe před začátkem topné sezóny), překontrolovat tlakové 

poměry v otopné soustavě a odvzdušnění otopné soustavy.  

Během provádění prací je nutné dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci vyhl.č. 192/2005 Sb. a používat ochranné pomůcky. 

 


