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Bourání 
V dotčených místnostech bude odpojena elektřina a uzavřena voda a topení resp. a budou 
vypuštěny příslušné větve. Dále je nutné zhotovení provizorní konstrukce oddělující 
staveniště od zbylých prostor. Pak budou demontována svítidla a radiátory vč potrubí. Bude 
odstraněn nábytek a zařizovací předměty + baterie vč připojovacího či svodného potrubí vody 
a kanalizace a vybourány/strhnuty podlahové krytiny. Nábytek bude dočasně uložen 
v místnostech poblíž staveniště. Dále pak různé krycí truhlíky. Budou demontována 
vyznačená okna a dveře. Bude třeba zbourání vyznačených příček nebo jejich částí. Je také 
třeba odstranit obložení stěn. Před odstraněním dotčené silno/slaboproudé elektroinstalace 
bude třeba v koordinaci s elektrikářem zajistit pozdější fungování ostatních prostor. Zařízení 
napojená na slaboproudé rozvody (např. kamera) bude třeba zachovat-je třeba projít 
s vedením školy. 
Před započetím bourání nosných konstrukcí bude třeba provedení sond k ověření souladu 
s projektovou dokumentací. Poté bude strop podepřen a to tak, aby byl zachován prostor pro 
manipulaci-cca 1,0 m od bouraného otvoru. Na podlahu budou položeny trámky 120/120 mm 
a na ně vztyčeny stojky v osové vzdálenosti do 0,9 m. nosnost stojky ≥20 kN. Stojky budou 
stabilizovány systémovými vzpěrami. Na vrcholu stojek bude osazena kovová hlavice a do té 
pak systémový trám/nosník H20. Pomocí závitového posunu stojek budou nosníky přitlačeny 
ke stropu. Bourací práce mohou být započaty až po kontrole podepření autorem projektu nebo 
statikem. 
Na střeše bude v půdorysu nového výtahu a spojovací chodby rozebrána krytina (falcovaný 
plech) s podbitím. Před odstraněním krokví a dalších nosných prvků bude zajištěno, aby byly 
přečnívající části podepřeny, popř. provedena výměna. Na půdě nad 2. np bude odstraněna 
vata a příp. folie a také komínek odvětrání wc. 
Na toaletě v přízemí (m. 116) bude nutné vybourat podlahu a podkladní desku pro napojení 
kanalizace. Také podlaha a podkladní vrstvy v místě výtahové šachty bude třeba vybourat. 
V podkroví bude třeba v m. 301 demontovat stěnu a střešní plášť směrem k napojení 
spojovací chodby. Bude spočívat v odstranění sádrokartonu vč. Podkladního rastru, folie a 
tepelné izolace. Dále bude třeba odstranit příslušné krokve, zde opět zajistit podepření a 
doplnění výměny před jejich odřezáním.  
 

Zemní práce 
Spočívají v odtěžení zeminy pod stávající podlahou v místě navržené výtahové šachty. 

Předpokládaná výška 1,675 m pod spodní úroveň podlahy. Základová spára tedy v hloubce -
1,900 m. před započetím provádění základů je nutné převzetí základové spáry 
geologem/geotechnikem. Požadovaná minimální únosnost 200 kPa. V případě nižší hodnoty 
bude třeba navrhnout opatření pro zlepšení základových poměrů. 

Od úrovně -1,000 m níže je třeba předpokládat s pronikáním podzemní vody. V závislosti 
na množství bude třeba vytvořit z boku výkopu šachtici pro umístění ponorného kalového 
čerpadla.  

Výkop bude pažen a stěny rozepřeny. Základová spára bude před započetím provádění 
nových konstrukcí přehutněna. 

 
Základy 
Na dno výkopu bude uložena geotextilie 500 g/m2, místanapojení pásů budou přeložena o 

min. 200 mm. Dále bude rozprostřena a zhutněna štěrkodrť v tl. 200 mm. Na tuto vrstvu bude 
vybetonován podkladní beton, který poslouží pro následné vázací práce vlastního základu 
šachty výtahu. Bude použit beton C16/20 v tl. 100 mm. Tento bude zhutněn a strhnut do 
vodorovné roviny. 



3 
 

V případě výskytu podzemní vody bude tato odčerpávána z postranní šachtice. Šachtice 
bude s přibývajícími novými vrstvami postupně zasypávána štěrkodrtí a zhutňována. 
V případě silnějšího přítoku, než by bylo schopné odstranit čerpadlo bude betonováno pod 
hladinou bentonitové suspenze. 

Dále bude vyvázána výztuž vlastního základu pod výtahovou šachtou. V úrovni dna 
šachty, tedy -1,100 m bude možné vytvořit eventuální pracovní spáru. Bude nutné nad tuto 
úroveň ponechat vyčnívat výztuž. Před započetím další betonáže bude spára otryskána a 
ošetřena nátěrem – k tomu určenou stavební chemií.  
Beton bude hutněný, šalovaný a třída pevnosti C25/30. Tl. desky bude 500 mm, tl. stěn pak 
dle tloušťky stěn šachty nad základem, tedy 300 resp. 450 mm. Deska a stěny základu budou 
vyztuženy 2x KARI 8/100-8/100 mm. Síť bude ohýbaná a v místech napojení přeložena min. 
přes tři oka. Síť bude zajištěna distančníky, krytí: Ø sítě+30 mm. Mezi sítěmi budou příložky 
Ø 8 mm osově po 200 mm. Jakost sítě B500A, příložky B500B. 

 
Svislé konstrukce 
Zdivo šachty bude provedeno z cihel plných pálených (CPP) v tl. 300 resp. 450 mm. Bude 

založeno v přízemí na novém ŽB základu. Šachta bude vyzděna do 3. Np. Při vyzdění šachty 
na světlou výšku místnosti bude pod stropem ponechána spára pro vsunutí klínů. Ty budou 
zaraženy až po vytvrdnutí malty ve zdivu šachty, zde alespoň 1 týden nebo dle dohody se 
zhotovitelem PD. Spára bude vyplněna jednosložkovou maltovou rozpínavou směsí na bázi 
portlandského cementu. Poté bude vytvořen otvor ve stropě postupně od jeho středu (v 
půdorysu šachty) až po vnější okraj šachty. V případě stropu s nosníky budou tyto ponechány 
uložené na novém zdivu šachty s uložením min. 200 mm. V případě stropu typu monolitický 
železobeton bude ponecháno uložení min. 150 mm na novém zdivu šachty a ponechaná 
stávající výztuž bude provázána s novou výztuží věnce v rovině stropu. Po provedení nového 
věnce v úrovni stropu může být postup zopakován i pro následující vyšší podlaží. 

Ve 2. Np bude zhotovena nosná příčka z akustických cihel tl. 190 mm. 
Zazdívky a nenosné příčky v rámci 1. a 2. Np budou z CPP nebo cihelných tvárnic tl. 80 mm 
zděných na tenkovrstvou maltu. 

Spojovací chodba ve 3. Np bude montovaná z atestovaného systému sádrokartonu (SDK). 
Tl. stěny SDK vč kontaktního zateplení činí 315 mm. Nosný rám této stěny tvoří dřevěné 
stojky 60/160 mm po 625 mm. Na podlaze bude uložen hranol 160/160 mm, k němuž budou 
stojky kotveny. Na stojkách bude uložen hranol 160/180 mm, který zároveň tvoří překlady 
nad okny. Tyto hranoly budou přikotveny na jedné straně k výtahové šachtě a na druhé 
tesařsky zavázány do stávajícího krovu resp. stropu. Na obou koncích spojovací chodby a 
v lomových bodech budou svislé stojky zavětrovány (60/160 mm) tzv. hadem na celou výšku 
stěny. Zavětrování bude vetknuto do roviny stojek, tj. nezvýší se tloušťka stěny. 
 

Vodorovné konstrukce 
STROPY  
Stávající stropní konstrukce nad 1. a 2. Np budou v rámci výstavby výtahové šachty 

uloženy na zdivu šachty.  
Nový strop nad 3. Np – tj, nad výtahovou šachtou bude z ŽB prefabrikovaných panelů a nad 
spojovací chodbou montovaný. Konstrukce stropu nad těmito prostory bude zároveň nosnou 
konstrukcí střechy. 
ŽB panely budou ukládány do lože z cementové malty na zdivo šachty.  
Nosná konstrukce stropu nad spojovací chodbou sestává z výše zmíněných hranolů 160/180 
mm nad stěnami chodby a mezi ně bude namontován samonosný SDK podhled: zdvojené 
profily CW50 v osové vzdálenosti max. 500 mm. Nad podhledem, resp. uložené na hranolech 
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160/180 budou krokvičky 60/60-200 mm seříznuté ve spádu 3°. Osová vzdálenost do 600 
mm. Na nich bude záklop z desky OSB tl. 22 mm. 

PŘEKLADY 
 Budou použity především ocelové válcované profily jakosti S235JR. Výjimkou budou 
překlady prefabrikované nad příčkami tl. 190 a 80 mm. A výše uvedené překlady nad okny 
spojovací chodby, které tvoří dřevěné hranoly 160/180 mm. Ocelové překlady budou uloženy 
do lože z cementové malty. 

POZEDNÍ VĚNCE 
Budou provedeny věnce výtahové šachty ve třech úrovních. V úrovni stropu nad 1. np; 

nad 2.np a na vrcholu šachty pod PZD desky. Věnec bude šalovaný, na celou šíři stěny šachty 
tj. 300 resp. 450 mm a výšky 200 mm. Beton C25/30 hutněný, výztuž vodorovná 6x ∅18 mm, 
svislá třmínky ∅8 mm po 200 mm. 

PODLAHY 
Podlahy v 1. a 2. Np budou v chybějících místech a místech po provedených nových  

rozvodech doplněny o tepelnou izolaci v tl. odpovídající stávající okolní a případně o 
hydroizolaci a dobetonovány v tl. min. 50 mm z betonu třídy C12/15 s vloženou sítí KARI 
6/100-6/100 mm. Vrchní líc podlahy bude adekvátně nižší pro následnou skladbu podlahové 
krytiny. 
Podlaha ve spojovací chodbě bude doplněna na víšku stávajících „traverz“ tepelnou izolací a 
poté vybetonována z polystyrenbetonu třídy PSB40, tl. min. 50 mm s vloženou sítí KARI 
6/100-6/100 mm. 

SCHODIŠTĚ 
Nebude dotčeno. 

 
Krov 
Nad podhledem, resp. uložené na hranolech 160/180 budou krokvičky 60/60-200 mm 

seříznuté ve spádu 3°. Osová vzdálenost do 600 mm. Na nich bude záklop z desky OSB tl. 22 
mm. Bude použito řezivo jakosti C24. Krov bude spojován pomocí tesařských vrutů a kování. 
Zavětrování krovu v rovině střechy zajistí výše uvedená deska OSB. 

Ve stávajícím krovu bude třeba nejprve upevnit/zajistit  (nebo vytvořit výměnu) stávající 
nosné konstrukce, které budou v určitém rozsahu zasaženy demontážemi před jejich 
odstraněním. Po obnažení opláštění bude konzultováno se zhotovitelem PD či statikem.  

Stěny spojovací chodby budou spojovány kombinací tesařských spojů a tesařského kování 
a spojovacího materiálu. 

 
Izolace 
IZOLACE TEPELNÉ 
Podlahy v 1. a 2. Np budou v chybějících místech a místech po provedených nových  

rozvodech doplněny o tepelnou izolaci v tl. odpovídající stávající okolní.  
V podlaze spojovací chodby bude uložen podlahový polystyren EPS 150, ʎ ≤ 0,036 W/mK 
v tl. 60 mm a v druhé vrstvě ještě podlahová minerální vata, ʎ ≤ 0,039 W/mK, pevnost v tlaku 
při 10% stlačení 40 kPa, hustota viz PBŘ. 
 V SDK podhledu nad spojovací chodbou bude minerální vata tl. 60 mm, ʎ ≤ 0,041 
W/mK, objemová hmotnost: 50 kg/m3. V úrovni výše bude spádový střešní polystyren EPS 
150, ʎ ≤ 0,036 W/mK, sklon 3° kladený mezi krokvičky, tl. min… 60 mm. A nad tuto izolaci 
a desku OSB bude uložen střešní polystyren EPS 150, ʎ ≤ 0,036 W/mK v tl. 120 mm. 
Polystyreny budou k podkladu lepeny. 
 Nad stropem výtahové šachty bude na PZD desky přilepen střešní polystyren EPS 150, ʎ 
≤ 0,036 W/mK v tl. 180 mm. A v druhé vrstvě ještě střešní polystyren EPS 150, ʎ ≤ 0,036 
W/mK, spádový, sklon 3°, tl. min…60 mm. 
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 Stěna výtahové šachty v rámci úrovně 3 np. Bude zateplena dle Etics kontaktním 
způsobem s použitím izolantu fasádní minerální vaty tl. 160 mm, ʎ ≤ 0,041 W/mK, hustota 
viz PBŘ. 
 Montované stěny spojovací chodby budou mezi stojky zatepleny minerální vatou tl. 160 
mm s ʎ ≤ 0,041 W/mK, hustota viz PBŘ. Stěna bude z vnější části zateplena dle Etics 
kontaktním způsobem s použitím izolantu fasádní minerální vaty tl. 80 mm, ʎ ≤ 0,041 W/mK, 
hustota viz PBŘ. 
 Nad SDK podhledem v hygienickém zázemí 2. Np bude uložena minerální vata tl. 60 
mm. 

IZOLACE PROTI VODĚ 
Po vybourání a začištění okraje podlahy a podkladní desky (seříznutím) v místě základu 

pod výtahovou šachtou bude tato svislá plocha natřena stěrkovou krystalizační hydroizolací. 
Izolace základu pod výtahovou šachtou bude provedena po jejím dokončení z vnitřní strany 
toutéž technologií. Stěrka slouží i k zamezení pronikání radonu (součinitel difúze radonu 
2,4*10-9 pro RIP nízké až střední). 

Ve stávajícím podkroví 3.np bude po montáži tepelné izolace natažena na rám SDK  
z vnitřní strany parozábrana (folie z polyetylenu) vč. typových doplňků jako jsou spojovací 
pásky apod. Tato parozábrana bude natažena také z interiérové strany spojovací chodby na 
stojkách 60/160 mm. 
Pod stávající střešní krytinou přiléhající k nástavbě výtahové šachty a spojovací chodby bude 
natažena folie pojistné hydroizolace, materiál polyester/polypropylen. 
V hygienickém zázemí 2. np budou stěny a podlaha natřeny stěrkovou hydroizolací. Jedná se 
především o stěny ostřikované vodou, umyvadlo apod. Na rohy a kouty budou použity 
systémové těsnící doplňkové materiály. 

 
 Střecha 
Střecha spojovací chodby a výtahové šachty je navržena plochá o spádu 3°. Spád je na  

spojovací chodbě tvořen šikmými krokvičkami a spádovým polystyrenem. Krytina bude 
povlaková z živičných pásů ve dvou vrstvách-spodní podkladní a vrchní. Na horní desce 
polystyrenu bude uložen samolepící pás z modifikovaného asfaltu vyztužený tkaninou, tl. ≥ 3 
mm. Na něj bude nataven vrchní pás z modifikovaného asfaltu vyztužený tkaninou, tl. ≥ 4 
mm s vrchním břidličným posypem. 

 Spád je na výtahové šachtě tvořen spádovým polystyrenem. Krytina bude tatáž jako na  
spojovací chodbě. 
 Na střeše výtahové šachty jsou z technologických požadavků výtahu navrženy dva 
odvětrávací komínky. Půdorysná plocha obou je větší než požadovaných 1% půdorysné 
plochy šachty. 

 
Klempířské konstrukce 
Oplechování venkovních parapetů, okapový systém a ploché střechy budou provedeny  

z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu.  
 

Výplně otvorů 
OKNA 
Okna budou s rámy z plastových profilů. Zasklení bude trojité čiré izolační. Součinitel 

tepelného prostupu Uw≤0,8 W/m2K. Vnitřní parapety lamino-bílé. Otevírávé a příp. i sklápěcí. 
Na spáru mezi rámem okna a stavebního otvoru bude použita parotěsná a paropropustná 
páska, dutina mezi páskami bude vyplněna PUR pěnou. Barva rámu z interiéru bílá, z ext. 
Barevný dekor dle investora.  
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V podkroví m 302 bude jedno střešní okno demontováno do suti a druhé přemístěno o 
jednu vazbu dále od spojovací chodby. 
 DVEŘE INTERIÉROVÉ  

 Dveře budou vsazeny do ocelových zárubní. Konstrukce dveřního křídla: mdf rám  
opláštěný hdf deskou s dtd výplní, povrchová úprava: laminované, zárubeň ocelová, zámek do 
hygienického zázemí-wc, do ostatních místností pz (cylindrický), kování štítkové, křídlo plné. 
Ve spodní části dveří do hygienických prostor bude vsazena větrací hliníková mřížka 100/200 
mm. 
Dveře do m. 218 ve 2.np budou otočeny, resp. obrácen smysl otevírání z levých na pravé. 
Kování bude upraveno, křídlo bude nové. 
Dveře výtahu budou dvoupanelové s otevíráním doleva. Požární odolnost dveří viz PBŘ. 
 
Ůpravy povrchů 
FASÁDA 
Nadstřešní část stěn výtahové šachty a stěny spojovací chodby budou nataženy na  

kontaktní zateplení fasádním lepidlem. Do čerstvého lepidla bude zahlazena armovací 
sklotextilní síťovina. Kolem otvorů budou použity systémové doplňky, jako jsou nárožní lišty, 
napojovací lišty u rámů apod. Napojení jednotlivých pruhů bude s přesahem min. 100mm. Po 
vytvrdnutí bude tento povrch natřen vhodnou penetrací. Nakonec budou stěny nataženy 
tenkovrstvou ušlechtilou omítkou na bázi silikonu. Zrnitost povrchu bude vzhledem 
k použitému plnivu 2 mm a povrchová úprava (struktura) škrábaná.  

VNITŘNÍ ÚPRAVY 
Stěny zděné budou omítnuty vpc omítkou tl. min. 15 mm. Po provedení těchto úprav  

budou stěny a podlaha v koupelně nataženy stěrkovou hydroizolací. Stěny, které nebudou 
obkládány budou po omítnutí s výjimkou vnitřního prostoru výtahové šachty nataženy 
štukovou omítkou. 
Stěny spojovací chodby budou v místě spár přetaženy tmelem se zahlazenou výztužnou 
síťovinou a tyto přebroušeny. 

V přízemí objektu bude na podlahách doplněna keramická dlažba. Ta bude použita také 
v novém hygienickém zázemí a ve 2. Np. Na témže podlaží bude na chodbě (m. 201) a 
učebně m. 221 upraveno nebo doplněno PVC. Na podlaze spojovací chodby bude také 
uloženo PVC. 

V přízemí bude dlažba lemována keramickými soklíky na stěnách, výšky do 80 mm. Ve 
2. Np bude v místnostech 202 až 204 na stěnách také keramický obklad, zde do výšky 2,0 m. 
V místnostech s podlahou s PVC budou provedeny soklové lišty vč. doplňků, jako jsou 
koutové profily, spojovací a ukončovací profily.  
Tvrdost dlažeb je požadována min. 5 a tvrdost obkladů 3 dle Mohsovy stupnice tvrdosti. 
Otěruvzdornost je min. v úrovni PEI - III, ale doporučeno alespoň PEI - IV. Protiskluznost je 
požadována na wc úrovně B, v běžných prostorách A. Ve vstupní chodbě je vhodné použít 
dlažbu s protiskluzností R9. 

Podhled v hygienickém zázemí bude z SDK kazet 600/600 mm upevněný na 
tenkostěnných ocelových profilech. 

Kolem otvorů je doporučeno použít doplňkové armovací lišty a u rámů oken  
připojovací lišty. 
Ocelový průvlak pod stropem v přízemí a průvlaky pod stropem ve 2. Np budou obloženy 
2x15 mm protipožárním SDK, přetaženy lepidlem s výztužnou síťovinou a přeštukovány. 

 
Malby a nátěry 
Ocelové válcované profily budou opatřeny základním nátěrem. 
Dno výtahové šachty a sokl do výšky 200 mm bude natřen dvousložkovým nátěrem na  
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beton. 
Ocelové zárubně budou opatřeny základovým a vrchním syntetickým nátěrem. 

Na vnitřních stěnách bude pod malby provedena penetrace a stěny budou opatřeny  
malbami v minimálně dvou vrstvách. 
Veškeré dřevěné tesařské konstrukce budou ze všech stran opatřeny ochranným nátěrem proti 
dřevokazným houbám a škůdcům. Viditelné dřevěné konstrukce a prvky budou natřeny 
lazurou v min. 2 vrstvách. 

 
Ostatní konstrukce 
V hygienickém zázemí budou doplněny zařizovací předměty typu osoušeč rukou, 

zásobník na toaletní papír atd. -viz výkresová část.  
Na chodbě ve 2. Np m. 201 a m. 223 bude doplněno ocelové zábradlí s dřevěnou výplní 

výšky 1,0 m-tvarově podobné stávajícímu. 
V m. 223 bude vestavěna skříň na úklidové prostředky. Bude na celou výšku místnosti, 

uzamykatelná, s větracími otvory nad podlahou a pod stropem. Rám z jaklů s povrchovou 
úpravou nátěrem (základní+krycí syntetický), opláštění a police z laminované dřevotřísky. 
Stejná konstrukce bude použita i pro zakrytí ohřívače TUV na chodbě v m. 201. Také na 
celou výšku místnosti. 

Stavbou dotčené a ponechané dřevěné obklady stěn budou doplněny a opraveny. 
 
Specifikace osobního výtahu 

Osobní výtah  
Základní řada  
 
Hlavní parametry zařízení 00100  
Označení –  
Zařízení v souladu s normou EN 81-20/50  
Nosnost 480 kg  
Počet osob 6 Rychlost 1.0 m/s  
Typ pohonu Bezpřevodový  
Jmenovitý výkon motoru PMN 3.6 kW  
Řízení Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice 1KA  
Umístění rozvaděče  
Označení stanice 4.1  
Počet jízd za hodinu 120  
Počet stanic 4  
Počet vstupů do kabiny 2  
Počet nástupišť 4  
Strojovna Bez strojovny pod stropem  
Hlavní přívod 400 V, 50 Hz  
Přívod šachetního osvětlení 230 V, 50 Hz  
Zdvih 6.6 m  
Prohlubeň 1100 mm  
Hlava šachty 3400 mm (pod spodní hranu montážního nosníku/montážního prvku)  
Šachta: šířka x hloubka 1450 x 1850 mm  
Kabina: šířka x hloubka x výška 1000 x 1300 x 2100 mm  
Dveře: šířka x výška 800 x 2000 mm  
Typ dveří 2-panelové s otevíráním doleva  
Typ motoru S frekvenčním měničem  
Šachta Zděná 



8 
 

 
Konfigurace  
Interiér kabiny Styl Round - oblý  
Stěny kabiny Laminát - barva bude upřesněna  
Povrchová úprava - fólie  
Boční stěny kabiny Laminát - barva bude upřesněna Levá - laminát - barva bude upřesněna 
Pravá - laminát - barva bude upřesněna  
Kabinové dveře RAL9006  
Světelná clona Ano, v souladu s vyhláškou  
Podlaha kabiny Protiskluzová guma Černá strukturovaná guma  
Výška podlahy 12 mm (v případě lokální podlahy se jedná o maximální rozměr snížení 
podlahy)  
Okopy v kabině Rovné Šedý eloxovaný hliník  
Strop kabiny Lakovaný Riga Grey  
Osvětlení kabiny LED bracket  
Ovládací panel v kabině FI GS 100 (mechanické) Mechanická tlačítka Ovládací panel na 
poloviční výšku kabiny  
Zrcadlo Umístěno na boční stěně Poloviční výška, 900mm šířka  
Madlo Umístěno na boční stěně Rovné Materiál - nerez Broušená povrchová úprava  
Šachetní dveře Základní  
Povrchová úprava šachetních dveří RAL 7032  
Požární odolnost šachetních dveří Dle ČSN EN81-58 EW60 DP1-C  
Ovládací panel na nástupištích Povrchová montáž na rámu dveří  
Ovládací prvky Štítek pro servitel v kleci Indikátor pozice klece ve všech stanicích LIP 
(ukazatele polohy) Šipky příštího směru jízdy s akustickým signálem Braillovo písmo  
Ukazatel polohy Povrchová montáž na rámu dveří 
 
Příslušenství  
Možnosti ovládání Automatická evakuace do nejbližší stanice při výpadku el.proudu 
Automatický návrat do hlavní stanice  
Alarmy a komunikační vlastnosti Telealarm Standard Hlasový modul v kleci Ahead Ready - 
GSM brána je integrována v rámci CUBE (pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít 
SIM kartu zhotovitele)  
Osvětlení šachty Zajistí dodavatel výtahu  
Frekvenční měnič Standardní frekvenční měnič BR1 (bez možnosti rekuperace) Dodatečná 
výbava  
-  
Ostatní informace k výtahové technologii  
Tento typ výtahu je certifikován dle ES typové zkoušky.  
Bezpečnost dle směrnice č. 2014/33/EU o výtazích s dialogovou komunikací mezi kabinou a 
tele-sledovací centrálou.  
Nabídka obsahuje vybavení výtahu odpovídající vyhlášce 398/2009 Sb. tj. platné rozměry 
klece a šíře dveří, sedátko, Brailovo a reliefní písmo, zvýraznění hlavní stanice na kabinovém 
table, světelná clona klec. dveří, digitální ukazatel v kleci, zvuková signalizace na 
nástupištích, akustický hlásič pater, gong, indukční smyčka, madlo, zrcadlo a protiskluzová 
podlaha.  
Průběžná inovace produktu může mít dopad na konečné technické provedení a vzhled výtahu.  
Specifické dodací podmínky  
Zařízení 00100 Plánovaný začátek instalace Plánovaný termín předání  
1 Osobní výtah, Bude upřesněno v SoD, Typ budovy Budova ZŠ, MŠs a PrŠ Jesenice  
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Termín dodání Dodávka materiálu na stavbu 10 týdnů po úhradě 1.faktury a obdržení 
odsouhlaseného dispozičního výkresu  
Doba instalace cca 5 týdnů po předání stavební připravenosti šachty (liší se dle technických 
specifikací jednotlivých typů výtahů) 
 
Cena obsahuje  
- dodávku a montáž zařízení v rozsahu přiložené technické specifikace  
- zhotovení technické a projektové dokumentace (1 paré)  
- dopravu na stavbu  
- ekologickou likvidaci nevratných obalů  
- vykonání předepsaných zkoušek 
- zaškolení obsluhy - uvedení do provozu  
- vydání prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb.  
- montážní lešení dle dispozičního výkresu zhotovitele  
 
Cena neobsahuje (zajistí objednatel)  
- DPH (výše DPH bude stanovena ve smlouvě o dílo dle cenových předpisů ČR platných v 
době zdanitelného plnění)  
- zajištění stavební připravenosti dle podkladů zhotovitele tzn. zejména výstavbu výtahové 
šachty včetně odvětrání, včetně začistění špalet dveřních otvorů po montáži dveří - dodávku a 
instalaci certifikovaných montážních závěsů/nosníků dle podkladu zhotovitele  
- zhotovení elektrického přívodu k rozvaděči výtahu - zajištění ochrany proti přenosu hluku a 
vibrací způsobených výtahovým zařízením do akusticky chráněných místností (viz. dokument 
Akustika – na vyžádání)  
- náklady na zařízení staveniště (pokud nebylo dohodnuto jinak)  
- designové/barevné provedení exteriéru výtahové klece dle individuálních požadavků  
- vizualizaci  
- začištění po instalaci dveří, požární ucpávky, nerezové portály okolo dveří (vše je možbno 
konzultovat za příplatkové ceny)  
- zajištění propojení datovým kabelem mezi velínem a rozvaděči výtahů 
- trasování mezi rozvaděči výtahu a výtahovou šachtou (platí pouze v případě kdy je 
rozavaděč umístěn mimo nástupiště)  
- geodetické zaměření stavby  
- nátěr šachetních dveří (standard = RAL 7032 světle šedá)  
- dodávka dělící stěny mezi výtahy (při společné šachtě)  
- měření hlučnosti výtahů po ukončení montáže  
- zajištění přístupové cesty pro nákladní automobil s návěsem (dodávka výtahu na stavbu)  
 
Rozsah technické dokumentace výtahu  
Projekt skutečného provedení výtahu (strojní projekt a stavební dispozice; technický popis 
výtahového zařízení), ostatní dokumentace k výtahu (popis přístupu ke strojovně; statický 
výpočet výtahu; prohlášení o shodě dle § 14 zákona č. 90/2016 sb.; certifikát fy dodávající 
výtah o přidělení ISO 9001; prohlášení o shodě výtahového rozvaděče; certifikáty 
bezpečnostních komponent; elektrická schémata výtahu dle platné ČSN; instrukční manuál – 
návod k použití a návod na údržbu; kniha výtahu; kniha odborných prohlídek výtahu). 
Nejpozději k 1.září 2017 musí všechny výtahy uvedené do provozu splňovat požadavky 
nových norem ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. To znamená, že do této doby lze výtahy 
uvádět do provozu též dle ČSN EN 81-1+A3 a ČSN EN 81-2+A3. 
 

Závěr 
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Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a v souladu  
s platnými předpisy. V projektu nejsou dle požadavku investora uváděny obchodní názvy 
materiálů z důvodů zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele. Projekt předpokládá, že 
provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých 
materiálů. Stavební část bude provedena odbornou stavební firmu, popřípadě osobami 
s potřebným oprávněním. Na všechny použité materiály a výrobky musí být vydáno ES 
prohlášení o shodě. Při všech pracích musí být dodržovány bezpečnostní předpisy na ochranu 
zdraví pracovníků. BOZP podrobně viz Souhrnná technická zpráva. Je třeba použít výše 
zmíněné stavební konstrukce a práce v souladu s Požárně bezpečnostním řešením stavby. 
 

   TABULKA  MÍSTNOSTÍ: 
STÁVAJÍCÍ STAV 

          

Č. ÚČEL PLOCHA PODLAHA POZNÁMKY 

    [m2]     

          

  PŘÍZEMÍ ( 1. NP ):       

101 VSTUPNÍ CHODBA (ZÁDVEŘÍ) 11,3 keramická dlažba obklad stěn plast.palubkami 

102 
VNITŘNÍ CHODBA SE SCHODIŠTĚM 

50,7 
keramická dlažba obklad stěn 

dřev.obklad.deskami 
103 ŠATNA 8,8 keramická dlažba sokl z keramických pásků 

104 ŠATNA 8,7 keramická dlažba sokl z keramických pásků 

105 

PŘEDSÍŇ, KOPÍRKA 

4,1 

linoleum obklad stěn 
dřev.obklad.deskami 

106 

KANCELÁŘ 

15,8 

laminátová 
plov.podlaha 

obklad stěn 
dřev.obklad.deskami 

107 

KANCELÁŘ 

10,7 

linoleum obklad stěn 
dřev.obklad.deskami 

108 PŘEDSÍŇ WC 2,5 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

109 MÍSTNOST WC 1,6 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

110 PRÁDELNA 22,9 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

111 CVIČNÁ KUCHYNĚ 21,1 linoleum obklad stěn obkladačkami 

112 KOMORA 1,5 keramická dlažba sokl z keramických pásků 

113 

DRUŽINA 

49,3 

linoleum obklad stěn 
dřev.obklad.deskami 

114 MÍSTNOST ÚDRŽBY 17,8 keramická dlažba sokl z keramických pásků 

115 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,0 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

116 MÍSTNOST WC 1,0 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

117 KOTELNA 21,3 keramická dlažba   

118 ZÁVĚTŘÍ 4,0 betonová mazanina bez venk.dveří (jen dřev.mříž) 

119 SKLAD LTO 11,3 betonová mazanina   

120 CHODBA K TĚLOCVIČNĚ 51,8 keramická dlažba sokl z PVC pásků / lišt 

121 JÍDELNA 46,5 keramická dlažba obklad stěn plast.palubkami 

122 KUCHYNĚ 34,9 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

123 CHODBA 7,6 keramická dlažba sokl z keramických pásků 

124 PŘÍPRAVNA 8,3 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

125 SKLAD 11,0 keramická dlažba sokl z keramických pásků 

126 SKLAD (CHLAD.) 8,3 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

127 KANCELÁŘ, ŠATNA 8,2 linoleum   

128 MÍSTNOST WC 0,9 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

129 SPRCHA 1,4 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

130 SKLAD POD SCHODIŠTĚM 2,8 betonová mazanina   

131 MÍSTNOST PC 8,7 keramická dlažba sokl z PVC pásků / lišt 
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132 REHABILITACE 11,3 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

133 WC INV. 7,8 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

134 TĚLOCVIČNA 162,5 dřěvěné vlýsky obklad stěn kobercem 

135 KOMORA POD SCHODIŠTĚM 2,5 cementový potěr   

     --------     

  MEZISOUČET: 639,7     

          

  1. PATRO ( 2. NP ):       

201 CHODBA SE SCHODIŠTĚM 36,4 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

202 

PŘEDSÍŇ WC – CHLAPCI 

2,4 

keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

203 

PISOÁRY 

2,5 

keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

204 

MÍSTNOST WC 

1,6 

keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

205 MÍSTNOST WC – PERSONÁL 1,2 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

206 PŘEDSÍŇ WC – DÍVKY 2,7 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

208 MÍSTNOST WC 1,4 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

209 MÍSTNOST WC 1,6 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

210 UČEBNA č. 3 39,9 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

211 SKLAD POMŮCEK 3,5 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

212 UČEBNA – DÍLNA 25,2 linoleum obklad stěn kobercem 

213 SKLAD POMŮCEK 1,7 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

214 UČEBNA č. 2 30,6 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

215 SKLAD POMŮCEK 2,9 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

216 KABINET 17,7 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

217 SCHODIŠTĚ 3,6 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

218 UČEBNA č. 4 33,7 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

219 SKLAD POMŮCEK 6,6 linoleum pod schodištěm, malá výška 

220 ÚKLIDOVÁ KOMORA 2,1 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

221 UČEBNA č. 1 25,5 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

222 SKLAD POMŮCEK 6,1 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

223 CHODBA SE SCHODIŠTĚM 6,1 koberec obklad stěn kobercem 

224 ÚKLIDOVÁ KOMORA 2,8 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

225 CHODBA 15,2 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

226 POKOJ 21,3 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

227 POKOJ 19,9 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

228 UMÝVÁRNA 3,1 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

229 POKOJ – IZOLACE 6,0 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

230 MÍSTNOST WC 1,4 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

231 PŘEDSÍŇ WC 1,7 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

232 MÍSTNOST WC 1,1 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

233 UMÝVÁRNA 5,3 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

234 UMÝVÁRNA 4,9 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

235 POKOJ 20,8 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

236 PŘEDSÍŇ WC 1,3 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

237 MÍSTNOST WC 1,1 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

238 POKOJ 18,9 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

239 POKOJ VYCHOVATALE 14,2 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

240 UMÝVÁRNA VYCHOVATALE 3,4 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

241 MÍSTNOST WC 1,4 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

242 POKOJ 8,7 koberec obklad stěn kobercem 

243 CHODBA SE SCHODIŠTĚM 10,0 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

244 MÍSTNOST WC 1,5 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 
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245 POKOJ 10,4 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

246 POKOJ 13,8 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

247 UMÝVÁRNA 2,2 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

     --------     

  MEZISOUČET: 444,7     

          

  PODKROVÍ ( 3. NP ):       

301 CHODBA SE SCHODIŠTĚM 11,4 linoleum obklad stěn plast.palubkami 

302 UČEBNA 24,7 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

303 

UČEBNA 

37,5 

laminátová 
plov.podlaha 

sokl z PVC pásků / lišt 

304 

KABINET 

11,0 

laminátová 
plov.podlaha 

sokl z PVC pásků / lišt 

  

  

 -------- 

    

  MEZISOUČET: 84,7     

          

          

  CELKEM: 1169,1     

          

 

   TABULKA  MÍSTNOSTÍ: 
NOVÝ STAV 

          

Č. ÚČEL PLOCHA PODLAHA POZNÁMKY 

    [m2]     

          

  PŘÍZEMÍ ( 1. NP ):       

101 VSTUPNÍ CHODBA (ZÁDVEŘÍ) 11,3 keramická dlažba obklad stěn plast.palubkami 

102 
VNITŘNÍ CHODBA SE SCHODIŠTĚM 

51,9 
keramická dlažba obklad stěn 

dřev.obklad.deskami 
103 ŠATNA 8,8 keramická dlažba sokl z keramických pásků 

104 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2,7 hlazený beton nátěr na beton + sokly 200 mm 

105 

PŘEDSÍŇ, KOPÍRKA 

4,1 

linoleum obklad stěn 
dřev.obklad.deskami 

106 

KANCELÁŘ 

15,8 

laminátová 
plov.podlaha 

obklad stěn 
dřev.obklad.deskami 

107 

KANCELÁŘ 

10,7 

linoleum obklad stěn 
dřev.obklad.deskami 

108 PŘEDSÍŇ WC 2,5 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

109 MÍSTNOST WC 1,6 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

110 PRÁDELNA 22,9 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

111 CVIČNÁ KUCHYNĚ 21,1 linoleum obklad stěn obkladačkami 

112 KOMORA 1,5 keramická dlažba sokl z keramických pásků 

113 

DRUŽINA 

49,3 

linoleum obklad stěn 
dřev.obklad.deskami 

114 MÍSTNOST ÚDRŽBY 17,8 keramická dlažba sokl z keramických pásků 

115 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,0 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

116 MÍSTNOST WC 1,0 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

117 KOTELNA 21,3 keramická dlažba   

118 ZÁVĚTŘÍ 4,0 betonová mazanina bez venk.dveří (jen dřev.mříž) 

119 SKLAD LTO 11,3 betonová mazanina   

120 CHODBA K TĚLOCVIČNĚ 51,8 keramická dlažba sokl z PVC pásků / lišt 
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121 JÍDELNA 46,5 keramická dlažba obklad stěn plast.palubkami 

122 KUCHYNĚ 34,9 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

123 CHODBA 7,6 keramická dlažba sokl z keramických pásků 

124 PŘÍPRAVNA 8,3 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

125 SKLAD 11,0 keramická dlažba sokl z keramických pásků 

126 SKLAD (CHLAD.) 8,3 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

127 KANCELÁŘ, ŠATNA 8,2 linoleum   

128 MÍSTNOST WC 0,9 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

129 SPRCHA 1,4 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

130 SKLAD POD SCHODIŠTĚM 2,8 betonová mazanina   

131 MÍSTNOST PC 8,7 keramická dlažba sokl z PVC pásků / lišt 

132 REHABILITACE 11,3 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

133 WC INV. 7,8 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

134 TĚLOCVIČNA 162,5 dřěvěné vlýsky obklad stěn kobercem 

135 KOMORA POD SCHODIŠTĚM 2,5 cementový potěr   

     --------     

  MEZISOUČET: 634,9     

          

  1. PATRO ( 2. NP ):       

201 CHODBA SE SCHODIŠTĚM 38,6 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

202 

PŘEDSÍŇ WC – CHLAPCI 

4,1 

keramická dlažba obklad stěn obkladačkami do v. 
2 m 

203 

PISOÁRY 

4,4 

keramická dlažba obklad stěn obkladačkami do v. 
2 m 

204 

MÍSTNOST WC 

1,8 

keramická dlažba obklad stěn obkladačkami do v. 
2 m 

205 MÍSTNOST WC – PERSONÁL 1,2 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

206 PŘEDSÍŇ WC – DÍVKY 2,7 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

208 MÍSTNOST WC 1,4 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

209 MÍSTNOST WC 1,6 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

210 UČEBNA č. 3 39,9 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

211 SKLAD POMŮCEK 3,5 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

212 UČEBNA – DÍLNA 25,2 linoleum obklad stěn kobercem 

213 SKLAD POMŮCEK 1,7 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

214 UČEBNA č. 2 30,6 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

215 SKLAD POMŮCEK 2,9 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

216 KABINET 17,7 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

217 SCHODIŠTĚ 3,6 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

218 UČEBNA č. 4 33,7 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

219 SKLAD POMŮCEK 6,6 linoleum pod schodištěm, malá výška 

220 mísnost zrušena       

221 UČEBNA č. 1 24,2 linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

222 mísnost zrušena       

223 CHODBA SE SCHODIŠTĚM 6,1 koberec obklad stěn kobercem 

224 ÚKLIDOVÁ KOMORA 2,8 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

225 CHODBA 15,2 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

226 POKOJ 21,3 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

227 POKOJ 19,9 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

228 UMÝVÁRNA 3,1 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

229 POKOJ – IZOLACE 6,0 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

230 MÍSTNOST WC 1,4 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

231 PŘEDSÍŇ WC 1,7 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

232 MÍSTNOST WC 1,1 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

233 UMÝVÁRNA 5,3 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 
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234 UMÝVÁRNA 4,9 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

235 POKOJ 20,8 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

236 PŘEDSÍŇ WC 1,3 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

237 MÍSTNOST WC 1,1 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

238 POKOJ 18,9 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

239 POKOJ VYCHOVATALE 14,2 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

240 UMÝVÁRNA VYCHOVATALE 3,4 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

241 MÍSTNOST WC 1,4 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

242 POKOJ 8,7 koberec obklad stěn kobercem 

243 CHODBA SE SCHODIŠTĚM 10,0 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

244 MÍSTNOST WC 1,5 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

245 POKOJ 10,4 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

246 POKOJ 13,8 koberec sokl z PVC pásků / lišt 

247 UMÝVÁRNA 2,2 keramická dlažba obklad stěn obkladačkami 

     --------     

  MEZISOUČET: 441,3     

          

  PODKROVÍ ( 3. NP ):       

301 CHODBA SE SCHODIŠTĚM 11,4 linoleum obklad stěn plast.palubkami 

301a SPOJOVACÍ CHODBA   PVC sokl z PVC pásků / lišt 

302 

UČEBNA 

24,7 

linoleum sokl z PVC pásků / lišt 

303 

UČEBNA 

37,5 

laminátová 
plov.podlaha 

sokl z PVC pásků / lišt 

304 

KABINET 

11,0 

laminátová 
plov.podlaha 

sokl z PVC pásků / lišt 

     --------     

  MEZISOUČET: 84,7     

          

          

  CELKEM: 1160,9     

          

 

SKLADBY KONSTRUKCÍ:   

Poznámka: černou barvou stávající konstrukce, červenou b. bourané stávající kce, modrou b. nové kce, 
údaje v závorkách odkazují na podrobnou specifikaci daného materiálu, specifikace je přílohou PD, 
součnitele prostupu tepla splňují doporučené hodnoty Urec,20 dle ČSN 73 0540 -2:2011, ostatní podrobnosti viz 
technická zpráva 

      

OZN. VRSTVA TLOUŠŤKA 

    [mm] 

      

  SVISLÉ KONSTRUKCE   

SO
1

-s
tě

n
a 

sp
o

jo
va

cí
 

ch
o

d
b

y 

exteriér   

tenkovrstvá silikonová omítka, podkladní nátěr   

fasádní lepidlo s výztužnou síťovinou   

fasádní minerální vata, ʎ ≤ 0,041 W/mK, hustota viz PBŘ 80,0 

*dřevovláknitá deska, hustota ≥ 600 kg/m3 12,0 

*sádrovláknitá deska, třída reakce na oheň: A2, tvrdost jádra (zkouška 
hřebíkem): cca 750 N 

12,5 
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*sádrokartonová deska impregnovaná, pro použití v interiérových prostorech 
s vyšší relativní vlhkostí do 75 %, vhodná do místností s požadavkem na vyšší 
požární odolnost 

12,5 

*dřevěné stojky 60/160 mm á 625 mm+parozábrana z interiéru 160 

*tepelná izolace mezi stojky, ʎ ≤ 0,041 W/mK, hustota viz PBŘ   

*sádrokartonová deska, nehořlavá, zpomaluje šíření ohně (třida A2s1, d0), 
Hmotnost: cca 10,2 kg/m2  

36 

malba dvouvrstvá + podkladní impregnace   

interiér   

tloušťka celkem: 313,0 

      

SO
2

-s
tě

n
a 

vý
ta

h
o

vé
 š

ac
h

ty
 

(n
ad

 ú
ro

vn
í s

tr
o

p
u

 p
o

d
 

3
.n

p
) 

exteriér   

tenkovrstvá silikonová omítka, podkladní nátěr   

fasádní lepidlo s výztužnou síťovinou   

fasádní minerální vata, ʎ ≤ 0,041 W/mK, hustota viz PBŘ 160,0 

vpc omítka   

zdívo z cihel plných pálených 300,0 

vpc omítka   

interiér   

tloušťka celkem: 460,0 

  VODOROVNÉ KONSTRUKCE   

ST
1

-s
tr

o
p

 n
ad

 v
ýt

ah
o

vo
u

 

ša
ch

to
u

 

exteriér   

vrchní modifikovaný živičný natavitelný pás s břidličným posypem   

podkladní živičný modifikovaný pás samolepící   

deska OSB 22,0 

střešní polystyren EPS 150, ʎ ≤ 0,036 W/mK, spádový, sklon 3°, tl. min… 60,0 

střešní polystyren EPS 150, ʎ ≤ 0,036 W/mK 180,0 

PZD desky 1800/300/90 mm (l/b/h), 117 kg/kus (prefabrikovaná 
železobetonová deska) 

90,0 

interiér   

tloušťka celkem: 352,0 

  

ST
2

-s
tr

o
p

 n
ad

 s
p

o
jo

va
cí

 c
h

o
d

b
o

u
 

exteriér   

vrchní modifikovaný živičný natavitelný pás s břidličným posypem   

podkladní živičný modifikovaný pás samolepící   

střešní polystyren EPS 150, ʎ ≤ 0,036 W/mK 120,0 

deska OSB 22,0 

střešní polystyren EPS 150, ʎ ≤ 0,036 W/mK, spádový, sklon 3° kladený mezi 
krokvičky, tl. min… 

60,0 

dřevěné krokvičky 60/60-200 mm, max. osová vzdálenost 600 mm   

*sádrovláknitá protipožární deska, třída reakce na oheň: A1, objemová 
hmotnost: 780 kg/m3 

15,0 

*sádrokartonová deska, nehořlavá, zpomaluje šíření ohně (třida A2s1, d0), 
Hmotnost: cca 10,2 kg/m2, pás šíře 120 mm na horní pásnici nosného profilu 

12,5 

*nosný sádrokartonový profil: CW50 zdvojený(tl. plechu 0,6 mm), max. osová 
vzdálenost 500 mm 

  

*minerální vata, ʎ ≤ 0,041 W/mK, objemová hmotnost: 50 kg/m3 60,0 
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*sádrokartonová deska, nehořlavá, zpomaluje šíření ohně (třida A2s1, d0), 
Hmotnost: cca 10,2 kg/m2, pás šíře 120 mm na horní pásnici nosného profilu 

12,5 

*sádrovláknitá protipožární deska, třída reakce na oheň: A1, objemová 
hmotnost: 780 kg/m3 

15,0 

malba dvouvrstvá + podkladní impregnace   

interiér   

tloušťka celkem: 317,0 

  

ST
3

-s
tr

o
p

 n
ad

 2
.n

p
 v

 p
ro

st
o

ru
 s

p
o

jo
va

cí
 c

h
o

d
b

y vrchní strana   

PVC, požární odolnost dle PBŘ 5 

polystyrenbeton PSB40, pevnost v tlaku min. 0,5 Mpa, objemová hmotnost po 
28 dnech: 300-360 kg/m3 

50 

separační PE folie   

podlahová minerální vata, ʎ ≤ 0,039 W/mK, pevnost v tlaku při 10% stlačení 40 
kPa, hustota viz PBŘ 

20,0 

podlahový polystyren EPS 150, ʎ ≤ 0,036 W/mK 60,0 

desky Orsil „L“ 140,0 

cementový potěr 40,0 

Jutafol „N“   

„tvrdý“ strop z desek Hurdis do ocel. Traverz 220,0 

vnitřní štuková omítka na VPC jádru 15,0 

dolní strana   

tloušťka (absolutní) celkem: 300,0 

*prvky takto označené jsou součástí atestovaného systému jednoho výrobce 

 
 
 


