

# ČÁST B

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01           | -            | -            |
| 02           | -            | -            |
| 03           | -            | -            |

Objednatel:

**Středočeský kraj**

**STŘEDOČESKÝ KRAJ  
KRAJSKÝ ÚŘAD**

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR ZÍKA

Středisko:

**209 - MOSTŮ**

| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval: | Kontroloval: |
|--------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| ING. DANA WANGLER  | DLE PŘÍLOH                       | DLE PŘÍLOH  | DLE PŘÍLOH   |

Název akce:

**II-240 VELVARY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.240-022**

Číslo smlouvy:

14 136 209

Projektový stupeň:

PDPS

Část:

Datum:

01/2017

Číslo části:

**B**

**ČÁST B - STAVEBNÍ ČÁST**