



# SO 301

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01           | -            | -            |
| 02           | -            | -            |
| 03           | -            | -            |

Objednatel:

Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Generální projektant:

SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:  
ING. PETR ŽÍKA

|                                     |                                  |                     |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Středisko:<br>201 - SILNIC A DÁLNIC |                                  |                     |                    |
| Vedoucí střediska:                  | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval:         | Kontroloval:       |
| ING. HANA STAŇKOVÁ                  | ING. TOMÁŠ LAICHTER              | ING. TOMÁŠ LAICHTER | ING. PETR VULTERÝN |

|  |                                  |                         |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| Název akce:<br><br>II-240 VELVARY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.240-022<br><br>Část:<br><br>ČÁST C - STAVEBNÍ ČÁST<br>SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU<br><br>Název přílohy:<br><br>SITUACE STAVBY | Číslo smlouvy:<br><br>14 136 209 |                         |
|  | Projektový stupeň:<br><br>PDPS   |                         |
|  | Datum:<br><br>01/2017            |                         |
|  | Číslo části:<br><br>C.301        |                         |
|  | Měřítko:<br><br>250              | Počet formátů:<br><br>3 |
|  | Číslo přílohy:<br><br>02.2       |                         |