



# SO 301

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:

Středočeský kraj

**STŘEDOČESKÝ KRAJ**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:  
ING. PETR ŽÍKA

Středisko: 209 - MOSTŮ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. DANA WANGLER	ING. TOMÁŠ LAICHTER	ING. JIŘÍ PRAŠILÍK	ING. TOMÁŠ MARTINEK

Název akce:	Číslo smlouvy:	
	14 136 209	
II-240 VELVARY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.240-022	Projektový stupeň:	
	PDPS	
	Datum:	
Část:	01/2017	
	Číslo části:	
ČÁST C - STAVEBNÍ ČÁST SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU	C.301	
	Měřítko:	Počet formátů:
Název přílohy:	1:50	3
	Číslo přílohy:	
PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ	03	