

# ČÁST C

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:

**Středočeský kraj**

**STŘEDOČESKÝ KRAJ  
KRAJSKÝ ÚŘAD**

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR ZÍKA

Středisko:

**209 - MOSTŮ**

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. DANA WANGLER	DLE PŘÍLOH	DLE PŘÍLOH	DLE PŘÍLOH

Název akce:

**II-240 VELVARY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.240-022**

Číslo smlouvy:

**14 136 209**

Projektový stupeň:

**PDPS**

Část:

Datum:

**01/2017**

**ČÁST C - DOKUMENTACE K PDPS**

Číslo části:

**C**