


II/240 Velvary, rekonstrukce mostu ev.č.240-022 
Soupis prací
Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO_000: Předběžné položky a prelimináře – –
Oddíl : 0 – –

1. 02520R ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU soubor 1,0 – 1,0 – – –
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zkouškami ve smyslu TKP a ČSN

–

1 1,0

2. 02620R ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU soubor 1,0 – 1,0 – – –
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zkouškami ve smyslu TKP a ČSN

–

1 1,0

3. 02730R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ soubor 1,0 – 1,0 – – –
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

–

1 1,0

4. 02851R PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU, dle TZ, 
TKP, ZTKP,  - dle TZ, TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky 

soubor 1,0 – 1,0 – – –

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

–

1 1,0

5. 02910R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ, - vytyčení 
inženýrských sítí a obvodu staveniště

soubor 1,0 – 1,0 – – –

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

–

1 1,0

6. 029412R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU kus 1,0 – 1,0 – – –
7. 029431R OSTATNÍ POŽADAVKY - 1. hlavní mostní prohlídky kus 1,0 – 1,0 – – –
8. 02943R201 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS (SO 201) soubor 1,0 – 1,0 – – –
9. 02943R301 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS (SO 301) soubor 1,0 – 1,0 – – –

10. 02944R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ, - vč. 
zaměření skutečného stavu

soubor 1,0 – 1,0 – – –

11. 029511R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY, - vypracování revizních soubor 1,0 – 1,0 – – –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO_201: Most přes Bakovský potok ev.č.240-022 – 2 838,5
10: Zemní práce – 427,3

1. 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 0,809 – 0,809 – – 0,00100 0,0
viz ohumusování; 80,947*0,01 0,809

2. 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 
plochy do 1000 m2

m2 391,6 – 391,6 – – –

Příloha 04 –
oblast vyčištění koryta nad a pod mostem bez vodoteče –
Návodní strana; 238,2-30,4-3,7 204,1
Povodní strana; 226,7-30,5-8,7 187,5

3. 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 188,1 – 188,1 – – –
příloha 02 –
1,5*62,7*2 188,1

4. 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 402,0 – 402,0 – – –
odstranění obalovaného kameniva z vrstvy komunikace; 402 402,0

5. 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek 
v trase

m2 402,0 – 402,0 – – 0,00008 0,0

příloha 02; 402 402,0

6. 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 140,4 – 140,4 – – –
příloha 04, odstranění žulových obrub; 70,4+70,0 140,4

7. 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 31,201 – 31,201 – – –
příloha 07.5; 0,655*14,65+1,577*13,7 31,201

8. 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 720,0 – 720,0 – – –
předpoklad 30 dní; 30*24 720,0

9. 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 12,142 – 12,142 – – –
příloha 03, odstranění humózní vrstvy –
OP1; 10,186*1,2*0,15 1,833
OP2; (24,962+12,990)*1,2*0,15 6,831
příloha 04; 21,464*1,08*0,15 3,477

10. 122101401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 305,913 – 305,913 – – –
zemina pro zásyp základů; 66,831+65,813+17,619+13,965 164,228
zemina pro kužely; 35,071 35,071
zemina pro zhutněný zásyp za mostem; 106,614 106,614

11. 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 108,86 – 108,86 – – –
příloha 07.1, odstranění naplavenin; (1,148+2,932+1,363)*20 108,86

12. 130901113 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu 
cementovou ručně

m3 76,175 – 76,175 – – –

příloha 07.1, OP1 pod úrovní 183.500; 3,376*9,8 33,085
příloha 07.1, OP2 pod úrovní 183.300; 2,951*9,8 28,92
příloha 05, základ opěrné zdi u OP1, řez F-F; 2,25*2,061*0,8 3,71
příloha 05, základ opěrné zdi u OP1, řez G-G; 6,887*0,8 5,51
příloha 06, základ opěrné zdi u OP2, řez F-F; 2,25*1,32*0,8 2,376
příloha 06, základ opěrné zdi u OP2, řez G-G; 1,25*2,575*0,8 2,575

13. 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 819,995 – 819,995 – – –
příloha 02 a 07.1, výplň kleneb; 34,788*8,6 299,177
příloha 07.5, výkopy OP1 –
za opěrou; (69,883+31,241)/2*3,25 164,327
rampa; 3,5*12,151+2,0*12,151/2*2 66,831
příloha 07.6, výkopy OP2 –
za opěrou; (95,980+41,773)/2*3,25 223,849
rampa; 3,5*11,966+2,0*11,966/2*2 65,813
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14. 131101202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 386,582 – 386,582 – – –
příloha 07.5, výkopy OP1 pažené štětovnicemi; 67,684*1,5 101,526
příloha 07.6, výkopy OP2 pažené štětovnicemi; 13,1*4,55*1,3 77,487
odpočet objemu bouraných základů; -76,175 - 76,175
příloha 07.2, výkop na úroveň základových spar opěr; 
67,684*2,15+13,1*4,55*2,319

283,745

15. 153111114 Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu kus 56,0 – 56,0 – – 0,00020 0,0
štětovnice pod mostem; 28*2 56,0

16. 153112121 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z m2 225,42 – 225,42 – – –
příloha 07.5, pažení výkopu OP1; 31,0*3,5 108,5
příloha 07.6, pažení výkopu OP2; 31,6*3,7 116,92

17. 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z m2 98,325 – 98,325 – – –
příloha 07.5, pažení výkopu OP1; 7,7*6,644+3,34*4,744 67,004
příloha 07.6, pažení výkopu OP2; 4,75*6,594 31,322

18. 153113111 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 4 m z terénu ve 
standardnich podmínkách

m2 144,78 – 144,78 – – –

příloha 07.5, pažení výkopu OP1; (31,0-11,2)*3,5 69,3
příloha 07.6, pažení výkopu OP2; (31,6-11,2)*3,7 75,48

19. 153113112 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve 
standardnich podmínkách

m2 98,325 – 98,325 – – –

příloha 07.5, pažení výkopu OP1; 7,7*6,644+3,34*4,744 67,004
příloha 07.6, pažení výkopu OP2; 4,75*6,594 31,322

20. 153812111 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m kus 72,0 – 72,0 – – 0,01715 1,2
kotva obrubníku, trn prof. 14 mm, délka 500 mm; 37+35 72,0

21. 15920220 Štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1 t 25,09 – 25,09 – – 1,00000 25,1
příloha 07.5, pažení výkopu OP1; 31,0*3,5*0,155 16,818
příloha 07.5, pažení výkopu OP1; (7,7*6,644+3,34*4,744)*0,155 10,386
příloha 07.6, pažení výkopu OP2; 31,6*3,7*0,155 18,123
příloha 07.6, pažení výkopu OP2; 4,75*6,594*0,155 4,855
=celková hmotnost 50,181
odpočet obratovosti; -50,181*0,5 - 25,091

22. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 24,284 – 24,284 – – –
přemístění ornice na dočasné úložiště; 80,947*0,15 12,142
ornice pro ohumusování; 80,947*0,15 12,142

23. 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 391,6 – 391,6 – – –
Příloha 04 –
oblast vyčištění koryta nad a pod mostem bez vodoteče –
Návodní strana; 238,2-30,4-3,7 204,1
Povodní strana; 226,7-30,5-8,7 187,5

24. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 621,35 – 1 621,35 – – –
zemina z výkopu; 819,995+386,582 1 206,577
nánosy z koryta; 108,860 108,86
zemina pro zásyp základů; 66,831+65,813+17,619+13,965 164,228
zemina pro kužely; 35,071 35,071
zemina pro zhutněný zásyp za mostem; 106,614 106,614

25. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD
1000 m přes 10000 m

m3 22 698,9 – 22 698,9 – – –

1621,35*14 22 698,9

26. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 12,142 – 12,142 – – –
naložení ornice pro ohumusování; 80,947*0,15 12,142

27. 171102101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS m3 35,071 – 35,071 – – –
příloha 03, kužely –
OP1; 10,186*2,24/3 7,606
OP2; 24,962*2,45/3+12,990*1,09/2 27,465
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28. 171102103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 106,614 – 106,614 – – –
příloha 03, zhutněný zásyp za opěrami, vrstveno a hutněno po 
vrstvách tl. max. 300 mm

–

OP1; 8,6*5,789 49,785
OP2; 8,6*6,608 56,829

29. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 386,983 – 386,983 – – –
příloha 07.1, zásyp jemnozrnným materiálem, OP1; 67,684*1,75 118,447
příloha 07.1, zásyp jemnozrnným materiálem OP2; 13,1*4,55*1,75 104,309
příloha 07.5, výkopy OP1 –
rampa; 3,5*12,151+2,0*12,151/2*2 66,831
příloha 07.6, výkopy OP2 –
rampa; 3,5*11,966+2,0*11,966/2*2 65,813
příloha 03, 07.5 a 07.6, zásyp základů (líc opěr) –
OP1; 14,05*1,254 17,619
OP2; 13,1*1,066 13,965

30. 181006122 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění ve sklonu přes m2 80,947 – 80,947 – – –
příloha 03, ohumusování ploch kde byla odstraněna humózní vrstva –
OP1; 10,186*1,2 12,223
OP2; (24,962+12,990)*1,2 45,542
příloha 04, ohumusování; 21,464*1,08 23,181

31. 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 80,947 – 80,947 – – –
viz ohumusování; 80,947 80,947

32. 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,7 – 1,7 – – –
viz ohumusování; 80,947*0,007*3 1,7

33. 58331200 Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 400,96 – 400,96 – – 1,00000 401,0
příloha 07.1, zásyp jemnozrnným materiálem, OP1; 67,684*1,75*1,8 213,205
příloha 07.1, zásyp jemnozrnným materiálem OP2; 13,1*4,55*1,75*1,8 187,756

20: Základy – 487,0
34. 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 1,015 – 1,015 – – 1,92198 2,0

příloha 03, obsyp rubové drenáže; (8,6+8,6)*0,059 1,015

35. 212791111 Odvodnění mostní opěry - žlab úložného prahu z plastových trub DN 75 m 19,95 – 19,95 – – 0,00023 0,0
příloha 03, odvodňovací žlábek 1/2 DN 75; 8,525+8,525 17,05
příloha 03, odvodnění žlábku DN 75; 1,45+1,45 2,9

36. 212792213 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 200 m 21,1 – 21,1 – – 0,00187 0,0
příloha 03, rubová drenáž z trubek DN 200 mm; 8,6+8,6 17,2
příloha 03, vyústění rubové drenáže z trubek DN 200 mm; 1,95+1,95 3,9

37. 221211115 Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V m 18,4 – 18,4 – – 0,00014 0,0
otvory pro trny pro kotvení obrubníků; (37+35)*0,1 7,2
příloha 9.3, vrty pro závitové tyče; 0,7*2*4 5,6
příloha 9.4, vrty pro závitové tyče; 0,7*2*4 5,6

38. 226213111 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. I m 33,25 – 33,25 – – 0,00013 0,0
příloha 03, vrty pilot –
OP1; 7*4,75 33,25

39. 226213211 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. I m 37,1 – 37,1 – – 0,00014 0,0
příloha 03, vrty pilot –
OP2; 7*5,3 37,1

40. 226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III m 112,77 – 112,77 – – 0,00017 0,0
příloha 03, vrty pilot –
OP1; 7*(14-4,75) 64,75
OP2; 7*(12,16-5,3) 48,02

41. 231212213 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 20 m s vytažením 
pažnic z betonu železového

m 154,0 – 154,0 – – –

příloha 03, zřízení pilot –
OP1; 7*12,0 84,0
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OP2; 7*10,0 70,0

42. 231213313 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 30 m s vytažením 
pažnic z kameniva

m 29,12 – 29,12 – – –

příloha 03, zřízení výplně hluchého vrtání pilot –
OP1; 7*(14-12) 14,0
OP2; 7*(12,16-10) 15,12

43. 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 8,817 – 8,817 – – 1,11332 9,8
90 kg/m3 betonu; 97,971*0,09 8,817

44. 273311125 Základové desky z betonu prostého C 16/20 m3 22,83 – 22,83 – – 2,33238 53,2
příloha 07.5, podkladní beton pod základy; 
67,652*0,15+13,1*4,55*0,15

19,089

příloha 03, podkladní beton pod rubovou drenáží; 
8,6*0,3*(0,8+0,67)/2+8,6*0,3*(0,78+0,65)/2

3,741

45. 273321117 Základové desky ze ŽB C 25/30 m3 60,682 – 60,682 – – 2,52625 153,3
příloha 05, základ opěry OP1; 9,6*2,95*0,8+0,5*0,75*0,8*2 23,256
příloha 05, základ opěrné zdi u OP1, řez F-F; 2,25*2,061*0,8 3,71
příloha 05, základ opěrné zdi u OP1, řez G-G; 6,887*0,8 5,51
příloha 06, základ opěry OP2; 9,6*2,95*0,8+0,5*0,75*0,8*2 23,256
příloha 06, základ opěrné zdi u OP2, řez F-F; 2,25*1,32*0,8 2,376
příloha 06, základ opěrné zdi u OP2, řez G-G; 1,25*2,575*0,8 2,575

46. 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 74,646 – 74,646 – – 0,00144 0,1
příloha 03, bednění podkladního betonu pod rubovou drenáží; 
8,6*(0,8+0,67)/2+8,6*(0,78+0,65)/2

12,47

příloha 05, bednění základu opěry OP1; (9,6+2,95)*2*0,8+0,5*0,8*2*2 21,68
příloha 05, bednění základu opěrné zdi u OP1, řez F-F; 2,25*0,8*2 3,6
příloha 05, bednění základu opěrné zdi u OP1, řez G-G; 11,9*0,8 9,52
příloha 06, bednění základu opěry OP2; (9,6+2,95)*2*0,8+0,5*0,8*2*2 21,68
příloha 06, bednění základu opěrné zdi u OP2, řez F-F; 2,27*0,8*2 3,632
příloha 06, bednění základu opěrné zdi u OP2, řez G-G; 1,29*0,8*2 2,064

47. 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 74,646 – 74,646 – – 0,00004 0,0
příloha 03, bednění podkladního betonu pod rubovou drenáží; 
8,6*(0,8+0,67)/2+8,6*(0,78+0,65)/2

12,47

příloha 05, bednění základu opěry OP1; (9,6+2,95)*2*0,8+0,5*0,8*2*2 21,68
příloha 05, bednění základu opěrné zdi u OP1, řez F-F; 2,25*0,8*2 3,6
příloha 05, bednění základu opěrné zdi u OP1, řez G-G; 11,9*0,8 9,52
příloha 06, bednění základu opěry OP2; (9,6+2,95)*2*0,8+0,5*0,8*2*2 21,68
příloha 06, bednění základu opěrné zdi u OP2, řez F-F; 2,27*0,8*2 3,632
příloha 06, bednění základu opěrné zdi u OP2, řez G-G; 1,29*0,8*2 2,064

48. 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 6,068 – 6,068 – – 1,03822 6,3
100 kg/m3 betonu; 60,682*0,1 6,068

49. 274311125 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 m3 0,186 – 0,186 – – 2,33238 0,4
příloha 03, nový sokl plotu; 0,679*0,15+1,6*0,15*0,35 0,186

50. 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 2,531 – 2,531 – – 0,00144 0,0
příloha 03, nový sokl plotu; 0,679*2+1,6*0,35*2+0,15*0,35 2,531

51. 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 2,531 – 2,531 – – 0,00004 0,0
příloha 03, nový sokl plotu; 0,679*2+1,6*0,35*2+0,15*0,35 2,531

52. 58932937 Směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 22 mm m3 97,971 10,00 107,768 – – 2,42900 261,8
příloha 03, výplň pilot; 154*pi*0,9^2/4 97,971

30: Svislé konstrukce – 469,4
53. 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 28,0 – 28,0 – – 0,00070 0,0

příloha 03; 14*2 28,0

54. 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,851 – 1,851 – – 2,47057 4,6
příloha 05, římsa opěrné zdi u OP1, řez F-F; 2,25*1,3*0,15 0,439
příloha 05, římsa opěrné zdi u OP1, řez G-G; 4,969*0,15 0,745
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příloha 06, římsa opěrné zdi u OP2, řez F-F; 2,25*0,97*0,15 0,327
příloha 06, římsa opěrné zdi u OP2, řez G-G; 1,25*(0,97+0,84)*0,15 0,339

55. 317321119 Mostní římsy ze ŽB C 35/45 m3 29,158 – 29,158 – – 2,47786 72,2
příloha 03, beton říms; 36,3*0,413+34,3*0,413 29,158

56. 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených m2 3,98 – 3,98 – – 0,02519 0,1
příloha 05, bednění římsy opěrné zdi u OP1, řez F-F; 
2,25*(0,15*2+0,05)

0,788

příloha 05, bednění římsy opěrné zdi u OP1, řez G-G; 
11,41*0,15+6,11*0,02

1,834

příloha 06, bednění římsy opěrné zdi u OP2, řez F-F; 
2,27*(0,15*2+0,02)

0,726

příloha 06, bednění římsy opěrné zdi u OP2, řez G-G; 
1,29*(0,15*3+0,02*2)

0,632

57. 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených 
odstranění

m2 3,98 – 3,98 – – –

příloha 05, bednění římsy opěrné zdi u OP1, řez F-F; 
2,25*(0,15*2+0,05)

0,788

příloha 05, bednění římsy opěrné zdi u OP1, řez G-G; 
11,41*0,15+6,11*0,02

1,834

příloha 06, bednění římsy opěrné zdi u OP2, řez F-F; 
2,27*(0,15*2+0,02)

0,726

příloha 06, bednění římsy opěrné zdi u OP2, řez G-G; 
1,29*(0,15*3+0,02*2)

0,632

58. 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 78,013 – 78,013 – – 0,04174 3,3
příloha 03, bednění říms; 36,3*1,105+34,3*1,105 78,013

59. 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 78,013 – 78,013 – – 0,00002 0,0
příloha 03, bednění říms; 36,3*1,105+34,3*1,105 78,013

60. 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 0,259 – 0,259 – – 1,04711 0,3
140 kg/m3 betonu; 1,851*0,14 0,259

61. 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 4,082 – 4,082 – – 1,04877 4,3
140 kg/m3 betonu; 29,158*0,14 4,082

62. 317661131R Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry do 15 mm, vč. 
proříznutí

m 70,9 – 70,9 – – 0,00006 0,0

příloha 03, obrubník - podélná spára kraj římsy; 36,6+34,3 70,9

63. 334214521 Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů 
na sucho

m3 2,0 – 2,0 – – 2,31501 4,6

příloha 03, opěrná gabiónová zeď u OP1; 2,0*1,0*1,0 2,0

64. 334224111 Obklad z lomového kamene zdiva mostů kotvený dvoustranně lícovaný 
kvádrový tl do 350 mm

m3 17,179 – 17,179 – – 2,18443 37,5

příloha 05, obklad opěry OP1; (9,6*2,107-0,45*(1,87+1,71))*0,25 4,654
příloha 05, obklad opěrné zdi u OP1, řez F-F; 2,25*3,673*0,25 2,066
příloha 05, obklad opěrné zdi u OP1, řez G-G; (2,08+3,8)*1,865*0,25 2,742
příloha 06, obklad opěry OP2; 9,6*2,42*0,25 5,808
příloha 06, obklad opěrné zdi u OP2, řez F-F; 2,27*1,869*0,25 1,061
příloha 06, obklad opěrné zdi u OP2, řez G-G; 
1,29*(1,973+0,658)*0,25

0,848

65. 334323117 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30 m3 82,92 – 82,92 – – 2,45351 203,4
příloha 05, dřík opěry OP1; 9,6*1,4*2,107-0,4*0,225*(1,7+1,86) 27,998
příloha 06, dřík opěry OP2; 9,6*1,4*2,42 32,525
příloha 05, dřík opěrné zdi u OP1, řez F-F; 2,25*1,0*3,693 8,309
příloha 05, dřík opěrné zdi u OP1, řez G-G; 3,499*1,879 6,575
příloha 06, dřík opěrné zdi u OP2, řez F-F; 2,25*0,72*1,897 3,073
příloha 06, dřík opěrné zdi u OP2, řez G-G; 
1,25*(0,72*2,691+0,812*1,989)

4,441

66. 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 18,175 – 18,175 – – 2,45351 44,6
příloha 05, úložný práh opěry OP1; 9,6*0,959-0,425*0,475*0,59*2 8,968
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příloha 06, úložný práh opěry OP2; 9,6*0,959 9,206
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67. 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 31,008 – 31,008 – – 2,45351 76,1
příloha 05, křídla opěry OP1; 8,251*0,5*2 8,251
příloha 06, křídla opěry OP2; 8,857*0,5*2 8,857
příloha 05, závěrná zídka opěry OP1; 8,6*0,514+6,6*0,140 5,344
příloha 06, závěrná zídka opěry OP2; 8,6*0,516+6,6*0,140 5,362
příloha 05, plenty opěry OP1; (2,621+2,616)*0,3 1,571
příloha 06, plenty opěry OP2; (2,706+2,704)*0,3 1,623

68. 334323318 Mostní bloky ložisek ze ŽB C 30/37 m3 0,21 – 0,21 – – 2,47780 0,5
příloha 05, bločky pod ložiska opěra OP1; 0,7*0,7*(0,123+0,091)/2*2 0,105
příloha 06, bločky pod ložiska opěra OP2; 0,7*0,7*(0,123+0,091)/2*2 0,105

69. 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - m2 182,26 – 182,26 – – 0,00182 0,3
příloha 05, bednění dříku opěry OP1; 
(9,6+1,4)*2*2,107+0,225*2*(1,7+1,86)

47,956

příloha 06, bednění dříku opěry OP2; (9,6+1,4)*2*2,42 53,24
příloha 05, bednění úložného prahu opěry OP1; 
9,6*0,6*2+0,959*2+0,475*2*0,6*2

14,578

příloha 06, bednění úložného prahu opěry OP2; 9,6*0,6*2+0,959*2 13,438
příloha 05, bednění bločků pod ložiska opěry OP1; 
0,7*4*(0,123+0,091)/2*2

0,599

příloha 06, bednění bločků pod ložiska opěry OP2; 
0,7*4*(0,123+0,091)/2*2

0,599

příloha 05, bednění dříku opěrné zdi u OP1, řez F-F; 
2,25*(3,673+3,713)

16,619

příloha 05, bednění dříku opěrné zdi u OP1, řez G-G; 
10,7*(1,865+1,893)/2

20,105

příloha 06, bednění dříku opěrné zdi u OP2, řez F-F; 
2,25*(1,869+1,897)

8,474

příloha 06, bednění dříku opěrné zdi u OP2, řez G-G; 
1,25*(2,691+1,973+0,658)

6,653

70. 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 182,26 – 182,26 – – 0,00004 0,0
příloha 05, bednění dříku opěry OP1; 
(9,6+1,4)*2*2,107+0,225*2*(1,7+1,86)

47,956

příloha 06, bednění dříku opěry OP2; (9,6+1,4)*2*2,42 53,24
příloha 05, bednění úložného prahu opěry OP1; 
9,6*0,6*2+0,959*2+0,475*2*0,6*2

14,578

příloha 06, bednění úložného prahu opěry OP2; 9,6*0,6*2+0,959*2 13,438
příloha 05, bednění bločků pod ložiska opěry OP1; 
0,7*4*(0,123+0,091)/2*2

0,599

příloha 06, bednění bločků pod ložiska opěry OP2; 
0,7*4*(0,123+0,091)/2*2

0,599

příloha 05, bednění dříku opěrné zdi u OP1, řez F-F; 
2,25*(3,673+3,713)

16,619

příloha 05, bednění dříku opěrné zdi u OP1, řez G-G; 
10,7*(1,865+1,893)/2

20,105

příloha 06, bednění dříku opěrné zdi u OP2, řez F-F; 
2,25*(1,869+1,897)

8,474

příloha 06, bednění dříku opěrné zdi u OP2, řez G-G; 
1,25*(2,691+1,973+0,658)

6,653

71. 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 
z překližek - zřízení

m2 166,38 – 166,38 – – 0,00132 0,2

příloha 05, bednění křídel opěry OP1; (8,251*2-0,641+5,06*0,5)*2 36,782
příloha 06, bednění křídel opěry OP2; (8,857*2-0,641+5,06*0,5)*2 39,206
příloha 05, bednění závěrné zídky opěry OP1; 9,6*1,74+(8,6-
6,6)*1,44+2*0,140+6,6*1,83

31,942

příloha 06, bednění závěrné zídky opěry OP2; 9,6*1,77+(8,6-
6,6)*1,47+2*0,140+6,6*1,86

32,488

příloha 05, bednění plent opěry OP1; (2,621+2,616)*2+3,84*0,3*2 12,778
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příloha 06, bednění plent opěry OP2; (2,706+2,704)*2+3,94*0,3*2 13,184

72. 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 
z překližek - odstranění

m2 166,38 – 166,38 – – 0,00004 0,0

příloha 05, bednění křídel opěry OP1; (8,251*2-0,641+5,06*0,5)*2 36,782
příloha 06, bednění křídel opěry OP2; (8,857*2-0,641+5,06*0,5)*2 39,206
příloha 05, bednění závěrné zídky opěry OP1; 9,6*1,74+(8,6-
6,6)*1,44+2*0,140+6,6*1,83

31,942

příloha 06, bednění závěrné zídky opěry OP2; 9,6*1,77+(8,6-
6,6)*1,47+2*0,140+6,6*1,86

32,488

příloha 05, bednění plent opěry OP1; (2,621+2,616)*2+3,84*0,3*2 12,778
příloha 06, bednění plent opěry OP2; (2,706+2,704)*2+3,94*0,3*2 13,184

73. 334353311R Vložení matrice do bednění, včetně dodání materiálu m2 23,109 – 23,109 – – 0,00184 0,0
příloha 05, vložená fólie, opěra OP1; 1,593+8,123 9,716
příloha 06, vložená fólie, opěra OP2; 6,177+7,216 13,393

74. 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 9,95 – 9,95 – – 1,03830 10,3
120 kg/m3 betonu –
příloha 05, dřík opěry OP1; (9,6*1,4*2,107-
0,4*0,225*(1,7+1,86))*0,12

3,36

příloha 06, dřík opěry OP2; (9,6*1,4*2,42)*0,12 3,903
příloha 05, dřík opěrné zdi u OP1, řez F-F; (2,25*1,0*3,693)*0,12 0,997
příloha 05, dřík opěrné zdi u OP1, řez G-G; (3,499*1,879)*0,12 0,789
příloha 06, dřík opěrné zdi u OP2, řez F-F; (2,25*0,72*1,897)*0,12 0,369
příloha 06, dřík opěrné zdi u OP2, řez G-G; 
(1,25*(0,72*2,691+0,812*1,989))*0,12

0,533

75. 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 3,721 – 3,721 – – 1,07637 4,0
120 kg/m3 betonu –
příloha 05, křídla opěry OP1; (8,251*0,5*2)*0,12 0,99
příloha 06, křídla opěry OP2; (8,857*0,5*2)*0,12 1,063
příloha 05, závěrná zídka opěry OP1; (8,6*0,514+6,6*0,140)*0,12 0,641
příloha 06, závěrná zídka opěry OP2; (8,6*0,516+6,6*0,140)*0,12 0,643
příloha 05, plenty opěry OP1; ((2,621+2,616)*0,3)*0,12 0,189
příloha 06, plenty opěry OP2; ((2,706+2,704)*0,3)*0,12 0,195

76. 334361266 Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505 t 2,206 – 2,206 – – 1,04838 2,3
120 kg/m3 betonu –
příloha 05, úložný práh opěry OP1; (9,6*0,959-
0,425*0,475*0,59*2)*0,12

1,076

příloha 06, úložný práh opěry OP2; (9,6*0,959)*0,12 1,105
příloha 05, bločky pod ložiska opěra OP1; 
(0,7*0,7*(0,123+0,091)/2*2)*0,12

0,013

příloha 06, bločky pod ložiska opěra OP2; 
(0,7*0,7*(0,123+0,091)/2*2)*0,12

0,013

77. 348171211R Osazení a dodávka zábradlí ocelového dvoumadlové, na zdech m 10,86 – 10,86 – – 0,02327 0,3
příloha 03, u OP1; 5,53 5,53
příloha 03, u OP2; 5,33 5,33

78. 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 381,3 – 381,3 – – 0,00045 0,2
příloha 03, chráničky v římsách; 36,3*2+34,3*9 381,3

79. 54879202 Kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu kus 28,0 – 28,0 – – 0,00487 0,1
příloha 03; 14*2 28,0

40: Vodorovné konstrukce – 965,2
80. 421321107 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30 m3 15,6 – 15,6 – – 2,50220 39,0

příloha 05, přechodová deska u opěry OP1; 6,5*4,0*0,3 7,8
příloha 06, přechodová deska u opěry OP2; 6,5*4,0*0,3 7,8

81. 421331131 Mostní předpjaté betonové nosné konstrukce deskové z betonu C 30/37 m3 195,997 – 195,997 – – 2,45362 480,9
příloha 03, nosná konstrukce; 7,1545*(27,2-1,1*2) 178,863
příloha 03 příčníky; 7,7885*1,1*2 17,135
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82. 421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení m2 12,6 – 12,6 – – 0,00750 0,1
příloha 05, bednění přechodové desky u opěry OP1; (6,5+4,0)*2*0,3 6,3
příloha 06, bednění přechodové desky u opěry OP2; (6,5+4,0)*2*0,3 6,3

83. 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení m2 13,6 – 13,6 – – 0,01787 0,2
příloha 03, bednění boků nosné konstrukce; 27,2*0,25*2 13,6

84. 421351212 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění m2 12,6 – 12,6 – – 0,00005 0,0
příloha 05, bednění přechodové desky u opěry OP1; (6,5+4,0)*2*0,3 6,3
příloha 06, bednění přechodové desky u opěry OP2; (6,5+4,0)*2*0,3 6,3

85. 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění m2 13,6 – 13,6 – – –
příloha 03, bednění boků nosné konstrukce; 27,2*0,25*2 13,6

86. 421361216 Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505 t 2,496 – 2,496 – – 1,04853 2,6
160 kg/m3 betonu; 15,6*0,16 2,496

87. 421361226 Výztuž předpjatého deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 23,52 – 23,52 – – 1,04909 24,7
120 kg/m3 betonu; 195,997*0,12 23,52

88. 421373R Výztuž mostní nosné deskové konstrukce předpjaté z drátů pro vnitřní předpětí 
se soudržností

T 7,856 – 7,856 – – –

viz příloha 08 - kompletní dodávka (viz specifikace), hmotnost 
představuje hmotnost lan a kotev; 7,856

7,856

SPECIFIKACE:
- dodání předpínací výztuže, kotev, spojek, chrániček a dalšího 
potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, 
včetně nutného prodloužení pro zakotvení, spojkové, respektive 
kotevní zařízení, stříhání, řezání, úpravy tvaru a vytvoření svazků
výztuže,
- uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případně protažení 
výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpor v 
dostatečném množství, upevnění výztuže s požadovaným zajištěním 
polohy a krytí betonem,
- osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,
- předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i
po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení 
všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech 
požadovaných kontrol,
- zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. 
odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a 
injektáž kanálků nebo trub a obetonování kotev,
- pomocné konstrukce a práce pro uložení a upevnění výztuže a trub 
a všech potřebných zařízení, včetně předpínacího,
- zednické výpomoci pro montáž předpínací výztuže,
- úprava výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,
- vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce 
proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo 
míst.

–

89. 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 294,735 – 294,735 – – 0,01088 3,2
příloha 03, bednění podhledu desky; 10,24*(27,2-1,1*2) 256,0
příloha 03. bednění příčníků; 9,95*1,1*2+0,317*2*2 23,158
příloha 03, bednění čel desky; 7,7885*2 15,577

90. 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 294,735 – 294,735 – – –
příloha 03, bednění podhledu desky; 10,24*(27,2-1,1*2) 256,0
příloha 03. bednění příčníků; 9,95*1,1*2+0,317*2*2 23,158
příloha 03, bednění čel desky; 7,7885*2 15,577

91. 42853R Mostní ložiska hrncová pro zatížení do 5,0 MN, montáž a dodání materiálu kus 4,0 – 4,0 – – –
příloha 03; 2+2 4,0
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92. 451315135 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm m2 68,642 – 68,642 – – 0,45584 31,3
příloha 07.4, podkladní beton dlažby tl. 150 mm, C16/20, po 
ubouraných pilířích ; 11,2*2,5*2

56,0

příloha 03, podkladní beton dlažby tl. 150 mm, C16/20, vedle opěr –
OP1; 5,35*0,5*1,2+3,95*0,5+1,843+2,318 9,346
OP2; 3,77*0,5*1,2+1,034 3,296

93. 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 4,166 – 4,166 – – 0,02645 0,1
příloha 03, pod patními plechy zábradlí; (15+16)*0,32*0,42 4,166

94. 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 4,166 – 4,166 – – 0,02645 0,1
příloha 03, pod patními plechy zábradlí; (15+16)*0,32*0,42 4,166

95. 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm m2 19,04 – 19,04 – – 0,05305 1,0
pod obrubníky; tl. 40mm; 0,25*27,2*2 13,6
plastbeton drenážní v úžlabí povrchu NK, tl. 40 mm; 0,1*27,2*2 5,44

96. 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm m2 5,44 – 5,44 – – 0,05305 0,3
plastbeton drenážní v úžlabí povrchu NK, tl. 40 mm; 0,1*27,2*2 5,44

97. 458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách m3 85,114 – 85,114 – – 2,45000 208,5
příloha 03, ochranný zásyp za rubem opěr –
OP1; 8,6*4,745 40,807
OP2; 8,6*5,152 44,307

98. 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 21,548 – 21,548 – – –
příloha 03, 05 a 06, těsnící vrstva za opěrami –
OP1; 8,1*0,8*0,8+8,6*1,0*0,65 10,774
OP2; 8,1*0,8*0,8+8,6*1,0*0,65 10,774

99. 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 31,201 – 31,201 – – 2,43000 75,8
příloha 07.5; 0,655*14,65+1,577*13,7 31,201

100. 465511511 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním 
plocha do 20 m2 tl 200 mm

m2 68,642 – 68,642 – – 0,78900 54,2

příloha 07.4, dlažba tl. 200 mm, po ubouraných pilířích ; 
11,2*2,5*2

56,0

příloha 03, dlažba tl. 200 mm, vedle opěr –
OP1; 5,35*0,5*1,2+3,95*0,5+1,843+2,318 9,346
OP2; 3,77*0,5*1,2+1,034 3,296

101. 58123280 Zemina jílovinová kameninová surová kusová BH t 43,096 – 43,096 – – 1,00000 43,1
příloha 03, 05 a 06, těsnící vrstva za opěrami –
OP1; (8,1*0,8*0,8+8,6*1,0*0,65)*2,0 21,548
OP2; (8,1*0,8*0,8+8,6*1,0*0,65)*2,0 21,548

50: Komunikace – 390,6
102. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 251,55 – 251,55 – – 0,27994 70,4

(70,0-28,3-2*1,5)*6,5 251,55

103. 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 258,05 – 258,05 – – 0,37800 97,5
(70,0-28,3-2*1,0)*6,5 258,05

104. 565165122 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm 
š přes 3 m

m2 264,55 – 264,55 – – 0,23737 62,8

(70,0-28,3-2*0,5)*6,5 264,55

105. 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 258,05 – 258,05 – – 0,00034 0,1
0,8 kg/m2;   (70,0-28,3-2*1,0)*6,5 258,05

106. 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 726,05 – 726,05 – – 0,00071 0,5
0,2 kg/m2; 6,5*28,3 183,95
0,3 kg/m2;  2*(70,0-28,3)*6,5 542,1

107. 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 455,0 – 455,0 – – 0,10373 47,2

obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm, celkový rozsah rekonstrukce 
asfaltobetonových ploch;  70,0*6,5

455,0
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108. 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 271,05 – 271,05 – – 0,15559 42,2

ložná vrstva ACL 16+ tl. 60 mm, celý rozsah rekonstrukce 
asfaltobetonových ploch vyjma plochy mostu; (70,0-28,3)*6,5

271,05

109. 578143233 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 183,95 – 183,95 – – 0,09792 18,0
ochrana izolace; 6,5*28,3 183,95

110. 58380010 Mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá t 9,827 – 9,827 – – 1,00000 9,8
příloha 04; příloha 04;  (5,258+7,938+(34,3+36,3)*1,205)*0,04*2,5 9,827

111. 591441111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC m2 98,269 – 98,269 – – 0,25081 24,6
příloha 04;  5,258+7,938+(34,3+36,3)*1,205 98,269

112. 59245038 Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní m2 76,073 3,00 78,355 – – 0,14000 11,0
příloha 04, dlažba tl. 60 mm; 28,487+47,586 76,073

113. 596211130 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 m2 76,073 – 76,073 – – 0,08425 6,4
příloha 04, dlažba tl. 60 mm; 28,487+47,586 76,073

60: Úpravy povrchu – 0,0
114. 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B m2 32,64 – 32,64 – – 0,00082 0,0

příloha 03, epoxidový nátěr boků nosné konstrukce; 
27,2*(0,25+0,35)*2

32,64

711: Izolace proti vodě – 3,3
115. 11161346 Asfalt stavebně-izolační t 0,142 – 0,142 – – 1,00000 0,1

*0,00085 –
příloha 03, 05 a 06 –
rub opěry OP1; (3,03*8,6)*2*0,00085 0,044
rub opěry OP2; (3,37*8,6)*2*0,00085 0,049
rub křídel OP1; (6,897*2)*2*0,00085 0,023
rub křídel OP2; (7,204*2)*2*0,00085 0,024

116. 11163150 Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,029 – 0,029 – – 1,00000 0,0
příloha 03, 05 a 06 –
rub opěry OP1; 3,03*8,6*0,00035 0,009
rub opěry OP2; 3,37*8,6*0,00035 0,01
rub křídel OP1; 6,897*2*0,00035 0,005
rub křídel OP2; 7,204*2*0,00035 0,005

117. 11163152 Lak asfaltový t 1,409 – 1,409 – – 1,00000 1,4
5 kg/m2 –
příloha 03 –
mostovka; 27,2*9,6*0,005 1,306
horní plochy závěrných zídek; 0,4*9,6*2*0,005 0,038
přesahy na přechodové desky; 1,0*6,5*2*0,005 0,065

118. 69311044 Geotextilie netkaná, 600 g/m2, šíře 300 cm m2 83,242 – 83,242 – – 0,00060 0,0
příloha 03, 05 a 06 –
rub opěry OP1; 3,03*8,6 26,058
rub opěry OP2; 3,37*8,6 28,982
rub křídel OP1; 6,897*2 13,794
rub křídel OP2; 7,204*2 14,408

119. 711000003R Systém vodotěsné izolace nosné konstrukce asfaltovými pásy, montáž a 
dodání materiálu

m2 281,8 – 281,8 – – 0,00450 1,3

příloha 03 –
mostovka; 27,2*9,6 261,12
horní plochy závěrných zídek; 0,4*9,6*2 7,68
přesahy na přechodové desky; 1,0*6,5*2 13,0

120. 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 83,242 – 83,242 – – –
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příloha 03, 05 a 06 –
rub opěry OP1; 3,03*8,6 26,058
rub opěry OP2; 3,37*8,6 28,982
rub křídel OP1; 6,897*2 13,794
rub křídel OP2; 7,204*2 14,408

121. 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 166,484 – 166,484 – – –
příloha 03, 05 a 06 –
rub opěry OP1; (3,03*8,6)*2 52,116
rub opěry OP2; (3,37*8,6)*2 57,964
rub křídel OP1; (6,897*2)*2 27,588
rub křídel OP2; (7,204*2)*2 28,816

122. 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním m2 281,8 – 281,8 – – –
příloha 03 –
mostovka; 27,2*9,6 261,12
horní plochy závěrných zídek; 0,4*9,6*2 7,68
přesahy na přechodové desky; 1,0*6,5*2 13,0

123. 711502R Ochrana izolace na povrchu asfaltovými pásy, montáž a dodání materiálu m2 92,48 – 92,48 – – 0,00450 0,4
pod římsami, ochrana asf. pásem s hliníkovou vložkou s posypem a 
vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP

–

27,2*1,7*2 92,48

124. 711691172 Provedení rubové hydroizolace podchodů ochranné vrstvy z textilie m2 83,242 – 83,242 – – –
příloha 03, 05 a 06 –
rub opěry OP1; 3,03*8,6 26,058
rub opěry OP2; 3,37*8,6 28,982
rub křídel OP1; 6,897*2 13,794
rub křídel OP2; 7,204*2 14,408

125. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 
výšky do 6 m

t 3,314 – 3,314 – – –

721: Vnitřní kanalizace – 0,0
126. 721173608 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150 m 9,8 – 9,8 – – 0,00371 0,0

příloha 03, odvodňovací svody DN 150, OP1; 4,85+4,95 9,8

127. 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,036 – 0,036 – – –

767: Konstrukce zámečnické – 1,0
128. 13010435R Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 10 mm t 0,052 – 0,052 – – 1,00000 0,1

příloha 9.3, příčle L 80x80x10; 14,232*1*4/1000 0,057
příloha 9.4, příčle L 80x80x10; 11,860*1*4/1000 0,047
odečet obratovosti; -(0,057+0,047)*0,5 - 0,052

129. 13010938 Ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,79 – 0,79 – – 1,00000 0,8
příloha 9.3, vodorovná UPE 200; 77,700*1*4/1000 0,311
příloha 9.4, vodorovná UPE 200; 71,225*1*4/1000 0,285
příloha 9.3, svislá UPE 200; 64,750*2*4/1000 0,518
příloha 9.4, svislá UPE 200; 58,275*2*4/1000 0,466
odečet obratovosti; -(0,311+0,285+0,518+0,466)*0,5 - 0,79

130. 76791R Oplocení z drátěného pletiva pozinkovaného, montáž a dodání materiálu M2 4,55 – 4,55 – – 0,01000 0,0
příloha 03, OP1; (1,6+1,9)*1,3 4,55

131. 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 104,368 – 104,368 – – 0,00006 0,0
příloha 9.3, příčle L 80x80x10; 14,232*1*4 56,928
příloha 9.4, příčle L 80x80x10; 11,860*1*4 47,44

132. 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 1 579,9 – 1 579,9 – – 0,00005 0,1
příloha 9.3, vodorovná UPE 200; 77,700*1*4 310,8
příloha 9.4, vodorovná UPE 200; 71,225*1*4 284,9
příloha 9.3, svislá UPE 200; 64,750*2*4 518,0
příloha 9.4, svislá UPE 200; 58,275*2*4 466,2
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133. 767996703 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 250 kg

kg 1 684,268 – 1 684,268 – – –

příloha 9.3; (77,700+129,500+14,232)*4 885,728
příloha 9.4; (71,225+116,550+11,860)*4 798,54

134. 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,973 – 0,973 – – –

90: Ostatní konstrukce a práce – 43,3
135. 13010016 Tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 20 mm t 0,024 – 0,024 – – 1,00000 0,0

příloha 9.3, závitové tyče; 1,5*2*4/1000 0,012
příloha 9.4, závitové tyče; 1,5*2*4/1000 0,012

136. 55241720R Odvodňovač mostní obrubníikový, vývod na F 150, mříž 500 x 300 mm kus 2,0 – 2,0 – – 0,15000 0,3
137. 58380373 Obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP6 15x25 m 70,6 – 70,6 – – 0,10100 7,1

příloha 03; 36,3+34,3 70,6

138. 59217212 Obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm kus 34,0 – 34,0 – – 0,02400 0,8
Obrubníky podel nových chodníků š 50mm –
4,15+6,15+21,70+2,00 34,0

139. 59217420 Obrubník betonový chodníkový  OB - 1  100 x 18 x 20 cm, hladký litý kus 85,0 – 85,0 – – 0,08300 7,1
Obrubníky podel nových chodníků š 200mm –
85 85,0

140. 9112B1R Ocelové mostní zábradlí žárově zinkované ponorem s nátěrem,  zábradlí se 
svislou výplní  - - montáž, kotvení a dodání materiálu

M 70,6 – 70,6 – – –

příloha 03; 36,3+34,3 70,6

141. 911381212 Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 m m 10,0 – 10,0 – – 0,26003 2,6
svodidlo výšky 500 mm; 10 10,0

142. 911381832 Odstranění městské ochranné betonové zábrany délky 1 m výšky 0,5 m m 10,0 – 10,0 – – –
svodidlo výšky 500 mm; 10 10,0

143. 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky kus 124,0 – 124,0 – – –
56+28*2+4*3 124,0

144. 913111112 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky kus 124,0 – 124,0 – – –
56+28*2+4*3 124,0

145. 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 56,0 – 56,0 – – –
E13.1; 4 4,0
E 13.2; 2 2,0
B 1; 2 2,0
B 30; 2 2,0
B 4; 5 5,0
E 5; 19 19,0
E 3a; 3 3,0
IS 11b; 8 8,0
IS 11c; 6 6,0
IP 10a; 2 2,0
IP 10b; 3 3,0

146. 913111116 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené kus 28,0 – 28,0 – – –
IP 22.1; 22 22,0
IP 22.2; 6 6,0

147. 913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití kus 23 436,0 – 23 436,0 – – –
27 týdnů; 124*27*7 23 436,0

148. 913111212 Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití kus 23 436,0 – 23 436,0 – – –
27 týdnů; 124*27*7 23 436,0

149. 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den 
použití

kus 10 584,0 – 10 584,0 – – –

27 týdnů; 56*27*7 10 584,0

150. 913111216 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den 
použití

kus 5 292,0 – 5 292,0 – – –
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27 týdnů; 28*27*7 5 292,0

151. 913221113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly kus 4,0 – 4,0 – – –
Z 2; 4 4,0

152. 913221213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a 
ZKD den použití

kus 756,0 – 756,0 – – –

27 týdnů; 4*27*7 756,0

153. 916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 118,55 – 118,55 – – 0,09599 11,4

Obrubníky podel nových chodníků š 50mm –
4,15+6,15+21,70+2,00 34,0
Obrubníky podel nových chodníků š 200mm –
4,15+6,15+22,60+9,15+42,5 84,55

154. 916241112 Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu m 69,8 – 69,8 – – 0,13945 9,7
příloha 04, osazení původních očištěných obrubníků; 70,4+70,0-36,3-
34,3

69,8

155. 916242112 Montáž chodníkového obrubníku žulového kotveného do mostní římsy s ložem 
z plastbetonu

m 70,6 – 70,6 – – 0,04125 2,9

příloha 03; 36,3+34,3 70,6

156. 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v 
živičném krytu

m 84,55 – 84,55 – – –

Podél obrubníků mimo most; 4,15+6,15+22,60+9,15+42,5 84,55

157. 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v 
živičném krytu

m 141,2 – 141,2 – – 0,00001 0,0

Podél obrubníků na mostě, ve 2 vrstvách –
(36,3+34,3)*2 141,2

158. 919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím m 84,55 – 84,55 – – 0,00011 0,0
Podél obrubníků mimo most; 4,15+6,15+22,60+9,15+42,5 84,55

159. 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím m 141,2 – 141,2 – – 0,00034 0,0
Podél obrubníků na mostě, ve 2 vrstvách –
(36,3+34,3)*2 141,2

160. 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 m2 80,07 – 80,07 – – 0,00047 0,0
separační geotextilie; –
OP1; 3,05*8,6 26,23
OP2; 3,40*8,6 29,24
Nové částí zdí; 7,2+2,9+6+3,4+5,1 24,6

161. 93140R Mostní závěry podpovrchové, montáž a dodání materiálu M 11,8 – 11,8 – – –
příloha 03; 11,8 11,8

162. 93151R Mostní závěry povrchové posun do 60 mm, montáž a dodání materiálu M 11,8 – 11,8 – – –
příloha 03; 11,8 11,8

163. 93650R Drobné doplňkové konstrukce kovové vč. ochrany dle TZ a TKP, montáž a 
dodání materiálu

kg 600,0 – 600,0 – – –

164. 93667R Letopočet - vlys do betonu KUS 2,0 – 2,0 – – –
příloha 1; 2 2,0

165. 936941112 Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 1 do 10 kg kg 24,0 – 24,0 – – –
příloha 9.3, vlepení závitové tyčedo vrtu; 1,5*2*4 12,0
příloha 9.4, vlepení závitové tyčedo vrtu; 1,5*2*4 12,0

166. 936942122 Osazení mostní vpusti 300/500 mm kus 2,0 – 2,0 – – 0,00942 0,0
167. 938554R Očištění betonových konstrukcí otryskáním na sucho kovovou drtí m2 261,12 – 261,12 – – –

úprava mostovky před položením izolace; 27,2*9,6 261,12

168. 946231111 Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyložením do 0,9 m m 70,6 – 70,6 – – 0,00820 0,6
příloha 03; 36,3+34,3 70,6

169. 946231121 Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy m 70,6 – 70,6 – – –
příloha 03; 36,3+34,3 70,6

170. 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 750,42 – 750,42 – – 0,00088 0,7
příloha 03; 74,299*10,1 750,42
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171. 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 750,42 – 750,42 – – –
příloha 03; 74,299*10,1 750,42

172. 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m3 750,42 – 750,42 – – –
příloha 03; 74,299*10,1 750,42

96: Bourání a demontáže – 51,3
173. 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 254,022 – 254,022 – – 0,12000 30,5

příloha 02 a 07.1, kamenné opěry, pliíře a poprsní zdi –
opěry; (5,835+6,217)*9,8 118,11
pilíře; (3,115+3,189)*11,2 70,605
poprsní zdi; 29,758*0,6*2+(1,9+2,1)*1,5*0,6*2 42,91
příloha 05, dřík opěrné zdi u OP1, řez F-F; 2,25*1,0*3,693 8,309
příloha 05, dřík opěrné zdi u OP1, řez G-G; 3,499*1,879 6,575
příloha 06, dřík opěrné zdi u OP2, řez F-F; 2,25*0,72*1,897 3,073
příloha 06, dřík opěrné zdi u OP2, řez G-G; 
1,25*(0,72*2,691+0,812*1,989)

4,441

174. 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 24,763 – 24,763 – – 0,12171 3,0
příloha 02, římsy na mostě; (31,726+30,482)*0,167+1,5*0,106*2*2 11,025
příloha 02, torkret; (7,95+8,1+7,83)*9,8*0,05 11,701
příloha 02 a 03, bourání soklu plotu; 0,679*0,15+1,6*0,15*0,35 0,186
příloha 05, římsa opěrné zdi u OP1, řez F-F; 2,25*1,3*0,15 0,439
příloha 05, římsa opěrné zdi u OP1, řez G-G; 4,969*0,15 0,745
příloha 06, římsa opěrné zdi u OP2, řez F-F; 2,25*0,97*0,15 0,327
příloha 06, římsa opěrné zdi u OP2, řez G-G; 1,25*(0,97+0,84)*0,15 0,339

175. 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 148,686 – 148,686 – – 0,12000 17,8
příloha 02, klenby; 5,026*9,8+5,137*9,8+5,009*9,8 148,686

176. 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 67,13 – 67,13 – – 0,00008 0,0
příloha 02; 36,84+30,29 67,13

177. 966842R Odstranění oplocení z drátěného pletiva M 3,5 – 3,5 – – –
příloha 02, plot u OP1; 1,6+1,9 3,5

178. 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 1 251,85 – 1 251,85 – – –
kámen; 254,022*2,49+148,686*2,49+76,175*2,49 1 192,419
beton; 24,763*2,4 59,431

179. 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 28 792,55 – 28 792,55 – – –
1251,85*23 28 792,55

180. 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 2,72 – 2,72 – – –
zábradlí; 67,13*0,040 2,685
plot; 3,5*0,010 0,035

181. 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 51,68 – 51,68 – – –
2,720*19 51,68

99: Přesun hmot HSV – –
182. 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 2 834,156 – 2 834,156 – – –

995: Poplatky za skládky – –
183. 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop T 1 817,143 – 1 817,143 – – –

přebytek zeminy z výkopu; (1206,577+108,86-164,228-35,071-
106,614)*1,8

1 817,143

184. 03.170302-O vybouraný asfaltový beton bez dehtu T 72,762 – 72,762 – – –
402*0,181 72,762

185. 04.170101-O beton z demolic objektů, základů TV T 59,431 – 59,431 – – –
24,763*2,4 59,431

186. 07.020103-O smýcené stromy a keře T 2,741 – 2,741 – – –
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keře; 391,6/100*0,7 2,741

187. 44.170504-O kamenná suť T 1 192,419 – 1 192,419 – – –
254,022*2,49+148,686*2,49+76,175*2,49 1 192,419

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady – –
188. 030001000 Zařízení staveniště % 3,7 – 3,7 – – –
189. 070001000 Provozní vlivy % 1,6 – 1,6 – – –
190. 045203000 Kompletační činnost % 0,3 – 0,3 – – –
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SO_301: Přeložka vodovodu – 4,4
10: Zemní práce – 0,0

1. 132101201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 3,0 – 3,0 – – –
2. 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 3,0 – 3,0 – – 0,00084 0,0
3. 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 3,0 – 3,0 – – –
4. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu
m3 2,0 – 2,0 – – –

5. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,0 – 1,0 – – –

40: Vodorovné konstrukce – 1,9
6. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,0 – 1,0 – – 1,89077 1,9

80: Trubní vedení – 2,5
7. 871241221 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou 

D 90 x 5,4 mm
m 54,0 – 54,0 – – –

8. 871321211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou 
D 160 x 14,6 mm

m 54,0 – 54,0 – – –

9. 877241101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 kus 17,0 – 17,0 – – –
10. 877321101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 160 kus 17,0 – 17,0 – – –
11. 877241112 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 90 kus 6,0 – 6,0 – – –
12. 877321112 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 160 kus 6,0 – 6,0 – – –
13. 891314121 Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 150 kus 3,0 – 3,0 – – 0,00285 0,0
14. 877321115 Montáž elektro T-kusů redukovaných na potrubí z PE trub d 160/90 kus 3,0 – 3,0 – – –
15. 899911151 Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm kus 5,0 – 5,0 – – 0,00040 0,0
16. 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 38,0 – 38,0 – – 0,00052 0,0
17. 899912113 Ocelové objímky z pásové oceli na potrubí DN 200 kus 5,0 100,00 10,0 – – 0,00774 0,1
18. 891311111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 2,0 – 2,0 – – 0,00285 0,0
19. 891313921 Výměna ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 150 kus 1,0 – 1,0 – – 0,00271 0,0
20. 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,0 – 1,0 – – 0,00034 0,0
21. 622221121 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací 

tl do 120 mm
m2 25,0 – 25,0 – – 0,01136 0,3

22. 622251031 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za upevnění izolace tl do
120 mm přes 22,5m

m2 25,0 – 25,0 – – 0,00012 0,0

23. 28613129 Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 54,0 – 54,0 – – 0,00150 0,1
24. 28613118 Potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm m 54,0 – 54,0 – – 0,00663 0,4
25. 28615974 Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 kus 17,0 – 17,0 – – 0,00039 0,0
26. 28615978 Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160 kus 17,0 – 17,0 – – 0,00181 0,0
27. 28611806 Objímka instalační pro plastové potrubí KGPO DN 160 kus 7,0 – 7,0 – – 0,00038 0,0
28. 28614826 Koleno 90°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 90 kus 6,0 – 6,0 – – 0,00054 0,0
29. 28614819 Koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 160 kus 6,0 – 6,0 – – 0,00310 0,0
30. 19470120 Plech Al ve svitku barevný 0,63 x 1000 mm kg 106,0 – 106,0 – – 0,00100 0,1
31. 42221213 Šoupě přírubové vovodovodní EURO 20 typ 23 (F4) DN 100 PN10-16 kus 1,0 – 1,0 – – 0,01900 0,0
32. 42221215 Šoupě přírubové vovodovodní EURO 20 typ 23 (F4) DN 150 PN10-16 kus 2,0 – 2,0 – – 0,03220 0,1
33. 42273591 Hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 

1500 mm
kus 1,0 – 1,0 – – 0,04250 0,0

34. 42291352 Poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 2,0 – 2,0 – – 0,01330 0,0
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35. 42291452 Poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80 kus 1,0 – 1,0 – – 0,02950 0,0
36. 42273525 Kompenzátor ucpávkový přírubový DN 150 střední délka 210 mm kus 1,0 – 1,0 – – 0,04800 0,0
37. 42265503 Plovákový odvzdušňovač ze ŠL přírubový D61 117 610 DN80 kus 1,0 – 1,0 – – 0,01000 0,0
38. 42392468 Podpěra kluzná typ 13 0810 DN 150 kus 5,0 – 5,0 – – 0,00320 0,0
39. 14011106 Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm m 25,0 – 25,0 – – 0,03305 0,8
40. 28655123 Manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 220x426 mm, DN 200 x 400 kus 5,0 – 5,0 – – 0,00212 0,0
41. 28655221 Objímky kluzné typ G výška 60 mm, vnější průměr produktovodní trubky od 

187 do 222 mm
kus 7,0 – 7,0 – – 0,00011 0,0

42. 63141789 Pás izolační tl.100 mm m2 80,0 – 80,0 – – 0,00500 0,4

99: Přesun hmot HSV – –
43. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 4,385 – 4,385 – – –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady – –
44. 030001000 Zařízení staveniště % 3,7 – 3,7 – – –
45. 070001000 Provozní vlivy % 1,6 – 1,6 – – –
46. 045203000 Kompletační činnost % 0,3 – 0,3 – – –
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SO_501: Odstranění nefunkčního plynovodu STL – 1,3
10: Zemní práce – 1,3

1. 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 4,0 – 4,0 – – –
odhad; 4 4,0

2. 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 6,0 – 6,0 – – 0,00868 0,1
3*2 6,0

3. 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 33,1 – 33,1 – – 0,03690 1,2
odměřeno ze situace; 33,1 33,1

4. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,465 – 12,465 – – –
viz pol. č.5+7; 7,8+4,665 12,465

5. 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 7,8 – 7,8 – – –
2*1,5*1,3*2 7,8

6. 131303109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. m3 7,8 – 7,8 – – –
viz pol. č.5; 7,8 7,8

7. 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 4

m3 4,665 – 4,665 – – –

0,6*0,5*31,1/2 4,665

8. 132312109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím 
v hornině tř. 4

m3 4,665 – 4,665 – – –

viz pol. č.7; 4,665 4,665

9. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 12,465 – 12,465 – – –
viz pol. č.5+7; 7,8+4,665 12,465

10. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,465 – 12,465 – – –
viz pol. č.5+7; 7,8+4,665 12,465

11. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 22,437 – 22,437 – – –
pol. č.10; 12,465*1,8 22,437

12. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,465 – 12,465 – – –
viz pol. č.10; 12,465 12,465

M022: Slaboproud – –
13. PC-01 Vývod signalizačního vodiče kus 2,0 – 2,0 – – –

viz technická zpráva; 2 2,0

M023: Potrubí – 0,0
14. 230084087 Demontáž potrubí do šrotu do 1000 kg D 159 mm, tl 4,5 mm kus 30,1 – 30,1 – – 0,00069 0,0

odměřeno ze situace; 30,1 30,1

15. 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 63,2 – 63,2 – – –
odměřeno ze situace; 63,2 63,2

16. 230180023 Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 63 mm, tl 10,5 mm m 63,2 – 63,2 – – –
odměřeno ze situace; 63,2 63,2

17. 230205235 Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 5
mm, tl.stěny 4,5 mm

kus 2,0 – 2,0 – – –

viz technická zpráva; zaslepení stávajícího potrubí; 2 2,0

18. 230220006 Montáž litinového poklopu kus 2,0 – 2,0 – – –
viz technická zpráva; osazení VSV; 2 2,0

19. PC-01 Záslepka PE pr. 50 mm kus 2,0 – 2,0 – – –
viz technická zpráva; zaslepení stávajícího potrubí; 2 2,0

20. PC-02 Poklop litinový kus 2,0 – 2,0 – – –
viz technická zpráva; osazení VSV; 2 2,0
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VRN: Vedlejší rozpočtové náklady – –
21. 030001000 Zařízení staveniště % 3,7 – 3,7 – – –
22. 045203000 Kompletační činnost % 0,3 – 0,3 – – –
23. 070001000 Provozní vlivy % 1,6 – 1,6 – – –
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