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Kladno, H.Malířové 1802 _ Sanace porušené štítové stěny v objektu A
Stavebně-konstrukční řešení

1 Zhotovitel konstrukční části proiektu:

Ing.Julius Wenig - Kancelář statiky (KAST)
Kladno, Divadelní 1603
kancelář: Praha 6' Terronská 52
IČo 1I274I4O
tel.:224 326 027,602 640 380
e-mail : wenig.kast@volny.cz, www: wenig-kast.cz
autorizace Čratt: obor pozemní stavby č,.6314
altorizace ČraIr: obor statika a dynamika staveb č,.14768

2 Podkladv:

2. 1 Prohlídka areálu Zal'rada, zejménaobjektu A.
2.2 Statický posudek: Kladno, M.Malířové 1802, objekt A v areálu Poskýovatele

sociálních sluŽeb Zal'rada - Posouzení porušené štítové stěny, Ing.Julius Wenig -
Kancelář statiky, ě.zak.:17 05, 7 .2.2020.

2.3 Vyhodnocení kontrolních sádrových můstků přes trhlinu ve štítu objektu A dne
3.2.2020.

2.4 Některé výkresy z projektu: Mateřská škola č.1 - I.etapa, Spojené ocelárny n.p.,
Kladno, 14.12.1977.

2.5 Projekt: Nástavba objektů Úsr e.p.ts40, KPA Ing.J.Klepiš, č.zak.:09 |3170,
07 t1997 .

2.6 Inženýrsko-geologický pruzkum: Sociální zařízeniZahrada_ objekt A, M.Malířové
1802, Kladno, Geokonsult _ Sklenríř, Praha 4,I2l20I9.

2.7 Kamerový pruzkum splaškové kanalizace, Středočeské vodárny, 22.8.2017.
2.8 Kamerový pruzkum kanalrizace: J.Fessl, Praha 9,29.I.2020.
2.9 PŤi sestavení posudku se vycházelo zejména ztéchto norem:

- ČsN EN 1991-1-1 73 0035 Eurokód I: Zatiženikonstrukcí' část 1-1: obecná
zatíženi,

- ČsN EN 199l-1 -4 73OO35 Eurokód I: Zatíženíkonstrukcí - ěást 1-4 obecná

zatíženi - Zatíženi větrem,

- ČsN EN 1991-1 -3 730035 Eurokód I: ZatiŽenikonstrukcí _ část 1-3 obecná

zatižení - Zatižení sněhem,

- ČsNEN 1996-1-1 73 1101 Eurokód6: Navrhování zděných konstrukcí_část

1-1: obecná pravidla a pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce,

- ČsN EN l992-1 -l73l20I Eurokód 2: Navrhoviíní betonových konstrukcí - část

1-1 obecná pravidla pro pozemní stavby,

- ČsN ISo l 13822730038 Zásady navrhování konstrukcí _ Hodnocení existujících

konstrukcí.
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3 Popis obiektu:

Budova A se nachézí uvnitř areálu Zahrada, poskýovatele sociálních služeb
v Kladně. Původně byl vystavěn jako dvoupodlaŽní nepodsklepená budova s plochou
střechou dle projektu ad 2.4. V letech 1996-7 byla zhotovena podle projektu ad 2.5
nástavba jednoho poďlaži, přístavba schodiště a rozšíření tělocvičny. Stěny přízemí a
I.patrajsou vyzděné zkeramických voštinových cihel. Stropní tabule nad pŤizemím a
nad 1.patrem je smontovaná z předepnutých stropních panelů o tlouštce 200mm. Panely
jsou uloženy naželezobetonové věnce, které nad otvory plní funkci'překladů. Budova je
dle projektu ad 2.2 založena plošně na záklaďových pasech z prostého betonu v zámrzné
hloubce 800 až 1000mm pod upraveným terénem. Stěny nástavby byly vyzděny
z plynosilikátových tvárnic a byly zakončeny železobetonovým věncem. Střešní a
stropní konstrukce j e zhotoven a z typizovaných dřevěných sedlových v azníků.

V rámci nástavby byl zhotoven na rohu porušené štítové stěny dodatečný venkovní
dešťoý svod. Dešťovákanalizace od něhoje napojena do kanalizační šachty v nádvoří.
Splašková kanalizace ptochází pod podlahou přízemí od vnitřní šachty šikmo přes
spoleěenskou místnost do téže kanalizaění šachty v nádvoří. Poloha kanalizace je ve
výkresech pŤibližná.

4 Závěrv inženÝrsko_geoloeického průzkumu:

Geologickou sondou v rámci průzkumu ad 2.6 byl ověřen geologický profil
v blízkosti porušeného nároží budoly. Vrt byl proveden cca 3m od stěny tak, aby bylo
vylouěeno poškození dešťové kanaIizace a případného pozůstatku zrušené větve
vodovodu. Byl zjištěn následující geologický profil (zatřidéni dle ČSN 73 6133):

0'00 _ 1,45 naváňka (beton, štěrkopískoqý podsyp, nestejnorodáhlína,jílovito-písčitá,

s vložkami škváry, kusy strusky)

1,45 _2,75 hlína jílovito-písčitá, s nízkou vlhkostí, slabě plastická, pevné konzistence,

tř.F6_F4

2,]5 -3,50 hlína světle béžová, slabě jílovitá, prachovitá, sprašového charakteru'

slabě plastická, pevné konzistence, tř.F6

3,50 _ 4,00 jíl světle šedý, vysoce plastický, pevné konzistence, tř.F8

4,00 - 4,30 písek jemnozmný, stejnozrnný, ulehlý, tř.S3

4,30 _ 6,00 jíl světle žlutošedý, nepravidelně jemně písčitoprachovitý' slabě až středně

plastický, s nízkou vlhkostí, prachovitě drolivý, pevné konzistence,

tř.F6_F4

5 Závěry z provedenÝch kamerovÝch průzkumů kanalizace:

Zkamerového pruzkumu ad 2.7 (pochazí ze srpÍLa 2011) vyplývá, Že splašková
kanalizaceje zhotovena zkameniny (a je snejvětší pravděpodobností původní). Bylo
zjištěno, že je narušená a prorostlá kořeny. Pruzkum byl prováděn z vnitřní i z vnější
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revizni šachty. V obou případech bylpřerušen z důvodu, že sonda narazila do překažky.
Ze sttany vnitřní šachty po 2,93m (3'78m). Ze sttany vnější kanalizaění šachty po
3,68m. Při opakování průzkumu z vnější šachty bylo zjištěno, že potrubí je v úseku 2,94
až8,87mprorostlé kořeny a dále je zanesené tvrdými usazeninami.

Kamerový prtrzkum aď 2.8 zjistil, že novější potrubí od dešťového svodu na rohu
objektu je z PVC aže je bez poruch.

6 Ziištěné poruchv:

Prohlídkami byly zjištěny následující poruchy a trhliny:

1) Trhlina ve východní štítové stěně, šikmá, jde od okapového chodníěku přes
kabřincový obklad soklu a ve zdivu až do rohu budovy, šířka od 1 do 30mm' směrem od
spodního okraje soklu směrem vzhůru se rozšiřuje , vznikla v květnu 2019. Z interléru ji
není moŽné spatřit, neboť štítová stěna je v ptizemi i v prvním patře zaL<rýa skŤíněmi.
Ve 2.patře v nástavbě není štítová stěna porušena.

2) Vodorovné trhliny v interieru v okraji obvodové stěny jižního pručelí v přízemí, šířka
cca2-4mm.

3) Vodorovné trhliny v meziokenních pilířích v jiŽnimpručelí, šířka cca 2-3mm.

4) Vodorovné trhliny v horní části stěny jižního pručelí, šířka 1-2mm.

5) Vodorovná trhlina v návaznosti věnce v úrovni stropu nad 1.patrem na zdivo štítové
stěny nástavby. Širka cca 1-2mm.

6) Propad okapového chodníčku při jiŽním průčelí, pokles o cca 30-40mm. Navazující
terén vykazuje pokles. V tomto místě procházípotrubí splaškové kana|izace z budovy a
pokračuje do kanalizační šachty.

7) Porušené potrubí splaškové kana|izace.

8) Porušené zdivo venkovní kanalizační šachty.

Další zjištěné poruchy: Y návaznosti stěn přístavby rozšíření tělocvičny jsou svislé
trhliny, šířky až 4mm. Ve stěnách přístavby schodiště pti západním štítu jsou četné
trhliny. Rešení těchto poruch není předmětem tohoto projektu.

6 Zhodnocení nalezenÝch poruch z hlediska statikv:

Východní štítová stěna je porušena šikmou trhlinou' která vede od paty stěny
k jejímu jižnímu svislému okraji ve výšce cca 4,0m. Trhlina se od paty směrem vzhrlru
rozšiřuje až na cca 30mm. Délka trhliny je cca 5,80m. Další vodorovné trhliny jsou ve
zdivu pilířů vjižním pručelí. Přes trhlinu ve ýchodním štítu byly dne I9.II.2OI9
zhotoveny dva sádrové kontrolní můstky. Při prohlídce dne 3.2.2o2o.byly můstky
překontrolovány a bylo zjištěno, Že nejsou porušeny. Příčinou porušení stěn je sedání
základ:ů v důsledku deformace zékladové půdy. Geologická sonda prokáza|a, že
základoý pas spočívá na vrstvě navážek. Pod nimi jsou vrstvy jílových a sprašových
hlín. Do těchto hlín proniká voda ze splaškové kanalizace' u níŽ bylo zjištěno
kamerovým pruzkumem porušení a dlouhodobé prorustrání kořenů. Příčinou vzniku
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porušení stěny a dalších výše popsaných poruch je unik vody do podzákladi a
prosednutí jílovitých hlín. V rámci statického posudku aď 2.2 byIo navrženo okamŽité
statické zajištění trhliny a aktivace zdtva naružením plechů. Aktivací trhliny dojde
k provizornímu zajištění statické spolehlivosti stěny a zamezi se tak případný další
nárust rozsahu porušení.

4 Návrh sanace:

V rámci bouracích prací bude odstraněno potrubí splaškové kánalizace a venkovní
ležatý svod dešťové kanalizace. Základový pas pod štítovou stěnou a pod částí stěny
jiŽního pručelí bude podchycen tryskovou injektáŽí. Vrty budou prováděny do hloubky
cca 5,80m a budou zakončeny ve vrstvě jílu se střední plasticitou (zatŤíděni dle ČsN BN
14688-1: saCl, ale ČsN 73 6133: F6-F4). Jsou navrŽeny pilíře o pruměru 1,00m a o
délce 4,60m. Budou vrtány střídavě z interieru a exterieru budovy ve sklonu 7o od
svislice. Bude užito cementové směsi C25l30. Poloha pilířů při větvi splaškové
kanalizace bude upravena tak, aby mezi nimi bylo možné položit nové přímé potrubí.
Před zapoěetím stavebních prací bude vyhotovena ýrobní dodavatelská dokumentace.
Budou poŤízeny protokoly jednotlivých vrtů a pilířů.

Trhlina ve štítové stěně (délka cca 5'80m) a vodorovné trhliny ve zdivu jižního
pručelí (celkem cca 4,00m) budou proškrábány' vyčištěny a v celé tlouštce zdiva
vyplněny cementovou maltou pomocí tlakové injektáže. Přes trhliny bude po odstranění
omítky z obou stran v pruhu o šířce 800mm nataženo rabicové pletivo. Na pletivo bude
nahozen cementový špryc a bude doplněna dvouvrtsvá omítka.

Podle projektu ZTIbude zhotovena nová splašková kanalizace a noqý ležatý svod
dešt'ové kanalizace.

6 Závěrz

Během veškerých bouracích a stavebních prací bude soustavně sledován technický
stav a stabilita konstrukcí. V případě, že by došlo ke vzniku trhlin, průhybu nebo
niíklonu konstrukcí nebo k jin;fm deformacím, je nutné práce okamžitě přerušit, vyklidit
prostor od osob, v případě nutnosti provizorně zajistit konstrukce podepřením a přivolat
statika, který určí další postup.

Vyhrazujeme si právo, aby veškeré změny proti tomuto projektu byly předem
konzultovány s naší kanceláří. Stavební práce musí provádět renomovaná stavební
ťtrma. Práce musí probíhat v souladu s veškerou platnou legislativou. Na stavbě musí
b;it veden stavební deník.

Y Praze, v dubnu 2020 lng, Julius Wenig


