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1. Identifikaéni Udaje stavby

1.1 Ozn&eni stavby
Nazev stavby:
Druh stavby:
Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Kraj:

1.2 Objednatel

1.2.1 Objednatel stavby

1.2.2 Nasledny spravce

[1/605 a 111/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Rekonstrukce, stavebni Upravy
Sedaiesky kraj — Beroun, Kraly Dvar
Beroun, Kfdl Dvar, Zahdany u Berouna
Stredatesky

iBtaesky kraj
Zborovska 11, 150 21 Praha 5
ICO: 708 910 95

Krajska sprava a udrzbi Skedateského kraje

Zborovska 11, 150 21 Praha 5
ICO: 708 907 49

1.3 Zhotovitel dokumentace (projektant)

1.3.1 Nazev,adresa,d0O
Zhotovitel:

Sdruzeni Novak a Partner/VALBEK - Beroun

Zastoupené vedoucim sdruzeni:NOVAK & PARTNER, s.r.o.

1.3.2 Zpracovatelé

Hlavni inZenyr projektu:

Silniéni objekty:

Mostni objekty a zdi:
VodohospodéskéreSeni:
Elektro a sdlovaci objekty:
Veget&ni Upravy:

Perucka 2481/5, 120 00 Praha 2
ICO 485 859 55, Of CZ 485 859 55

Ing. Martin MaSa
Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby

Ing. Lenka Horélkov4, IngiJRuprecht
Ing. Pavel Kastanek, Ing.dfhair Engler
Ing. Jaromir DraSar

Ing. Pavelizek

Ing. X Bednd&



1.3.3 Podzhotovitelé

Geodeticke prace

Geotechnicky przkum

GTP pro most e¥.2365-02

Diagnostika vozovky

Dendrologicky piizkum

Zaborovy elaborat

InZenyrsk&innost

GK - Ing. Vratislav Straka
Italska 12, 106 00, Praha 10

GeoTec-GS, a.s.
Chmelovéa 2920/6, 106 00, Praha 10

ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika

pracovist Ceské Budjovice
Pekarenska 257/81, 372 €8ské Budjovice

Nievelt-Labor Praha spol s r.o.
Houdova 18, 158 00 Praha 5

Valbek, spol. s. r. 0., IngiiJBednd
Vanurova 505/17, 460 02 Liberec 3

GT Atelier Geodezie, s.r.0., lran Opelik
Za Mlynem 1565/31, 147 00, Praha 4 - Branik

MILOTA Kladno, Milena Zizkova
Hut'ska 1557, 272 01 Kladno



2. Zakladni udaje o stavié
2.1  Strweny popis navrhu stavby

Stavbaiesi rekonstrukci stavajicich silnic 11/605 (Rigka) a [11/2365 (Jungmannova)
v zasta¥ném Uzemi rgst Beroun a Krdlv Dvar. Poteba rekonstrukcei¢hto silnic je dana
nutnosti vyrazného zlepSeni technickych parainstnic, které jiz neodpovidaji séasnym
dopravnim pozadawikn. Jedna se tpdevSim o dlouhod@bnevyhovujici stavebni stav
vozovek a odvodini.

Rekonstrukce silnice 11/605 je navrZena v Useku ubde Korgpruskd v Berou®
(silnice 111/11533) az 150 mipd KiZovatku v Kralo¥ Dvore (silnice 111/11524). Silnice je
navrzena v zakladni navrhové kategorii MS2 8/5dnjimi pruhy v §ce 3,25 m + vodici
prouzek 0,25 m. Minimalni 8a mezi obrubami je tedy 7,0 m. Véts$in¢ trasy je Skové
uspdadani doplieno o odstavné zalivy, pruhy pro odiemi vlevo a vpravo nebo o
autobusové zastavky.

Rekonstrukce silnice 111/2365 je navrZzena v Usekstska¢ast Zahsany — Krativ Dvar
(11/605). Silnice je navrZzena v zakladni navrhoedegorii MO2 8/30 s jizdnimi pruhy viéée
3,25 m + vodici prouzek 0,25 m. Minimalnfk& mezi obrubami je tedy 7,0 m. Véadku
useku (cca po km 0,120) je silnice navrzena v laiteylO2 7/30 s jizdnimi pruhy v &e
2,75 m + vodici prouzek 0,25 m. V blizkosti novéudki KiZovatky v Zahsanech, Skoly
v Kralow Dvore a v lokalit Na Knizeci je $kové uspeadani doplino o autobusove
zastavky.

Celkova délka rekonstrukce silnice 11/6052j&38 kma 111/2365 je1,092 km

Provedenim stavby dojde kvyraznému zvySeni uZiindnoty silnic. Navrhem 3
novych okruznich #zovatek, Upravou povréh a Sftkového usptadani ¥etre navrhi
bezpé&nostnich ostivka v mist prechodi dojde k vyraznému zvySeni bezpesti dopravy
(jak vozidel tak i chodt a cyklisti) po silnicich 11/605 a I11/2365 a ke snizeni nepivych
Ucinka dopravy na obyvatele danych ngst.

Provedenim stavby také dojde k um&iinvystavby nové cyklostezky podél silnice
[1/605 a novychei rekonstrukci stavajicich chodriikpodél silnic 11/605 a 111/2365. Stavbu
chodnili, cyklostezek a Upravu ¥gného os#tleni pripravuji mésta Beroun a Krélv Dvir a
stavba by mia probihat sotasré s rekonstrukci silnic. Souvislost Bepkladanou
projektovou dokumentaci podroyjiniesi kapitole2.4 Vazba na UPD

[1/605 a 111/2365, rekonstrukce silnic (Stredatesky kraj)

Stavebni upravy silnic 11/605 a 111/2365 budou reavany gedevSim v trase stavajici
silnice. Jedna ser@devsim o:

- Vramci stavby silnice 11/605 (SO 101) je provedenakompletni vyména
obrusné a lozni vrstvy od km 0,000 do km 2,538 vigevé délce 2,5 km. Dle
diagnostického prizkumu se celkova tlougka asfaltoveho souvrstvi pohybuje
v rozmezi 146-269 mm a tlou%ka obrusné a lozni vrstvy v rozmezi 61-132
mm. Pramérna tlouStka odfrézovani je 120 mm. No¥ se poklada 130 mm
z divodia zvySeni unosnosti vozovky. Na vybranych (secich dwzi ke
kompletni vyméné konstrukce vozovky.



-V souvislosti se zesilenim vozovky v objektu SO EO#liky z¥tSeni stavajicich
nenormovych ficnych sklorii vozovky dochazi i k vySkové Uprawivelety v ose
vozovky v celé délce 2,5 km,

- stavajici §kové uspeadani silnice 11/605 (Plzska, SO 101) se &ni z divodu
zvySeni bezpmosti chodd@, jsou doplédny prechody pro chodce a zejména
ochranné osiivky u prechod, ke znéné Sickového usptadani dochazi i v mistech
now budovanych okruznichiiZovatek (SO 111 a 113),

- Upravy Stkoveho usptadani 111/2365 (Jungmannova, SO 102) odpovidagdsatii
MO2 8/30, kompletni vygna konstrukce vozovky v celé tlaie®

- rekonstrukce stavajicich vozovek je provedengetr¢ odstavnych zalig,
autobusovych zaliy, now poloZenych silrinich obrubnik (zaji¥uji odvod
srazkové vody),

- névrh 3 novych okruZnichriZovatek a opravu 1 stavajici okruZtiziovatky,

- Upravu stavajicich fpchodi pro chodce tak, aby smvaly CSN 736110 a
podminky pro samostatny pohyb osob s omezenou soBtippohybu a orientace,

- rekonstrukci kompletniho odvodmi komunikace spovajici v dopl&ni novych
de¥ovych kanaliz&nich stok a ulinich vpusti + oprava stavajicichamich vpusti
tak, aby byl zajigin bezproblémovy odtok vody,

- rekonstrukce afrné zdi podél Dibiského potoka v gstskécasti Zahsany,

- rekonstrukci mostu e¥.2365-2 pes Dibdsky potok (ulice Jungmannova) a Upravu
mostu ew.605-029 pes Dibésky potok (ulice Plzgskd),

- doplreni autobusovych zastavek gstskacast Zaheany) nebo posunuti zastavek
do nové polohy dle pozadavklottenych ngst a policieCR DI,

- snizeni hlukové zéte navrhem obrusné vrstvy se snizenodruati.
- Upravu svislého a vodorovného dopravnihoteng

- technickou rekultivaci (terénni Upravy) v ntistavajicich fikopa, které se v ramci
rekonstrukce silnic rusi a nezbytné terénni Uprairyo prostor vozovky,

- veget&ni Upravy na k.0. Beroun @lésa silnic v mistech bez chodaikebo bez
obrubnila

a dale pelozky stavajicich inzenyrskych siti vyvolané redtomkci silnic:
nadzemniho vedeni NN u silnice 11/2385
scslovacich kabel (CETIN, a.s.drive Telefonica O,
verejného oswtleni (mésto Beroun, résto Kraliv Dvar)
STL plynovodu DN 50 PE (RWE a.$))
vodovodi (VAK Beroun)
Poznamka : 1) Na stavebni objekt bude podana Zadoszemni rozhodnuti. /8lozky

inZenyrskych siti si zajisti spravcegehto siti jako souvisejici investici na
zaklad® smlouvy o pelozce mezi Bda‘eskym krajem a jednotlivymi spravci.



Kral av Dviir - chodniky a cyklostezky (Krahiv Dviir)

StavbaieSi Upravu stavajicich chodfjkvystavbu novych chodnika cyklostezek,
Upravu vjezd@ na pozemky a Upravu kaného osstleni. Chodniky jsou navrzenyiplizné
ve stavajicich trasach, podél komunikace. Noveasgkizky budou vedeny podél chodhik
odcklené pouze hmatnym vodicim pasem pro nevidomé raatseverni stran(vpravo ve
smeéru stanéeni). V mistech, kde jsou nedostaté Stkové pongry pro samostatné vedeni
chodniku a cyklostezky, jsou navrzeny smiSené gtpak chodce a cyklisty.

Navrhovanymi stavebnimi Upravami dojde k vyraznémySeni bezpaosti chodé a
cyklista v ulicnim prostoru ulice Plzské (11/605) a chodc v ul. Jungmannova (I11/2365)
v katastralnim Uzemi Kralova Dvora.

V ramci stavby bude kro#énstavebni Gpravy chodnika vybudovani cyklostezky dale
provedeno:

- Uprava véejného osttleni mesta Krativ Dvar
- doplreni intenzivniho ositleni v mis¢ prechodu pro chodce

- veget&ni Upravy v mistech mezi obrubnikem silnice ve gpi@tredaieského kraje
a chodniky a gedové ostivky uvniti okruznich kizovatek



Zé&kladni udaje pro PK:
Silnice 11/605

Zakladni navrhova kategorie rekonstrukce [1/605M&82 8,0 na navrhovou rychlost
50 km/hod. Zakladni kategorie je dle mistnich podrkidoplgna o zpevénou Krajnici,
odbaovaci pruhy vlevo a vpravo, odstavné zalivy a béapstni ostiivky na grechodech.

Silnice 111/2365

Zakladni navrhova kategorie rekonstrukce 111/2369VJO2 8,0 na navrhovou rychlost
30 km/hod. Zakladni kategorie je dle mistnich paudkidoplgna o odbéovaci pruhy vievo,
a o0 bezpénostni ostiivky na gechodech.

Okruzni Kizovatka silnic 11/605 a 111/2365 (OK ,Na KnizZeci*)
Jedné se aitamennou okruzniiiZovatka v &chto z&kladnich parametrech:

* vngjSi pramer okruzni Kizovatky je 33,0 m,

* Sitka jizdniho pruhu okruznitiZovatky 6,50 m ¥etre vodicich prouzi,
+ Sitka dl&z@ného vnitniho prstence 1,60 m,

 polomery vjezdovych ¥tvi jsou navrzeny v rozmezi 10 - 20 m,

 polomery vyjezdovych ¥tvi jsou navrzeny v rozmezi 20 - 30 m.

OkruZni KiZzovatka Zahtany
Jedna se aitamennou okruzniikZovatka v &chto zakladnich parametrech:

* vne¢jSi pramer okruzni KiZzovatky je 35,0 m,

« Sitka jizdniho pruhu okruznitiZovatky 7,00 m wetrg vodicich prouzi,
+ Sitka dl&z@ného vnitniho prstence 1,60 m,

* polomery vjezdovych ¥tvi jsou navrzeny v rozmezi 13 - 30 m,

 polomery vyjezdovych ¥tvi jsou navrzeny 30 - 75 m.

Okruzni Kizovatka s ul. Ko&alkovou

Jedné se ¢tyframennou okruzniikZovatku v €chto zékladnich parametrech:
* vngjSi pramer okruzni Kizovatky je 30,0 m,
* Sitka jizdniho pruhu okruznitiZovatky 6,50 m ¥etre vodicich prouzi,
« Sitka dlaz&ného vnitniho prstence 1,60 m,
* polomery vjezdovych ¥tvi jsou navrzeny v rozmezi 15 - 20 m,

 polomgry vyjezdovych ¥tvi jsou navrzeny v rozmezi 15 — 20 m.

2.2 PHFredpokladany priabéh vystavby

S realizaci rekonstrukce silnic 11/605 a I1l/236&%era je pedmétem této dokumentace,
se paita v letech 2016-2017 v ndvaznosti na ziskanitv§eislusnych povoleni ke sta¥b
Doba trvani stavby bude zhruba jeden rok.



Pfi samotné vystavbbude tebareSit fadu technickych probléim jak je to obvyklé u
podobnych silninich staveb.

Rekonstrukce bude ro&eéna nactyii hlavni etapy ozngné I|. —IV., pro ktera jsou
navrzena zakladni dopravnnzenyrska opaeni a objizdné trasy. Kazda etapa bude trvat
piiblizn¢ dva az i mésice. Vramci jednotlivych etap budou pouZivanaiddopravni
opateni pro pevadni dopravy v zavislosti na prové&uych stavebnich pracich. Stavba je dale
rozckélena na celkem 10 pracovnich Uselodrobgji je rozsah ¥etné schémat zpracovan
v piiloze E. Zasady organizace vystavhye stavebnim objektl62 - Dopravé inZenyrska
opateni

Pro urychleni vystavby je mozné zahdjit prace &alika Usecich najednou a to i mezi
jednotlivymi etapami, pokud uvedené stavebni présudou branit obousimému provozu
po ulici Plzéiské (napiklad realizace felozek inzenyrskych siti nebo vystavbékterych
kanaliz&nich stok.

Zakladnim pedpokladem pro uvodmi stavenist na silnici 1/605 je pemiseni nakladni
dopravy na objizdnou trasu vyuzivajici Usek dalridie mezi exitem 18 a exitem 22. Na
silnici 11/605 bude umoZn pohyb pouze obsluzné dop&ado jednotlivych obchodnich
center, nachazejicich sedsmé blizkosti ulice Plzeské.

Rekonstrukce silnice 11/605 bude provad pocastech tak, aby doslo k co nejmensimu
omezeni plynulosti provozu. Vigschu stavby dojde postupndle etap, Kast&nému
omezeni provozu na ulici Plzgké (11/605) a k trvalé uzavirce ulice Jungmann@i§2365)
po nezbytnou dobu cca 4 — 5simi (Usek¢. 8 a useke. 9). Provoz bude zabezfsm po
nahradnich objizdnych trasach.

Stavba bude uvé&da do pedtasného provozu po sk&emi jednotlivych etap I. aZ. IV.

V jednotlivych etapach bude, na Gzemista Krativ Dvar, probihat vystavba chodriik
a cyklostezek ihned po rekonstrukci silnice neast&né v soutthu s rekonstrukci.

2.3  Vazba na uzemdé planovaci dokumentaci
NavrZzena stavba je v souladu s Uzemnim planem hveldgemniho celku.
Rozsah pgredkladané PD

Piavodni projektova dokumentace zohiegtala vlastnické vztahy &st Beroun a Krdiv
Dvar v piipact chodniki, cyklostezek a wejného osstleni. Historicky byla projektova
dokumentace roztbna podle fislusnych Uzemi a ipdkladana k Uzemnimuizeni
samostat&, odcler¢ od vystavby silnic v rezii iedaieského kraje. S@asna projektova

/////

stavebni povoleni tak, aby bylo nge@netné uzemi vydano UR.

Katastralni Uzemi rsta Beroun

Na Uzemi mista Berouna jsou chodniky a cyklostezky podéls#ni/605 na uvedeném
UsekureSeny samostatra nely jiz vydané stavebni povoleni.

Nyni predkladana projektova dokumentace zahrnuje pouzeutm®Si zasah do
stavajiciho stavu. Jedna se o rekonstrukci autetyabozalivi, nastupis a ¢asti chodnik
souvisejicich s vystavbou silnice 11/605. #Paem Uprava narozitikovatek, rekonstrukce
stavajicich pechodi, napojeni autobusovych nastupifia stavajici chodniky, Uprava
stavajicich vjezil do sousednich aréal



Katastralni Uzemi rdsta Krabiv Dwir

Na Uuzemi mista Krahv Dvir jsou chodniky a cyklostezky podél silnice 1l/685ilnice
[11/2365 teSeny v ramci tétorpdkladané projektové dokumentace a nemaji vydaathépl
Uzemni ani stavebni povoleni.

Nyni predkladana projektova dokumentace zahrnuje vSechaginiky a cyklostezky,
které byly projednany se zastupciésta Krahv Dvir. Predpoklada se, Ze chodniky
v bezprogtedni blizkosti silnic 11/605 a 111/2365 nebo chokinipodél novych okruznich
kiizovatek a v navaznosti na autobusové zastavkyudelbrealizovat jako s@ést investice
rekonstrukce silnic vistim roce 2017. Ostatni chodniky siésto Kraliv Dviar bude
realizovat v zavislosti na findnich moznostech é&sta.

V sowasné dob se fipravuje smlouva o sdruzené investici mezstg Beroun, Kralv
Dvar a Stedateskym krajem, ktera by umoznila realizovat vSeckaytry podél silnic
[1/605 a 111/2365 najednou.

2.4  Strwena charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Silnice 11/605 prochazi v tomto Useku zastaum Gzemim rést Beroun a Krdv Dvar
se smiSenou obytnou zastavbou a prodejnimi aregkyady, @ip. drobnymi provozovnami.
Rekonstruovand silnice 11/605 z velkésti vyuziva uzemi, které jiz dnes slouzi jakoi&iin
pozemek a jeho vyuziti se néni.

Silnice 111/2365 prochazi v tomto Useku zastaym Uzemim résta Krativ Dvar a jeho
meéstskoucasti Zaheany gevazie s obytnou zastavbou rodinnych daimikekonstruovana
silnice I11/2365 z velk&asti vyuziva Uzemi, které jiz dnes slouzi jakoisiihpozemek a jeho
vyuziti se neréni.

2.5 Vliv technického reSeni na krajinu, zdravi a Zivotni prostedi

Realizaci rekonstrukci¢t¢hto silnic wetre pricného usptadani a navrhem prik
zklidnujicich dopravu dojde ke zlepSeni stavajiciho nevyficiho stavu a tim i ke zlepSeni
bezpeénosti a plynulosti dopravy.

To spolu s navrhem obrusné vrstvy se snizenoénbhti povede ke snizovanéiaki
dané komunikace na okolitgglevSim z hlediska hluku a exhalaci z dopravy. Z&afi
dottenych n&st a obci hlukem a exhalacemi z provozu silnicé0B/ a 111/2365 nebude
v Zzadném fipack rekonstrukci zvyseno, naopak dojde k jeho snizeni.

Silnice 11/605 KiZuje v km 2,203 Dibisky potok. U stavajiciho mostniho objektu &v.
605-029 bude provedena rekonstrukcecsmici v ndhrad stavajici vozovky a zabradli a
dale v sanaci nosné konstrukc#ras.

Silnice 111/2365 KiZuje v km 0,311805 Dilieky potok. Stavajici mostni objekt &v.
2365-2 bude nahrazen novym mostem dé&pym o jednostranny chodniki&y 2 m.

Stavba vyZaduje kaceni stavajici mimolesni zel@wodrobny popis stroimv lokalité
stavby \etre zdravotniho stavu je popsancasti G.6 Dendrologicky pizkum. Rozsah
stromi navrZzenych ke kaceni je pak stanoven ve staveltigktechSO 001,002 Hprava
Uzemi.

PrestoZe stavbarpdpoklada zasah do zeédilského fidniho fondu, je zcela patrné, ze
po dokoreni stavby dojde ke zlepSeni Zivotniho predi Zasahy dotuiniho fondu jsou
dany lokalnimi Upravami sénového vedeni a&ového uspiadani, které je v sgasné dob



nevyhovujici. DalSim @vodem jsou v minulosti nevyjmuté pozemky, kteréujg@ nyni
ostatnimi plochami - silnicemi.

Prehledné tabulky zaboru lesnihotpiho fondu:

k.U. Beroun trvaly zabor docasny zabor souet
2 2 2
(m%) (m?) (m%)
Zemedelsky padni fond (ZPF) 0 109 109
Lesni mdni fond (PUPFL) 0 0 0
Celkovy zabor pidniho fondu 0 109 109
k.U. Kréldv Dviir, trvaly zabor doéasn;z'/ zébor souet
(m?) (m°) (m?)
Zenedelsky padni fond (ZPF) 768 226 994
Lesni mdni fond (PUPFL) 37 0 37
Celkovy zabor pidniho fondu 805 226 1031

1) trvaly zabor v parcelach KN 84/35,84/49,84/50/22,229/25,229/137 je pouzeizddu
trvalého vyiti ze ZPF, parcely se nevykupuji, z majetkopravhlbdiska jde o zabor pouze
docasny

2) trvaly zabor PUPFL na parcele KN 134/1 je v m&#vajiciho panelového chodniku,
ktery jiz dnes zasahuje do lesniho pozemku v nodjet CR.

k.U. Zahoiany trvaly zabor docasny zabor souet
(md) (m?) (md)
Zemzdelsky padni fond (ZPF) 68 0 68
Lesni mdni fond (PUPFL) 0 0 0
Celkovy zébor pidniho fondu 68 0 68

3) trvaly zabor v parcele KN 292/4 je pouzeizatiu trvalého vyéti ze ZPF, parcela se
nevykupuje, z majetkopravniho hlediska jde o zgbore deasny

2.6 Celkovy dopad stavby na datené uzemi a navrhovana opéeni

Ué&elnost stavby

Vyraznym zlepSenim ifného usptadani a navrhem pnik zklidnujicich a
usmeriujicich dopravu dojde v tomto Useku Kitgmu snizeni nehodovosti, a tim padem ke
zvySeni bezpmosti silntniho provozu. Zarovese zvySi plynulost dopravy, coz bude mit
piiznivy dopad na Zivotni prastdi s ohledem na zatiZzeni okoli hlukem a exhalacemi

Dopravni obsluznost je zaj$ta beze zrn oproti stavajicimu stavu. Napojeni
stavajicich mistnich komunikace se rekonstrukeknipsad& nengni



Opatieni na eliminaci, minimalizaci @inka stavby na Zivotni prost¥edi

Prva‘adym opatenim, které zajtdije minimalizaci negativnichéinkt stavby na Zivotni
prostedi, je samotna volba vedeni trasy, jejiésmé a vySkové usgadani a navrh prik
zKklidnujicich a usrarnujicich dopravu.

Tim dojde k wtitému snizeni nehodovosti, a tim padem ke zvySazipdnosti
silnicniho provozu a zarowike zvySeni plynulosti dopravy.

To v8e povede spolu s navrhem obrusné vrstvy seemsmil hlgnosti ke snizovani
ucinka dané komunikace na okoltgalevsim z hlediska hluku a exhalaci z dopr&@atizeni
jednotlivych mést a obci hlukem a exhalacemi z provozu silnic II@ a [11/2365 nebude
v Zzadném pripadé rekonstrukci zvySeno, naopak dojde k jeho snizeni.

Zpusob odvedeni povrchovych vod z komunikacerg8en navrhem wuinich vpusti
zaustnych do novycli stavajicich gstovych kanalizaci.

Plan organizace vystavby je vypracovan tak, abyivi samotné stavby v pbéhu
realizace byl na Zivotni prdsdi minimalizovan. V fipact stavby je to zejména vliv
stavenistni dopravy, provéai samotnych praci na rekonstrukci silnic, prasrddde$ovych
kanalizaci a rekonstrukce resp. Upravy mostnicbktbjkteré by mohly mit negativni vliv na
Zivotni prostedi. Je vSak na samotném zhotoviteli stavby, ally psedpoklady ZOV @
samotném provathi respektovany.

Z vysledki studie hluku ze stavebni ¢innosti a po projednani s krajskou
hygienickou stanici v Beroui vyplynul navrh pouZzit mobilni protihlukovou sténu k
ochrané vybranych lokalit podél stavby na Plzdéiské ulici. S&na je dewena, vysoka 2,2 m,

km 2,130-2,200 vpravo, dl. 70 m
km 2,220-2,290 vpravo, dl. 70 m
km 2,210-2,280 vlevo, dl. 70 m

3. Prehled vychozich podklad a priazkumi

3.1 Vychozi podklady a pfizkumy

Jako podklady pro vypracovani PD ve stupni PDP$ pglLzity:

- DUR, DSP na stavbu 1I/605 a 111/2365 Beroun, rekarge silnic, 05/2016 zpracoval
Novék & Partner Praha

- Stavebni upravy pro vedeni choding cyklostezek v ulici Plzeské v Useku Ka¥pruska -
OD Lidl, 12/2010 zpracoval Novak & Partner Praha

- DUR na stavbu Krélv Dvir — Chodniky a cyklostezky, 12/2008 zpracoval Nowak
Partner Praha

- Aktualizace DUR na stavbu Kiatl Dvar — Chodniky a cyklostezky, 6/2010 zpracoval
Novék & Partner Praha

- 1I/605 Kréaliv Dvar, okruzni Kizovatka, 6/2008 zpracoval Cityplan Praha

- DUR na stavbu Centrum Kt Dvar — technické infrastruktura, 1/2001 zpracoval istel
VJH

- DSP Obchodni centrum Plus, 10/2007 zpracoval ireytil LisSka

- Chodniky Krahv Dvir a Chodniky Zahi@ny, zpracovand dokumentace fy. SUNCAD s
r.o., investor msto Krakiv Dvar



REKO MS Beroun - STL i{fivade¢, 2. ¢ast, v k.U Kralv Dvar a Zahdany, Tebodin Czech
Republic, s.r.o., projekt 2014, investor RWE a.s.

Rekonstrukce plynovodu v Kraldv Dvore v ulicich Jungmannova, Haikbva a
Plzaiska, investor RWE a.s., projektant STREICHER RJlz#edpoklad realizace v roce
2016 ged zahajenim stavby silnic 11/605 a 111/2365

Komunikasni propojeni Kréalv Dvar — Beroun, zpracovana dokumentace DUR fy.
SUNCAD s r.0., investor tisto Krakiv Dvaur,

Polohopisné a vyskopisné za&mni zpracované ing. Vratislavem Strakou, 05/2008,
09/2014 a 06/2016

Zjisteni existence a pbehu inzenyrskych siti zpracované firmou NOVAK & PARER,
s.r.o. 04/2016

Aktualizace digitalnich dat kanalizaci a vodouad05/2016 poskytl VAK Beroun
Vyjadieni sprava k existenci podzemnich vedeni, posledni aktuadifz2016

Obchodni dm HYPERNOVA Krativ Dvar — SO-09 Defova kanalizace, vytlak do
Diberského potoka, podklady ziskané v roce 2014 od péstayréjSiho Hypermarketu
Albert

Geotechnicky pirzkum zpracovany GeoTec GS 05/2008

Kraliv Dvir — most, Zawrecna zprava GTP, zpracovany ARCADIS CZ, praca@vist
Ceské Budjovice, 02/2015

Diagnostika vozovky zpracované Nievelt-Labor Prapal s r.0.. 05/2008

Doplikovy  diagnosticky  pizkum  konstrukce  vozovky  silnice  11/605,
VIAKONTROL, s. r. 0., 10/2016

Pripojka NN pro parcelu 106/4 v k.u. K& Dvar, ENERGON Dobis, 10/2014

Prodejna sanitarni techniky, k.0. Beroun (OK #&Eova), INTERPROJECT, s.r.0.,
realizace 2014

PreloZzka STL pivadéce Beroun v k.U Krdiv Dvar a Zahdany, Tebodin CR, 2014

Mapa pozemkoveého katastru, zpracoval GT Atelierdge, 05/2016

Dendrologicky piizkum, zpracoval Ing. Bedihdvalbek spol. s r.o., aktualizace 05/2016
Scitani dopravy z roku 2010

Zakladni mapy 1 : 10.000 zdjmového uzemi

Silni¢ni mapy 1 : 50.000 zajmového uzemi

Zakladni vodohospodiské mapy 1 : 50.000 zajmového uzemi

Fotodokumentace sedasného stavughkterych exponovanych mist stavby

Technické kvalitativni podminky staveb PKy@alo MDS CR — OPK v roce 20Q0
v aktualnim zani jednotlivych kapitok. 1 az¢. 31.

Dopravrg inZzenyrské podklady
Dopravni zatZze feSeného Useku jsou stanoveny na z#&kledlostatniho &tani

dopravy z roku 2010. Vyhledové intenzity na rekamstanych Usecich 11/605 a 111/2365 jsou
vztazeny k roku 2040. Tyto dopravni & jsou v¥isleny genasobenim intenzit roku 2010
vyhledovymi koeficientytistu dopravy dle TP 225 Progndza intenzit automeBildopravy.



Silnice 11/605 - Plzaska

itaci usek 1-0260 (Beroun, zaus.l11/11533 - KvdDvar z.z.)

Rok T O S TNV
2010 2010 8 630 10 685 1691
2040 2143 13 204 15791 1 803

Pozn.: dopravni zéke jsou uvedeny v hodnotach celmicgh primernych intenzit za 24 hod.

itaci Usek 1-0261 (KraV Dvar z.z. - k.z.)

Rok T O S TNV
2010 2124 10 539 12 842 1485
2040 2 264 16 125 18 979 1583

Pozn.: dopravni zéke jsou uvedeny v hodnotach celmiah primernych intenzit za 24 hod.

Silnice 111/2365 - Jungmannova

s¢itaci usek 1-6350

Rok T O S TNV
2010 345 2 545 2931 147
2040 368 3894 4 332 157

Pozn.: dopravni zéke jsou uvedeny v hodnotach celmich primernych intenzit za 24 hod.

4. Clenéni stavby

Stavebni objekty jsou rozkkny na jednotlivéfady v souladu se Simici pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci a s vyblagk 146/ 2008 Sbh. Pr#azeni a
¢islovani bylo pouzito nasledujici zakladigneni:

Ciselnéarada Skupina objekt
000 Objekty pipravy stavenist
100 Objekty pozemnich komunikaci
200 Mostni objekty a zdi
300 Vodohospodéké objekty
400 Elektro a stlovaci objekty
500 Objekty trubnich vedeni
700 Protihlukové shy
800 Objekty apravy uzemi




Stavba je dena natasti v souladu s poZzadavkem objednatele a profes@igieni na
nasledujici stavebni objekty:

Objektytady 000 - Objekty fipravy stavenist
SO 001 Hprava stavenistpro silnice Stedaieského kraje

Objektyfady 100 - Objekty pozemnich komunikaci

SO 101  Rekonstrukce silnice 11/605

SO 102  Rekonstrukce silnice 111/2365

SO 111  Okruzniikzovatka silnic 11/605 a 111/2365

SO 112  OkruzniitZzovatka Zaheany

SO 113  OkruzniizZovatka s ul. Ko&lkovou

SO 158.1 Uprava chodrila nastupi§autobusovych zastavek - k. t. Beroun
SO 158.2 Uprava chodrila nastupig autobusovych zastavek - k. (. KnaDvar
SO 159.1 Autobusové a odstavné zalivy - k. U. Berou

SO 159.2 Autobusové a odstavné zalivy - k. U. ird&dvir

SO 161  Dopravni ziani

SO 162  DopravhinZzenyrské opaeni

SO 181  Opravy stavajicich komunikaci

Objektyfady 200 - Mostni objekty a zdi

SO 201 Rekonstrukce &mé zdi, silnice 111/2365 — Zaltany
SO 202  Rekonstrukce mostu &w2365-2 pes Dibésky potok (ul. Jungmannova)
S0 203  Uprava mostu &v.605-029 pes Dibésky potok (ul. Plz#ska)

Objektyfady 300 - Vodohospotské objekty

SO 301 Kanalizace désva — 11/605 km 0,000-1,440
SO 302 Kanalizace dégva — 11/605 km 1,440-2,538
SO 303 Kanalizace désva — 111/2365

SO 311  Upravy vodovdd- [1/605

SO 312  PRelozky a upravy vodovagd- 111/2365

Objektytady 400 - Elektro a stbvaci objekty
SO 411" Stranovy posun sloidmadzemniho vedeni NKEZ u silnice 111/2365

SO 423  Pelozka stavajiciho wejného osstleni k. 0. Krativ Dvar (Stedatesky kraj)
SO 424  Pelozka stavajiciho wejného oswtleni k. U. Beroun ($¢daesky kraj)

SO 451Y  Stranovy posun gtbvacich kabel CETIN, km 0,165-0,235 silnice 11/605
S0 452Y Prelozka vrchniho stbvaciho vedeni CETIN, km 1,010-1,165 silnice B/60
SO 454" Prelozka sdlovaciho optického kabelu CETIN, km 2,230-2,32%c! 11/605
SO 455"  Prelozka sdlovaciho metalického kabelu CETIN, km 2,420-2,5B&s 11/605
SO 456" Prelozka sdlovaciho optického kabelu CETIN, km 0,150-0,27tics! 111/2365
SO 457  Stranovy posun gtbvaciho kabelu CETIN, km 0,650 silnice 11/2365
Poznamky:

1) Prelozka zajidtha spravcem sit




Objektyfady 500 - Objekty trubnich vedeni

SO 511 Pelozka STL plynovodu dn 50 PE v Zahoech

Objektyfady 800 — Vegetsi Upravy

SO 801 Vegetmi upravy — Sedaesky kraj

5.

5.1

5.2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Podminky realizace stavby

VEcné acasoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebriik
V prostoru stavby probih&iprava rkolika dalSich staveb.
Dle dostupnych informaci se jedna o:

Stavebni Upravy pro vedeni chodhila cyklostezek v ulici Plzské v Useku
Kongpruska - OD Lidl, zpracovana DSP fy. Novak & PartReaha, investor ®kto
Beroun, pedpoklad realizace v roce 2017

Centrum Krahv Dvir — technickéa infrastruktura, zpracovana DSP irwe€tentrum
Kralav Dviar, predpoklad realizace neznamy, cca do 10 let

Chodniky Krahv Dvir a Chodniky Zahi@ny, zpracovana dokumentace fy. SUNCAD
s r.0., investor ksto Krahv Dvuar, chodniky Kralv Dvar maji predpoklad realizace v
roce 2016 (vyzva na VZ 05/2016) a chodniky v Zahech v roce 2017 spote

s realizaci stavby rekonstrukce silnice 111/2365

Komunikaini propojeni Krélv Dvar — Beroun, zpracovana dokumentace DUR fy.
SUNCAD s r.0., investor tisto Kraliv Dvur, predpoklad realizace neznamy, cca do 5
let

REKO MS Beroun - STL jfvade¢, 2. ¢ast, v k.U Kralv Dvir a Zahdany, Tebodin
Czech Republic, s.r.o., projekt 2014, investor RWHE., pedpoklad realizace
neznamy cca do 2 let

Rekonstrukce plynovodu v KralgvDvore v ulicich Jungmannova, Haskbva a
Plzeiska, investor RWE a.s., projektant STREICHER R|zagtedpoklad realizace
v roce 2016 fed zahajenim stavby silnic 11/605 a 111/2365

Rekonstrukce plynovodu v KraldvDvore v ulicich Majakovského atd., projektant
STREICHER PIz#, predpoklad realizace v roce 2017 bez owivinsilnice 111/2365

UvaZovany pfibéh vystavby

Lhuta vystavby — stavba: 13asial

Predpokladana realizace stavby:
Termin zahajeni stavby: 07. 2017
Termin dokogieni stavebnich praci:  08. 2018

Pozn.: Konkrétni termin zahajeni je zavisly na &iskstavebniho povoleni a bude

konkretizovan objednatelem wipehu schvalovani. Rdkezny harmonogram
stavby je v filoze E.04 Harmonogram vystavby.



5.3  Zajisténi pristupu na stavbu

Pristup ke stawvb z wtSich vzdalenosti bude zajit po dalnici D5 Praha — Beroun —
Plzei. FFimo ke stavd bude zajidin piistup po stavajicich silnicich 11/605 Beroun — Kixal
Dvar a [lIl/2365 Hudlice — Zahany — Krativ Dvir.  Nekteré ¢asti  stavby budou
z technologickych #voda pristupné pouze po mistnich komunikacich v Krél®woie a v
Beroure.

Po celou dobu vystavby je nutné dodrZet tyto poétsnin

* bude zaji&n prijezd zasahovych vozidel IZS, Policie a HZS
* bude zaji&tn pristup k provozovnam i obytnym budovam

5.4  Dopravni omezeni, objidky a vyluky dopravy

Stavebni Gpravy budou provid po¢astech tak, aby doSlo k co nejmenSimu omezeni
plynulosti provozu. Vystavba bude probihat kolika etapach. V gibéhu stavby dojde
postupi, dle etap, Kast&nému omezeni provozu na Riské ulici (11/605) a k aplnému
omezeni provozu na ulici Jungmanidgiil/2365).

v s

stanoveni konkrétnich DIO vidi¢hu realizace stavby je uveden ve stavebnim obje&Ru
Dopravre inZenyrské opagni. Zavazny pro zhotovitele bude pouze zakladni ppinveideni
provozu v jednotlivych etapach i{foha 2), rozdleni dopravy na silnici 11/605 na sm
Zdice Beroun (pijezd po stav¥ za provozu) a Beroun Zdice (po objizdné trasej\aedeni
nakladni dopravy na objizdnou trasu po dalnici D&Eznfexitem 18 a Exitem 22.

Rekonstrukce bude ro&éna naéty¥i hlavni etapy ozna&ené I. — IV, pro ktera jsou
navrzena zakladni dopravinzenyrska opaéeni a objizdné trasy. Kazda etapa bude trvat
priblizn¢ dva az i mésice. V ramci jednotlivych etap budou pouZivanaidiopravni
opateni pro pevadni dopravy v zavislosti na provauych stavebnich pracich. Stavba je
dale rozdlena na celkemOti pracovnich Usek.

|. ETAPA — objizdna trasa

Nakladni doprava ze silnice 11/605 odkéma na objizdnou trasu po délnici D5 mezi
Exitem 18 a Exitem 22. (plati pro dobu stavby & Ve 1l. etap)

Pro 1. a 2. usek je roZéna doprava na silnici [I/605 na 8mZdice Beroun, ktery je
veden piijezdem po stavba sn&r Beroun Zdice, ktery je veden po objizdné traiss plice
brati Nejedlych, ulice Jungmannova (Berouttjgdd Miru a ulici Kogalkova zgt na silnici
[1/605.

Vystavba 10. Useku musi piinout jiz v I. etap tak, aby pi vyuzivani objizdné trasy
pro Il. etapu byla okruzni ikovatka hotova a nedochazelo k zablokovani stévaji
kiizovatky z divodu intenzivnich levych odBeni. Vystavba kanalizai stoky ,B5*
okruzni Kizovatky acasti silnice 111/2365 proghne po polovinach seiglavym provozem
na semafory.

I.-1l. MEZIETAPA — objizdné trasa

Nakladni doprava ze silnice 11/605 odkémra na objizdnou trasu po dalnici D5 mezi
Exitem 18 a Exitem 22.

Doprava na silnici 11/605 ve stru Zdice Beroun je vedena po sevei@sti rozestainé
okruzni KiZovatky a na Useku 1. a 2 je vedena po hotovécsilt605 k ul. Korgpruské.



Smér Beroun Zdice @stava veden po objizdné trasged ulice braf Nejedlych, ulice

Jungmannova (Beroun)}ida Miru, vpravo na ulici Ka&lkovu a dale vlevo do ulice Na
Machovré a ulice Okrajové az do nové OK v Zdhoech kde se napoji na ulici
Jungmannovu (111/2365) a #pna silnici 11/605 se vrati vikkovatce silnic 11/605 a 111/2365

(Na Knizeci).

[I. ETAPA — objizdna trasa

Nakladni doprava ze silnice 11/605 odkéora na objizdnou trasu po dalnici D5 mezi
Exitem 18 a Exitem 22.

Pro vSechny Useky 3, 4, 5 a 6. je doprava na sillG05 rozdtlena na sr&r Zdice
Beroun, ktery je veden fiezdem po stavba snér Beroun Zdice, ktery je odveden na
objizdnou trasu v nové OK Ktélkova a veden po ulici Kéalkova do ulice Na Macho¥n
dale pak ulici Okrajova (Pod Hajem) do nové OK Zahy, kde se napoji na ulici
Jungmannovu (111/2365) a #pna silnici 11/605 se vrati vikkovatce silnic 11/605 a 111/2365
(Na Knizeci).

Autobusova doprava ve snech Beroun-Hudlice a 2pbude i nadale vyuzivat nahradni
zastavky naifdé Miru az do udplného otéeni ulice Jungmannovy (K&t Dvir) po
IV. etape.

[ll. ETAPA — objizdna trasa

Uzavirka ulice Jungmannovy mezi OK ,Na Knizeci" koléu v Kralow Dvore je
naplanovana do obdobi Skolnich prazdnin, aby seximélni mozné nii¢ eliminoval vliv
na dopravu cca 40t do Skoly.

Silnice 111/2365 v Useku 0,690-1,065 Uplnzavena. Ze sriru od severu od Zakan
bude podle moznosti stavbyipézre zaji¥ovana obsluha nemovitosti. Objizdna trasa bude
vedena obousénné pro dopravu Hudlice-Zaliany-Beroun a zf od nové okruzni
kiizovatky v Zah#anech po ulici Okrajové (Pod Hajem), dale pak uNa Machovs
s odb@enim do ulice KoZlkovy, kde se doprava napoji v nové okruziiidvatce zpt na
silnici 11/605.

Autobusova doprava ve snech Beroun-Hudlice a Zpbude i nadéle vyuzivat nahradni
zastavky naifdé Miru az do udplného otéeni ulice Jungmannovy (K&t Dvir) po
V. etape.

V. ETAPA — objizdna trasa

Silnice 111/2365 v Useku 0,195-0,690 Upluzavena ze srru od Zahsan diky
vystaviz nového mostuigs Dibésky potok. Ze srru od jihu bude podle moznosti stavby
praibézreé zaji¥ovana obsluha fehlych nemovitosti. Objizdna trasa bude vedena
obousnérné pro dopravu Hudlice-Zaltany-Beroun a zfi od nové okruzni #zovatky
v Zahdanech po ulici Okrajové (Pod Hajem), dale pak ullaei Machovi s odb@enim do
ulice Kog'alkovy, kde se doprava napoji v noveé okruiidvatce zpt na silnici 11/605.

Autobusova doprava ve gnech Beroun-Hudlice a 2pbude i nadale vyuzivat nahradni
zastavky naifdé Miru az do udplného otéeni ulice Jungmannovy (K&t Dvir) po
V. etape.



6. Prehled budoucich vlastnik (spravai)
Objektyfady 000 - Objekty fipravy stavenigt Nasledny spravce :

SO 001 Mprava stavenistpro silnice Stedaieského kraje -

Objektyfady 100 - Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605 i&tasesky kraj/ KSUS
SO 102 Rekonstrukce silnice 111/2365 i&tasesky kraj/ KSUS
SO 111 Okruznii#zovatka silnic 11/605 a I11/2365 sedasesky kraj/ KSUS
SO 112 Okruzni#zovatka Zahtany Stedaesky kraj/ KSUS
SO 113 Okruznitzovatka s ul. Ko&lkovou Stedasesky kraj/ KSUS
SO 158.1 Uprava chodriila nastupig autobusovych zastavek dsto Beroun/ TS
- k. 0. Beroun
SO 158.2 Uprava chodrila nastupi$ autobusovych zastavek dsto Kraliv Dvar
- k. 0. Krativ Dvar
SO 159.1 Autobusové a parkovaci zalivy - k. 0. Baro Mésto Beroun/ TS
SO 159.2 Autobusové a parkovaci zalivy - k. 0. BrdDvar Mésto Kraliv Dvar
SO 161 Dopravni ziani Stredasesky kraj/ KSUS
SO 162 Dopravhinzenyrské opaeni Stedaesky kraj/ KSUS
SO 181 Opravy stavajicich komunikaci ¢$fb Beroun, Msto Kraliv Dvar

Objektytady 200 - Mostni objekty a zdi

SO 201 Rekonstrukce &mé zdi Stedatesky kraj/ KSUS
SO 202 Rekonstrukce mostu 2365#29pDibésky potok Stedaesky kraj/ KSUS
SO 203 Uprava mostu 2365-2&p Dibésky potok Stedaesky kraj/ KSUS
Objektytady 300 - Vodohospodské objekty

SO 301 Kanalizace désva — 11/605 km 0,000 — 1,400 iBtlasesky kraj/ KSUS
SO 302 Kanalizace dé&sdva — 11/605 km 1,450 — 2,538 iBtlasesky kraj/ KSUS
SO 303 Kanalizace désva — 111/2365 Siedasesky kraj/ KSUS
SO 311 Upravy vodovdd- 11/605 VaK Beroun, a.s.
SO 312 [kelozky a apravy vodovad- 111/2365 VaK Beroun, a.s.

Objektytady 400 - Elektro a stbvaci objekty

SO 411" Stranovy posun slodmadzemniho vedeni NKEZ CEZ Distribuce, a.s.
u silnice 111/2365
SO 423 PRelozka stavajiciho wejného osstleni k. U. Krativ Dvar Mésto Kraliv Dvar

SO 424 PBelozka stavajiciho wejného osstleni k. U. Beroun Nisto Beroun
SO 451" Stranovy posun gtbvacich kabel CETIN, CETIN a.s.
SO 452V Prelozka vrchniho stbvaciho vedeni CETIN CETIN a.s.
SO 454" Prelozka sdlovaciho optického kabelu CETIN CETIN a.s.
SO 455"  Prelozka sdlovaciho metalického kabelu CETIN CETIN a.s.
SO 456" Prelozka sdlovaciho optického kabelu CETIN CETIN a.s.

SO 457  Stranovy posun gtbvaciho kabelu CETIN CETIN a.s.



Poznamky:
1) Prelozka zajisina spravcem sit

Objektytady 500 - Objekty trubnich vedeni
SO 511  Pelozka STL plynovodu dn 50 PE v Zahaech RWE Distribuce, a.s.

Objektyiady 800 — Vegetmi Upravy
SO 801 Vegetmi upravy — Sedaesky kraj Meésto Beroun, Msto Kraliv Dvir

7. Predanicasti stavby do uzivani
Stavba bude uv&da do provozu postuprv zavislosti na pib¢hu stavebnich praci podle
hlavnich etap I.-1V. Kazdé jednotliva etapa budatipiblizné dva az iti mésice.

Pred zahgjenim stavby bude provedeno rem$istavajici ul. Okrajové v ramci Upravy
komunikaci ped stavbou pro objizdnou trasu — viz. SO 1&hdsn vystavby useksilnice a
kiizujicich komunikaci navazujicich na stavajiciarag. mosfi, budou postuphrealizovana
dopravni opaeni.

Stavebni objekty ieloZzek inZzenyrskych siti ostatnich sprav®/aK Beroun, RWE
Distribuce a.s., CETIN a.s.,) budou u¥ayg samostath do uzivani nezavisle na dokemi
hlavnich stavebnich objektsilnic. Jejich vystavba budé&aso¥ probihat podle toho, zda
uvedeny objekt je zajidvan stavebnikem nebo je smlgvzgjiS€n u jeho vlastnika/spravce.
Realizace d&chto geloZzek bude koordinovana dle harmonogramu vystajdg? gedkézna
podoba je uvedena Vifpze E.4 Harmonogram vystavbipefinitivni podobu harmonogramu
vyhotovi vybrany zhotovitel stavby.

Stavebni objekty désévé kanalizace, wejného os#tleni, autobusovych zastavek,
odstavnych zalifr a vjezai budou uvadny do uzivani spote¢ s objekty komunikaci.



8. Souhrnny technicky popis stavby
8.1  Souhrnny technicky popis
Zakladni udaje pro PK:

Komunikace:

Silnice 11/605
Druh pozemni komunikace: silnice tidy
Navrhova kategorie: MS2 8,0/50 @SN 73 6110
Charakter komunikace: obousmé snérové nerozalena

Zakladni kategorie je dle mistnich podminek d&pin o zpevénou krajnici,
odbaiovaci pruhy vlevo a vpravo, odstavné pruhy a b&apstni ostiivky na grechodech.

Silnice [11/2365
Druh pozemni komunikace: silnice lltidy
Navrhova kategorie: MO2 8,0/30  dlSN 73 6110
Charakter komunikace: obou&ma snéroveé nerozdlena

Z&kladni kategorie je dle mistnich podminek dépéna bezp@ostni ostiivky na
prechodech a autobusové zastavky.

- Sitka jizdnich prub 2 x 3,25 m

- Sitka vrejSiho vodiciho prouzku je 2 x 0,25 m
- Sitka bezpeénostniho odstupu je 2 x 0,50 m

- zakladni §ka nezpevéné krajnice je 0,75 m

Odvodnéni (Vodohospoddska éast)
1) Stavajici stav

Odkanalizovani:

Dle sctleni zastupce VAK Beroun je ve spéaWAK pouze jednotnd a splasSkova
kanalizace. De®va kanalizaced uli¢cnich vpusti je ve spréumést Krakiv Dvar a Beroun.

Plzaiska ulice (silnice 11/605) je odvodna pomoci ulinich vpusti a rilkych péikopa
napojenych do kanalizace. Ris&a ul. mezi ul. Pod Hajem v Krakbvore aCSPH Benzina
v Berourg, kde se nenachéazela do vystavby stoky F zZadndizace je zejm¢ odvodréna
pomoci pikopi podél komunikace, ne vSak do kanalizace v prov@abwaK Beroun.
Supermarket Hypernova dle dostupnych informacitniaa provozuje dé€®vou kanalizaci
vyusenou vytlakem do Dihiského potoka. Obeénlze konstatovat, Ze Plgskou ulici je
vedena nova stoka F DN 600 — 1400 (vystavba va7p8a mivodni stoka A DN 300-800, resp.
800/1200 — 900/1580 jednotné kanalizace, které gowiitych Usecich odlateny stokami
vyusenymi doieky Litavky.

Ulice Jungmannova (silnice 111/2365) je odveéda pomoci rdkych péikopi nebo ulénich
vpusti napojenych doéthto gikopi. Dale je vtéto ulici v useku km 0,000-0,288agt
Zahaany) vedena splaskova kanalizace DN 300.



Zasobovani vodou:

Podél silnice 11/605 (ulice Plaska) je vedeno d&kolik vodovodnich fadi.
V souvislosti s rekonstrukci komunikace, Upravoavajicich autobusovych zastavek,
rozSienim deBového kanalizéniho systému a vystavbou odstavnych parkovaciatiizal
dochazi k lok&lnimu naruSentkterych vodovodnichifipojek, gip. fadi.

Stavajici vodovodniady

a) km 0,000 - 0,160 stavajici vodovodad z litiny DN 80 ¥etre pripojek k objektim,
odbaky vodovodnichradi do ulic Saféikova, Zvon&ova a Kollarova

b) km 0,019 - 0,160 stavajici vodovodatl z PVC DN 160 &etre piipojek k objeklim,
veden sou&’r¢ s vodovodem DN 80 vlevo od osy silnice 11/605

c) km 0,260 - 1,043 stavajici vodovodad z litiny DN 80 ¥etre piipojek k objeklim

d) km 1,055 - 1,280 stavajici vodovodad z PVC DN 160 vlevo od osy silnice 11/605
(od CSPH Benzina k OD Lidl)

e) km 1,440 fipojka PE 32 k objektu vlevo od osy napojena ndovodnitad PE 90
v ulici Konesné

f) km 1,978 - 2,068 vodovodriad z litiny DN 80 z ulice Pod Hajem k objektu firmy
Kondor — hutni materialy vpravo od osy silnice 0I%6

g) km 2,229 vodovodriad z PVC DN 90 #Zeni s 11/605 do ulice V KaStanech
h) km 2,229 - 2,310 vodovodrad z PVC DN 90 vlevo od osy silnice 11/605

i) km 2,460 - 2,538 vodovodriad z PVC DN 90 #Zeni s 1/605 a dale veden podél
silnice vlevo

) v Jungmanno¥ ulici je v km 0,000-0,842 veden stavajici vodowHVC @ 110 - 160
véetns pripojek k jednotlivym objekim

k) krome toho Kizi Jungmannovu ulici téz litinoviad DN 350 (km ~ 0,731) a ocelovy
fad DN 500 (km ~ 0,150). Posletimenované potrubi je téZ katodoshrargno

2) NavrzenéreSeni

Cilem tohoto projektu je navrh rekonstrukce vozovelllicich Plzéska a
Jungmannova. Séasrt s rekonstrukci vozovek budou vkiterych tsecich dopdny chodniky
a v ul.Plzéska bude dopbna i cyklisticka stezka.

Rekonstruované vozovky budou mit veétdingé trasy stechovity sklon a budou
ohranteny obrubniky. V mistech vjech sjezd k jednotlivym objekim nebo areéim bude
obrubnik proveden jaka'gjizdny.

Je navrZzeno odvodni pomoci uknich vpusti osazenych u obrubhik/pusti budou
napojeny do nav navrZzené kanalizace (kratké stoky), ktera se hagmjstavajicich stok.
S vyuzitim stavajicich vpusti a jejicltipojek se péita v ukitych Usecich, kde jsou stavajici
vpusti vhod® umistny a Ize je vyuZzit i P upraveném sgrovém a vySkovém vedeni nové
komunikace. Vpusti a jejichiipojky budou prohlédnuty a pokud budou v dobrénnredkém
stavu lze je vyuzit. Pokud bude jejich technickgvshevyhovuijici, budou vpusnahrazeny
novymi a fipojka bude provedena nova nebo bude rekonstruov&tasajici ukini vpusti
které nebudou vyuzity budou zruSeny a jejickip@ky budou zaslepeny. Zakladnim
pozadavkem ®sta Beroun je zachovat trvaloudamzdnost Plzgské ulice. Z toho ivodu



budou pipojky prochazejici ficné pod vozovkou provaahy protlakem. Napojeniifpojek do
stavajicich kanalizaci bude provedeno navrtanim.

Vzhledem k tomu, Ze kanalizace odsjged defové vody zé&chto komunikaci bude
napojena do jednotné stokové kanalidasit, je navrzena dI€ SN 73 6101 na 15ti minutovy
déd s periodicitou n=2 {§ =105 |.§".ha" dle srazkorrné stanice Nezabudice).

Soul#zre s touto akci probih&iprava a projektové prace na jinych akcich, kteogis
akci souvisi a jejichz podklady a vstupy je nutndahoto projektu zapracovat a provajich
koordinaci. S timto souvisi i Zma vazba mezi timto projektem a projekty souviseiji akci.

V ramci projektové dokumentace SO 303, stoky ,8a&t" jsou zapracovany podklady
z akce Centrum Krav Dvir a stoka je fizpisobena napojertiasti desové kanalizace (od
Sachty S7 je atSen profil stoky na DN 600).

e

Dalsi jiz realizovanou akci je akce K@l Dvir — kanalizace v ulicich Jungmannova,
Majakovského, Gorkého a Neumanova“. Investorem akte mésto Krahiv Dvar, projekt byl
realizovan a v jeho ramci byla vybudovana v uvedanylicich splaskova &sté&né de§ova
kanalizace, ktera je vyuzivana k odlehi stoky ,B4a“ resp. ,,B4b*“.

Investorem akce je Centrum Kial Dvar. Projekt je zpracovavan ve stupni DSP a
v pavodni Uvaze zahrnoval v prostoru mezi ulicemi k& a Jungmannova vystavbu centra
v¢. inZzenyrskych siti — splaskové a & kanalizace a vodovaddOd p@&atku se na zakl&d
doporuweni VaK Beroun fedpokladalo, Ze dédva kanalizace navrzena pro odvéainCentra
K. Dvir bude vyuZita i pro odvodni rekonstruovanych komunikaci Jungmannova aiBkée

S ohledem n&asovy vyvoj obou akci a na zaktadalSiho jednani byly dédvé stoky
lezici v ulicich Plzaska a Jungmannova v ramci akce ,11/605 a Ill/23@&sdBin, rekonstrukce
silnic* navrZzeny bez ohledu na dalSi vyvoj projektentra Krakv Dvar s vyjimkou stoky ,,B-
2.¢ast".

Vzhledem ktomu, Ze vySkové Upravy stavajiciho nerdzpevinych ploch) jsou
v fadech centimelr nejsou vesrs navrzeny felozky stavajicich vodovad Dil¢i prelozky
vodovodi budou navrZzeny pouze v mistech, kde dojde k vy&kasizi s no¥ navrZzenou
kanalizaci, vpustmii jejich pripojkami. Vzhledem k vySkovym Upravam vozovek adstikii
bude nutno provést vySkovou Upravu papsazeni novych pokldgoupat a hydrat

ZasadgyjSi zasahy do vodovodni &ifjsou navrzeny pouze v prostotasti Zaheany,
kde se s ohledem rfaSeni ukiniho @i¢ného profilu posunuji trasy zasobovaciho vodovodu @
110 - 160 tak, aby se nenalézaly pod obrubnikesp, @y v maximalni rfé byly situovany
mimo vozovky komunikaci.

DalSim tSim zasahem do vodovodnicsie prelozka katodo¥ chrargného ocelového
fadu DN 500 v prostoru okruznifikovatky v Zahganech v km cca 0,150.



Mostni objekty a zdi:

SO 201 Rekonstrukce &mé zdi

Opérna zel’ se nachazi ve daieském kraji, v katastralnim Uzemi obce Zamy. Zel’ je
navrZzena na zZatku rekonstruovaného useku silnice 111/2365 vpragcsnéru stanteni ged
okruzni KiZovatkou Zah#gany v km 0,000 — 0,075169. &ese nachazi na méststavajici
nevyhovujici kamenné zdi.

SO 202 Rekonstrukce mostu &v2365-2 pes Dibésky potok (ulice Jungmannova)

Charakteristika mostu trvaly silnicni Sikmy most — Zelezobetonové tramy,
v pfimé nad vodotd

Délka p'emoséni 14,10 m

Délka mostu 24,69 m

Délka nosné konstrukce 16,22 m

Rozpti jednotlivych poli 15,01 m

Sikmost mostu leva

Sika mezi zabradlimi (svodidly) 7,59m

Sitka prijezdniho prostoru 6,90m

Sitka prichoziho prostoru -

Sika mostu 8,23 m

Sika nosné konstrukce 8,23 m

VySka mostu nad terénem 3,82m

Stavebni vySka 1,50 m

Plocha mostu 16,22 x 8,23 =133,5M

ZatiZzeni mostu zatizitelnost normalni 19t, vyhradni 39t, napragaii

Dulezita upozoreni stavebni stav spodni stavby IV, nosné konstrukce V

SO 203 Uprava mostu e¥. 605-029 pes Dibésky potok (ulice Plzgskd)

Charakteristika mostu trvaly silnicni Sikmy most — Zelezobetonové tramy,
v pfimé nad vodotd

Délka pemoséni 8,20 m

Délka mostu -

Délka nosné konstrukce 9,65 m

Rozpti jednotlivych poli 8,90 m

Sikmost mostu prava

Sika mezi zabradlimi (svodidly) 10,30m

Sitka prijezdniho prostoru pied rekonstrukci 7,80m

po rekonstrukci 7,40m
Si*ka prichoziho prostoru -

Sika mostu 10,70 m
Sika nosné konstrukce 10,70 m
VySka mostu nad terénem 3,00 m

Stavebni vyska 1,25m



Plocha mostu 9,65 x 10,70 = 103,3 M
Zatizeni mostu zatizitelnost normalni 26 t, vyhradni 52 t, napra8a
Dulezita upozoreni stavebni stav spodni stavby IV, nosné konstrukce IV

Podzemni si&:

Rekonstrukce, ifpadré chrantky na podzemnich sitich jsou navrZzeny disslpSnych
norem pro jednotlivé sit

Pirehled zakladnich Udaii o stavke:

Silnice 11/605

délka rekonstrukce 2,538 km
plocha nového krytu vozovky (SMA+ACLEWOK Spojovaci) 15338
plocha nové kompletni konstrukce vozovky.pkruznich kiZzovatek) 8284
Silnice 111/2365

délka rekonstrukce 111/2365 1,092 km
plocha nové kompletni konstrukce vozovky.pkruznich kKiZovatek) 7849 ™m

Autobusové a odstavné zalivy, viezdy

plocha konstrukce vozovky autobusovych zastavek 28l i@t
plocha konstrukce vozovky odstavnych zéliv 1119 nf
plocha novych dlazehych vjezdi 594 nf
Chodniky a cyklostezky

plocha nové konstrukce chodifil nastupi§— betonova dlazba 2428°m
plocha nové konstrukce smiSenych stezek — betotiavéa 298 h
plocha konstrukce chodnik- asfaltovy povrch 390 m
bezpé&nostni ostitvky 347 nf
Mosty a zdi

pocet upravovanych most 2 ks
plocha upravovanych mdst 237 nf
délka rekonstrukce ¢mé zdi 75 m

Kanalizace a vodovody

délka deBovych stok silnice 11/605 DN 300 1322 m
DN 400 226 m
DN 600 149 m
pripojky DN 200 890 m
kanaliz&ni Sachty na silnici 11/605 52 ks
uli¢ni vpusti na silnici 11/605 150 ks

horské vpusti na silnici 11/605 1 ks



délka deBovych stok silnice 111/2365 DN 300
DN 400
DN 600

pripojky DN 200

kanaliz&ni Sachty na silnici 111/2365

uli¢ni vpusti na silnici 111/2365

horské vpusti na silnici 111/2365

délka s¢rbinovych Zlali — 111/2365

délka uprav vodovada domov.pipojek na silnici 11/605
délka geloZzek vodovod d, 110 PE na silnici 111/2365
pocet podzemnich hydraintDN 80

Frézovani krytu a bourani podkfadozovek

odfrézovani stavajiciho asf. krytu vozovek
odfrézovani stavajiciho asf. krytu chodhik
odfrézovani stavajiciho asf. krytu vjéizd

rozebrani stavajiciho chodniku z betonu nebo baitmiby
rozebrani stavajicich vjezd betonu nebo beton.dlazby

odstrarni podkladnich vrstev vozovek
odstrarni podkladnich vrstev chodnik
odstrarni podkladnich vrstev vjezd

Zemni prace (vykop, nasyp, aktivni zéna)

vykop vhodny

vykop nevhodny

aktivni zéna ve vykopu (zlepSeni pojivem nebo vya)
nasyp zhutény

dosypavka krajnic

zasyp inZzenyrskych siti

nakupovany material, SP, SD

lomovy kamen

Upravy Gzemi, vegetai Upravy

plocha sejmuti humdzni hliny (v tlaicg 0,10 m)

plocha vegetéich Uprav — ve svahu

plocha vegetéich Uprav — v rovié

plocha vegeténich Uprav — sedové ostivky OK
(ohumusovéni ploch veg.uprav v tlécd 0,15 m)

595 m
109 m
74 m
234 m
28 ks
40 ks
5 ks
13 m

131 m
429 m
7 ks

37343 m
2266 mM
324 nf
570 M

170° m

17071 nf
1984 nf
644 nf

9099
12609 ni
11585

1418
1166 ni
7519 ni
3372 m
537 nt

356

209
972 m
150 nf



8.2 Technicky popis jednotlivych stavebnich objeki

RADA 000 OBJEKTY PRIPRAVY STAVENIST E

SO 001 Riprava stavenisSt pro silnici Stredoteského kraje

Stavebni objekty SO 0G&Si uvolni stavenist pro vlastni stavebni pracéggevsim na
objektech peloZek silnic (SGady 100) a mostnich objektech ($aly 200). Ostatni stavebni
objekty maji pipravné prace spojené s uv@him staveni&t zahrnuty do objemu praci
piislusného objektu.

SO Riprava Uzemzahrnuje:

- Odstrarni paezi po vykacenych stromech

- Sejmuti humaozni hliny na plochach trvalého zabbumoézni hlina bude uloZena na
mezideponii v prostoru stavenist sogasti stavebnich objaktady 100 a 200

- Premistni pangétniho kamenu a inforndai tabule (stavba kanalizace r.2007)
- Ochrana kmene stranbedrénim pred poskozenim stavbou

SO Riprava uzemnezahrnuje:

- Odstrarni nepotebnych dopravnich ztek feSeno v ramci stavebniho objektu 162)

- Sejmuti humoézni hliny na plochachcdsného zaboru — maniptitd plochy, jedna se
o plochy, které jsou ostatnimi plochami a budouziyvany pouze pro aasny vstup
pii definitivnich dpravach sildnich gikopi a €lesa, bez pouzitéiké mechanizace

- Odstrarni obrubniki a vozovkovych vrstev — soésti stav.objektrady 100

Odstragni paezi

V ramci tohoto objektu bude provedeno odstrarpaezl po smyceni stavajici vzrostlé
zelerg v prostoru stavby na mimolesnich pozemcich, kigfié provedeno v lednu 2017.
Jednalo se o stavajici vzrostlé stromy geleranici vystawb predevsim stavebnich objékt
silnic a mosi.

Odstrarni paezi zahrnuje:

- odfrézovani nebo vytrZzeni fei mechanizaci
- odklizeni ziskanéi@gvni hmoty

- zasypani jamy po pezech

Odstragni paezi bude provedeno ldu odfrézovanim, nebo vytrzenim mechanizaci.
V piipact frézovani pgezi bude devni hmota odvezena na skladku a jamy piezech
zasypany zeminou.irPvytrzeni pdezu mechanizaci budée¥ni hmota odvezena na skladku,
kde mize byt drcena, iiip. SE&pkovana. V pipac, Ze dodavatel ziskd povoleni od statnich
organi, miaze byt devni hmota spalena narggem vymezeném prostoru zaéispusného
dozoru. Ri paleni nesmi byt pouzito Zadnych pédpych prostedki pro hdeni (pneumatiky,
oleje apod.). Jdma po vytrZzeni‘pau bude zasypana zeminou.



Tabulka k&ceni na Gzemi jednotlivych katé&str

o , | Pocty kus( drevin uréenych ke kaceni
Katastralni Uzemi N Celkem
dle priméru kmene
do30 | 31-50 | 51-90 | nad 90
cm cm cm cm
Beroun 3 0 0 0 3
KralGv Dvlr 6 13 2 0 21
Zahorany u 0 0 0 0 0
Berouna

Suma 9 13 2 0 24

Ochrana stroiin pred poSkozenim stavbou

Na stavis je vytipovano cca 29 straimv blizkosti stavby, kde tize dojit k jejich
poSkozeni. V ulici Plaeska se jedna o 7 stramv ulici Jungmanova o 22 strdmTyto
stromy je nutné ochranit beghim do vySe 3 m.

Pokud bude nezbytmutné dezat rtkteré \&tve, pak jedis za spoluprace odborné firmy
k tomuto &elu ugené a oprawmé, ktera zasahy provede tak, aby nedoslo k narhdditu
dieviny ¢i jejimu poskozeni, jez by &vo za nasledek uhyn.

Sejmuti humadzni hliny

Sejmuti humozni hliny bude provedeno v timeSdle 1G pizkumu. Dle pizkumu se
jednd o plochy hlinitokamenité navazky s humoznindd. Na étSine lokalit je
predpokladana tlow&a humaozni hliny je do 10 cm.

Vhodna humézni vrstva (30 %) bude pouzita na ohowars zemniho étesa a
rekultivovanych ploch za novymi obrubniky ve stavieh objektech felozek silnic 11/605 a
[11/2365 a okruznich kZovatkach. Nevhodna humdézni hlina (70 %) obsahpijévazri drn a
kamenité navazky bude odvezena na skladku.

Plochy sejmuti humozni hliny
SO 001 (silnice)

silnice 11/605 600 i k.(4. Beroun
silnice 11/605 1270 m k.G. Krakv Dvir
silnice 111/2365 1688 m k.0.Krakiv Dvir, k.0.Zahdany u Berouna

Celkem 3558 M (356 nT)



RADA 100 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI

SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

Situani reSeni

Situani reSeni vychazi ze stavajiciho stavu. RekonstrikoayrZzena v kategorii MS2 8
na navrhovou rychlost 50 km/hod.

Rekonstrukce silnice 11/605 zma v Beroun v kiizovatce s ulici Kogpruskou odkud
pokraiuje jihozapadnim s#énem (smér CSPH Benzina, Lidl) a kaf pfiblizné 200 m za
novou okruzni kzovatkou s ulici Jungmannova (SO 111) v Krélobvore, tj. pred
kiizovatkou se silnici 111/11524.

Komunikace je vedena ve stavajici trase.

Smérové vedeni vychazi ze stavajiciho stavu a jéetvo z gimych Gsek a oblouki
s prechodnicemi i bezfiechodnic. Srrové oblouky jsou v rozmezi pola@ni R = 50 m,v
mezikiizovatkovych Usecich 200 naz R = 7500 m. Délkarechodnic je 50 m. Celkova délka
rekonstruované silnice je 2 538 m.

Situani reSeni je patrné z koordird situace — viz filoha¢. B.3.1, B.3.2, B.3.3 a B.3.4.

VysSkovéreSeni

VySkovéreSeni rekonstrukce silnice 11/605 vychazi ze sféila stavu a je podmino
umistnim soulkszné zastavby detré vjezdi na pozemky. Podélné sklony se pohybuji
v rozmezi 0,15 — 3,16 %.

Polonery vyskovych oblouk jsou v rozmezi R = 1000 m az R = 20 000 m.

Pri¢né uspsadani

odpovida navrhoveé kategorii MS2 8,0/50 s&ai zpevini 7,00 m.
Sitkové uspeédani:

- jizdni pruhy 2x3,25m 6,50 m
- vngjSi vodici prouzky 2 x 0,25 m 0,50 m
- Sitka bezpeénostniho odstupu 2 x 0,50 m 1,00 m
- min. celkova zakladni volnai&a 8,00 m

Minimalni celkova zakladni 8éa zpeveni je tedy 7,00 m mezi obrubniky. Po obou
stranach vozovky budou umisy silniéni obrubniky. U poloru R = 200 m jsou jizdni
pruhy roz&ieny o 0,20 m.

Po obou stranach vozovky budou urristsilnicni obrubniky.

Sitkové uspsadani je v skterychéastech dopkno o autobusové zalivy vige 3,00 m a
3,25 m, o odstavné zalivy iéé 2,75 m a 2,50 m d&igatné odbe&ovaci pruhy o $te 2,75 —
3,25 m.

Zakladni picny sklon vozovky je navrzen 2,5 % r&thovity sklon je navrzen imé a
smérovych obloucich o polognu vétSim nez 700 m. Ve strovych obloucich o R 160 a
200 m je navrZen jednostranny desiny sklon 2,5 %. i#ny sklon zastavkovych a
odstavnych pruln je navrzen jednostranny 2,5 %. V mistech napojeistavajici stav
piechazi picny sklon ve stavajici.



Pricny sklon konstrukni plaré v mistech, kde se &ni cela konstrukce vozovky je
minimalré 3 % ve stejném sénu sklonu jako ficny sklon vozovky.

Zemni prace

Zemni prace v ramci tohoto stavebniho objektuedstavuji velké objemy praci. Jedna
se pedevsSim o vyfrézovani krytu vozovky a o odsErdnstavajici konstrukce vozovky
v mistech, kde je neinosné podloziédeni na Urovie projektované plaf polozeni novych
drendzi.

Na za&atku i na konci rekonstrukce se provede v éfsipojeni na stavajici silnici
odriznuti a odstrami sowasné vozovky branici vystavirekonstrukce a bude sejmuta
nevhodna zemina ze swahemnihodlesa stavajici silnice.

Stavajici konstrukce vozovky bude rozebrana. As¥élta podkladni vrstvy budou
odstragny a odvezeny k dalSimu pouziti. Vrstv&rBbdrti bude vy¢Zena a pouZzita jako
vhodny material do naswyipprip. AZ.

Nasypy v ramci rekonstrukce ttigpredevsim dosypéani krajnic a také mistni nexsi
stavajiciho nasypu. Sklony nasypovétleda jsou navrzeny ve sklonech 1:1,5 az 1:2,5.

Nasypy budou realizované ze zemin&xgnych ze z&z1. Vhodna zemina, ziskana z
vykopi v prostoru stavby, bude vyuzita do nasypové#lesa silnice. PoZzadovana mira
zhutreni vrstvy v Elese nasypu je stanovena na 95 % PS (resp. 97 ¥hR$®ozrnnych).

Dosypavky krajnic budou provedeny nenamrzavou zmem Zzeminou min.
podminéné vhodnou dleCSN 73 6133. Mira zhutmi dle objemové hmotnosti: 100 % PS.
Mira zhutreéni dle relativni ulehlosti;pl = 0,90 (pigité zeminy) 0,85 (§tkovité zeminy).

V mistech, kde dojde k vy#n¢ stavajici vozovky zidvodu netunosného podlozi, bude
aktivni zéna provedena nahradou za vhodny nenamyrzaipadré podminéné vhodny
materiél v tlousce 0,5 m. V aktivni zGhnesmi byt pouzita zemina s maximalni objemovou
hmotnosti (suché zeminy) niz8$i neZ 1600 Kgfmokud nedojde k jejimu zlepSeni (iap
hydraulickym pojivem). PoZzadovana mira ztmtnvrstvy aktivni zény je dle objemoveé
hmotnosti D 100 % PS, mira zhai dle relativni ulehlosti:pl = 0,90 (pigité zeminy) 0,85
(Strkovité zeminy).

Minimalni poZzadovany moduliptvarnosti na plani k2= 45 MPa.

Zemnl’v prace (nasypy, aktivni zoéna, apravy podlozi @d nasypy atd.) musi
odpovidat CSN 72 1006 Kontrola zhutgni zemin a sypanin,CSN 73 6133 Navrh a
provadéni zemniho €lesa PK a TKP.

Pred zahgjenim vykopovych praci je nutno vyt§it stavajici inZenyrské si€, v
piripadé nejasnosti nutno o¥rit polohu ruéné kopanymi sondami.

Ohumusovani sv@hzemniho &lesa, jak ve svahu, tak i v rodirbude provedeno
v tlou&’ce 0,15 m. Ohumusovani i zaloZeni travniku budeéasiuSO 801 Vegetai Upravy.

Konstrukce vozovky 11/605

Vozovka odpovidéitdé dopravniho zatiZzeni Il a navrhové arovni poruseziovky DO,
typ podlozi PIIl. Konstrukce je navrZzena podle TPO1vyplyvajici z nutnosti zabrémi
promrzani. PoZzadovany minimalni modul deformacpléai Ejet2 min= 45 MPa.

Konstrukce vozovky je navrZzena v tl. 660 mm s nidkénym asfaltem (SMA 8 LA
PMB 40/100-65 tl. 40 mm).



V mistech kde je to moZné, bude ponechana stauajicstrukce vozovky. Povrch
vozovky bude upraven nasledujicimigpbem:

- Odfrézuje se asfaltové souvrstvi na hloubku 120 nvmistech, kde nezbyva nad
sowasnym povrchem vozovky po nowavrzenou urovemin. 0,120 m pro obrusnou a
loZnou vrstvu, bude provedeno odfrézovani stavifinstrukce vozovky na Uroire
— 0,120 m od navnavrZzené nivelety, nébude poloZeno 130 mm asf. vrstev

- Vycisti se vyfrézovany povrch

- Provede se vizualni prohlidka vyfrézovaného povrzhukelem posouzenitfpadnych
vyskytujicich se ficnych trhlin z hlediska jejich stavu a provede geheoSeteni dle TP
115.

- Do navrZzené vy3ky nivelety bude konstrukce vozowukyplnitna vySe zmignymi
asfaltovymi vrstvami v min. tl. 130 mm. Na krajiclude provedena plnd konstrukce
vozovky a plé bude odvodéna do podélnych drenazi.

- Tam, kde se vyrovnavajitsi rozdily nové a staré vozovky navySenim, prowsadskladba
vrstev shod#é se skladbou kompletni konstrukce, ale jen vgiwié tlousce.

Pred pokladkou asfaltovych vrstev je nutnéizatiu kvalitniho propojeni, provedeni
silného spojovaciho n#&tu 1,5 kg/m na bénich sparach mezi jednotlivymi asfaltovymi
vrstvami a stavajici asfaltovou vozovkou.

Konstrukce vozovky napojeni MK (TDZ VI, D1-N-2 dié® 170):
Konstrukce vozovky fipojujicich se mistnich komunikaci bude navrZzetia390 mm.

Minimalni poZadovany moduliptvarnosti na plani k2= 30 MPa.

V mistech kde je to mozné, bude ponechana stavaitstrukce vozovky. Povrch
vozovky bude upraven nasledujicimigpbem:

-V mistech, kde nezbyva nad gasnym povrchem vozovky po nbwavrzenou Urove
min. 0,09 m pro obrusnou a podkladni vrstvu, budevgdeno odfrézovani stavajici
konstrukce vozovky na Uroie-0,09 m.

- Provede se vizudlni prohlidka vyfrézovaného povrzhu&elem posouzeniifpadnych
vyskytujicich se ficnych trhlin z hlediska jejich stavu a provede gelheoSeteni dle TP
115.

- Do navrzené vysky nivelety bude konstrukce vozoukgplnina vySe zmiénymi
asfaltovymi vrstvami v tl. 90 mm.

- Tam, kde se vyrovnavajitsi rozdily nové a staré vozovky navySenim, prowsadskladba
vrstev shod#é se skladbou kompletni konstrukce, ale jen vgimié tlousce.

Povrch nezpewmé krajnice bude opian vrstvou tl. 0,15 m z asfaltového recyklatu.
Pricny sklon nezpewné krajnice v ndsypu 8% ¥rmod vozovky.

Konstrukce osfivka (TDZ CH, D2-D-1 dle TP 170):

Konstrukce chodnik odpovidaitidé dopravniho zatizeni CH a navrhové urovni poruseni
vozovky D2, typ podlozi PIIl. Kryt je ze zamkovétbeové dlazby a celkova tlotka
konstrukce je 250 mm.




Odvodréni

Povrchové odvodimi zpevinych ploch je zajigho jejich podélnym a fedevSim
piicnym sklonem k obrubntkn podél komunikace a odtud do amich vpusti a de®vé
kanalizace (SO 301, 302).

Tam, kde je podélny sklon mensi nez 0,3 % a tinepéadeni splén odtok vody podél
obrubniku do ulinich vpusti, jsou navrzenyiglazby.

Odvedeni vody z konstraki plare je zajiS€no jejim gicnym sklonem min. 3 % a voda
je odvedena pomoci podélnych drenazi DN 150, kiso& navrzeny po celé délce
rekonstrukce silnice 11/605, do atiich vpusti a de®vé kanalizace (SO 301, 302).

SO 102 Rekonstrukce silnice 111/2365

Situani reSeni
Situani feSeni komunikace vychazi ze stavajiciho stavu. Rekakce silnice 111/2365

je navrzena v zakladni kategorii MO2 8/30. &ddu stisanych pondri stavajiciho stavu
nebylo mozné navrhnout odpovidajici parametry(d8& na vyssi navrhovou rychlost.

Rekonstrukce zdna na kraji obce Zaltany, konec stavby je v KralgvDvore
v kiizovatce se silnici 11/605. Komunikace je vedenatévajici trase.

Smérové vedeni vychazi ze stavajiciho stavu a jeretvo z pimych a obloul
s prechodnicemi i bezipchodnic. Srové oblouky jsou v rozmezi polami R = 75m az
R = 700 m. Délkaiechodnic je 30 — 50 m, na¢&ku Upravy v miststavajici oprné zdi je
15 m. Celkova délka rekonstruované silnice je 1092

Situani reSeni je patrné ze situaciiilphy ¢. B.3.5 s B. 3.6

VysSkovéieSeni

Vyskové reSeni rekonstrukce vychazi ze stavajiciho stavel pogmigno vyskovym
umistnim soulszné zastavbydetre vjezdi na pozemky.

Podélné sklony se pohybuji v rozmé;60 — 3,24 %. Polo#ény vySkovych obloul jsou
vrozmezi R =450 m az R =20 000 m.

Pticné uspsadani
Pricné uspsadani odpovida zakladni kategorii MO2 8/30.
Sitkové uspeéadani:

- jizdni pruhy 2 x 3,25 m 6,50 m
- vngjSi vodici prouzky 2 x 0,25 m 0,50 m
- Sitka bezpeénostniho odstupu 2 x 0,50 m 1,00m
- min. celkova zakladni volnai&a 8,00 m

Min. celkova zakladni Bta zpevini mezi obrubniky je tedy 7,00 m.

V Gseku 0,000 — 0,100 jsou jizdni pruhy vzhledemstisrtnym pongram navrzeny
pouze v §ce 2,75 m. Celkovai&¥ia zpevini je tedy 6,0 m §etrg vodicich prouzi.

Po obou stranach vozovky budou urmst silnicni obrubniky. V mistech, kde se
nachazi odvatbvaci ikop, nebudou obrubniky osazeny, ale je zde naerfmzpeviéna
krajnice v Sice 0,75 m.



Sitkové uspsadani je v skterych¢astech dopkno o autobusové zalivy vise 3,00 m,
resp. 3,25 m.

Zakladni picny sklon vozovky je navrzen 2,5 %iigéhy sklon je navrZzen jednostranny
nebo stechovity dle mistnich podminek.i&hovity sklon je navrZzen iijmé a smirovych
obloucich o poloréru wtsim nez 250 m. V mistech napojeni na stavajivi @echazi picny
sklon ve stavaijici.

Pricny sklon konstruéni plare v mistech, kde se #ni celd konstrukce vozovky je
minimalré 3 % ve stejném sénu sklonu jako ficny sklon vozovky.

Zemni prace

Pred zapodetim vlastnich zemnich praci bude vramci SO 0O0Pfiprava Uzemi,
provedeno odstra&ni kulturnich vrstev ornice.

Vlastni kubatury SO 102 jsou tteny pedevSim vykopy pro novou konstrukci
VOZOVKy.

Zemni prace v ramci tohoto stavebniho objektueggtavuji velké objemy praci. Jedna
se [fedevsim o vyfrézovani krytu vozovky a o odstrdrstavajici konstrukce vozovky.

Na za&atku i na konci rekonstrukce se provede v énisipojeni na stavajici silnici
odriznuti a odstrami sowasné vozovky branici vystavlrekonstrukce a bude sejmuta
nevhodna zemina ze swahemniho dlesa stavajici silnice.

Stavajici konstrukce vozovky bude rozebrana. As¥élta podkladni vrstvy budou
odstragny a odvezeny k dalSimu pouziti. Vrstv&rkodrti bude vyEZena a pouzita jako
vhodny material do nasyippiip. AZ.

Nasypy v ramci rekonstrukce ttigoredevsim dosypani krajnic a také mistni rasi
stavajiciho nasypu. Sklony nasypovétleda jsou navrzeny ve sklonech 1:1,5 az 1:2,5.

Dosypavky krajnic budou provedeny nenamrzavou zmgm Zzeminou min.
podminéné vhodnou dleCSN 73 6133. Mira zhutmi dle objemové hmotnosti: 100 % PS.
Mira zhutreéni dle relativni ulehlosti:pl = 0,90 (pigité zeminy) 0,85 ($tkovité zeminy).

V mistech, kde dojde k vy#n¢ stavajici vozovky zidvodu nednosného podlozi, bude
aktivni zéna provedena nahradou za vhodny nenamyrzaipadré podminéné vhodny
materidl tl. 0,5 m. V aktivni z@ nesmi byt pouZita zemina s maximalni objemovou
hmotnosti (suché zeminy) niz$i neZ 1600 Kgfmokud nedojde k jejimu zlepSeni (iap
hydraulickym pojivem). PoZzadovana mira ztmtnvrstvy aktivni zény je dle objemoveé
hmotnosti D 100 % PS, mira zhat dle relativni ulehlosti:pl = 0,90 (pigité zeminy) 0,85
(Strkovité zeminy).

Minimalni poZzadovany moduliptvarnosti na plani k2= 45 MPa.

Zemnl’v prace (nasypy, aktivni zoéna, apravy podlozi @d nasypy atd.) musi
odpovidat CSN 72 1006 Kontrola zhutgni zemin a sypanin,CSN 73 6133 Navrh a
provadéni zemniho €lesa PK a TKP.

Konstrukce vozovky

Vozovka odpovidaitdé dopravniho zatizeni IV a nadvrhové Urovni porudesdovky
D1, typ podlozi PlIl. Konstrukce je navrzena podle 170, vyplyvajici z nutnosti zabrém
promrzani. PoZzadovany minimalni modul deformacpléai Ejet2 min= 45 MPa.

Konstrukce vozovky je navrzena v tl. 470 mm s nidkénym asfaltem (SMA 8 LA
PMB 40/100-65 tl. 40 mm).



Konstrukce vozovky napojeni vedlejSich MK (TDZ YD1-N-2 dle TP 170):
Konstrukce vozovky fipojujicich se mistnich komunikaci bude navrzemtia390 mm.

Minimalni poZzadovany moduligtvarnosti na plani k. = 30 MPa.

V mistech kde je to mozné, bude ponechana stavaitstrukce vozovky. Povrch
vozovky bude upraven nasledujicimigpbem:

-V mistech, kde nezbyva nad gasnym povrchem vozovky po nbwavrzenou Urove
min. 0,09 m pro obrusnou a podkladni vrstvu, budevgdeno odfrézovani stavajici
konstrukce vozovky na uroie-0,09 m.

- Provede se vizudlni prohlidka vyfrézovaného povrzhu&elem posouzeniifpadnych
vyskytujicich se ficnych trhlin z hlediska jejich stavu a provede geheoSeteni dle TP
115.

- Do navrzené vysky nivelety bude konstrukce vozoukyplnina vySe zmiénymi
asfaltovymi vrstvami v tl. 90 mm.

- Tam, kde se vyrovnavajitsi rozdily nové a staré vozovky navySenim, prosaskladba
vrstev shod#é se skladbou kompletni konstrukce, ale jen vgimié tlousce.

Odvodréni

Povrchové odvodmi zpevenych ploch je zaji$ho jejich podélnym a fedevsim
pricnym sklonem k obrubnilkm podél komunikace a odtud do amich vpusti a de®ve
kanalizace (SO 303)fipadre je odvedena doipehlych pikopa.

V tseku km 0,315 — 0,575 vpravo je navrzen &ilhptikop, odtud je v km 0,315 voda
odvedena do Diliekého potoka, vkm 0,390 je rozvodi a vkm 0,57%0(wedena ies
horskou vpust do dédvé kanalizace (SO 303).

Odvedeni vody z konstrdRi plare je zajis€no jejim gicnym sklonem min. 3 % a voda
je odvedena pomoci podélnych drenazi DN 150 dénigh vpusti a de®veé kanalizace
(SO 303).

SO 111 Okruzni Wizovatka silnic 11/605 a 111/2365

Situani reSeni
Okruzni Kizovatka je situovana v KralgvDvore na mist stykové kiZovatky silnic
[1/605 a 111/2365. Je navrzena jaktiramenna s w§Sim pfimérem D = 33 m, polorry

vjezdovych ¥tvi do rondelu jsou navrzeny v hgahO - 20 m, polorry vyjezdovych ¥tvi 20
- 30 m. Velikost zvoleného polaifru je zavisla na Uhlu mezi sousednimi vjezdy.

Na silnici 11/605 ve smru do Berouna je v blizkosti okruzniikovatky situovana
zastévka linkovych autobaiy Sircce 3,25 m (SO 159.2).

VysSkovéieSeni

VySkové ieSeni pestavby kiZovatky je v Uplné zavislosti na stavajicim stasibnic
[1/605 a 111/2365. V podélném sfru nejsou navrzeny zadné vyskoveé émy stavajici
vozovky. Ritomnost malé okruznitiZovatky s sebouinasi nutnost zeny piicnych sklori.

Vyskové ieSeni Upravy silnice [11/2365 je navrZzeno stejako u II/605 s vyuZitim
stavajici vozovky.



Pri¢né uspsadani

Okruzni Kizovatka je navrzena ¥¢hto zakladnich parametrech:aRer sttedového
ostrova 16,0 m, 8{a dldZz@&ného vnitniho prstence 1,60 m,ika jizdniho pruhu okruzni
kiizovatky 6,50 m vetré vodicich prouzi v Sice 0,25 m. V§jSi pamér okruzni KiZovatky
je tedy 33,0 m.

Zemni prace

Zemni prace v ramci SO 111 egdstavuji velké objemy praci, jelikoZ jsou stauajic
komunikace vedeny v Urovni terénu. JednaieelgvSim o odznuti okraje stavajici vozovky,
odfrézovani asfaltovych vrstev, odsttahzbyvajici konstrukce

Vykopové prace budou obsahovaegevsim vykop pro novou konstrukci vozovky.
V pripadech, kdy se nova konstrukce vozovky okruzhizokatky nachazi vicemén
v mistech stavajici vozovky, lzequpokladat Ze podlozi bude feoo z min. podmir@e
vhodnych zemin. V mistech, kde dojde k ¥ stavajici vozovky zidodu neinosného
podlozi, bude aktivni zona provedena z podidridterhodného az vhodného nenamrzavého
materialu v tlougce 0,5 m.

Dosypavky krajnic budou provedeny zh&nou zeminou min. podmite¢ vhodnou dle
CSN 73 6133 Navrh a provéai zemnihodlesa PK, huténi 100 % PS.

Konstrukce vozovky

Vozovka odpovidaitdé dopravniho zatizeni Il a navrhové arovni poruSesdovky
DO, typ podloZzi PIIl. Konstrukce je navrZzena podi 170, vyplyvajici z nutnosti zabréam
promrzani. Pozadovany minimalni modul deformacpléai E get2 min.= 45 MPa.

Konstrukce vozovky je navrzena v tl. 650 mm s nfgkénym asfaltem (SMA 8 LA
PMB 40/100-65 tl. 40 mm).

Asfaltova vozovka bude v oblasti okruzriovatky lemovana obrubniky, které Iépe
vyznai fidicam vymezeny prostor k manévrovani.¢lidi osttivky budou z nizkych
piejizdnych obrubnik pro okruzni kZovatky vysky 7 cm. Ochranny oswtek, kde je
umisgn prechod pro chodce je lemova&Ziymi silnicnimi obrubniky s min. vySkou 18 cm.

Bezpeé&nostni a ochranné ostiky budou provedeny z betonové dlazby.

Vozovka vnitniho, olgasré pojiz€€ného prstence, je navrzena z dlazby z velkych
Zulovych kostek velikosti 150 mm, poloZenych doobetvého loZe s mi opsrou. Na vnitni
strar¢, na okraji u zeleného ostiku, bude polozen kamenny obrubnik s naslapem r@,20
Dl&Zzd&ny prstenec je odten obrubnikem k okruznimiiZovatkam od sousedni asfaltové
vozovky, jeho pevySeni je cca 0,10 m (min. 0,05 m).

Odvodréni

Povrchova voda je podélnym a@igmym sklonem vozovky i zemni plarodvedena
k novym obrubnilkm podél komunikace a odtud dodamlich vpusti (viz SO 302, SO 303)

Podélné drenaze DN 150 jsou navrZzeny v celém Usejapu zaushy do ulenich
vpusti.

Podzemni voda dle inZenyrsko-geologickéhizpumu by stavbou netta byt zastizena.

Pfi bourani sotiasné vozovky uvnitokruzni KiZzovatky pod sedovym kruhovym
ostrivkem bude ponechana sasna podsypna vrstva, od¥fdi vodu z povrchu plah



SO 112 Okruzni Wizovatka Zahorany

Situani reSeni
Stavajici stykova #zovatka silnice 111/2365 s napojenim na ulici Okrga bude
presta¥na na okruznizovatku. VrEjSi pimér okruzni Kizovatky je 35,0 m.

Okruzni Kizovatka je navrzena ¥dhto zakladnich parametrechtiramennd, gmer
sttedového ostrova 17,8 mil& dlazéného vnitniho prstence 1,60 m,ika jizdniho pruhu
okruzni KiZzovatky 7,00 m ¥etns vodicich prouzi v Sicce 0,25 m.

Polonery vjezdovych ¥tvi do rondelu jsou navrzeny v hgad3 - 30 m, polorry
vyjezdovych ¥tvi 30 - 75 m. Velikost zvoleného polénm je zavisla na Uhlu mezi
sousednimi vjezdy.

VysSkovéieSeni

Vyskové ieSeni pestavby kiZovatky je v zavislosti na stavajicim stavu signi
[11/2365 a napojeni na ulici Luni. V podélném skru nejsou navrzeny zadneé vysSkovécnm
stavajici vozovky. Restavba na malou okruZzntiZovatku s sebou fmasi nutnost zmy
pricnych sklor.

Pricné uspdadani

Okruzni KiZovatka je navrZzena ¥¢hto zakladnich parametrech:aR@r sttedového
ostrova 17,8 m, B{a dlaz&neho vnitniho prstence 1,60 m,i&a jizdniho pruhu okruzni
kiizovatky 7,0 m ¢etreé vodicich prouzi v Sikcce 0,25 m. V§jSi praimér okruzni KiZzovatky
je tedy 35,0 m.

Zemni prace

Zemni prace vramci SO 112 rfedstavuji velké objemy praci, jelokoZ jsou stavajic
komunikace vedeny v Urovni terénu. JednaieelgvSim o odznuti okraje stavajici vozovky,
odfrézovani asfaltovych vrstev, odst@anzbyvajici konstrukce vozovky, ddeni na Grove
projektované pla&ha poloZeni novych drenazi.

Vykopové prace budou obsahovategevsim vykop pro novou konstrukci vozovky.
V ptipadech, kdy se nova konstrukce vozovky okruznzokatky nachazi vicemén
v mistech stavdjici vozovky, Izequpokladat Ze podlozZi bude feoo z min. podmirie
vhodnych zemin. V mistech, kde dojde k & stavajici vozovky zid/odu netnosného
podlozi, bude aktivni zéna provedena z podiriterhodného az vhodného nenamrzavého
materialu v tlougce 0,5 m.

Konstrukce vozovky

Vozovka odpovidaitdé dopravniho zatizeni IV a navrhové Urovni porudesdovky
D1, typ podlozi PlIl. Konstrukce je navrzena podle 170, vyplyvajici z nutnosti zabrém
promrzani. Pozadovany minimalni modul deformacpléai Ejet2 min= 45 MPa.

Konstrukce vozovky je navrzena v tl. 470 mm s nidkénym asfaltem (SMA 8 LA
PMB 40/100-65 tl. 40 mm).

Asfaltova vozovka bude v oblasti okruzniizovatky lemovana obrubniky, které Iépe
vyzn&&i fidicam vymezeny prostor k manévrovani.¢lidi ostriivky budou z nizkych
piejizdnych obrubnik pro okruzni kiZovatky vysky 7 cm. Ochranny oswek, kde je
umisgn prechod pro chodce je lemova&Zinymi silninimi obrubniky s min. vySkou 18 cm.



Bezpe&nostni a ochranné oétky budou provedeny z betonové dlazby.

Vozovka vnitniho, oltasreé pojizd&ného prstence, je navrzena z dlazby z velkych
Zulovych kostek velikosti 150 mm, poloZenych doobetvého loZe s mi opsrou. Na vnitni
strar¢, na okraji u zeleného ostiku, bude polozen kamenny obrubnik s naslapem r@,20
Dl&Zzd&ny prstenec je odten obrubnikem k okruznimiiZovatkdm od sousedni asfaltové
vozovky, jeho pevySeni je cca 0,10 m (min. 0,05 m).

Odvodréni

Povrchové odvodmi zpevenych ploch je zaji$ho jejich podélnym a fedevsim
pricnym sklonem k obrubnikn podél komunikace wnjizniho pruhu, nebo podél prstence
a odtuddo uliénich vpusti a de®vé kanalizace SO 303.

Odvedeni vody z konstrdhi plare je zajistno jejim gicnym sklonem min. 3 %. Voda
je odvedena pomoci podélnych drenazi DN 150 dénigh vpusti a de®vé kanalizace
SO 303.

Podzemni voda dle inZenyrsko-geologickéhaizkumu by stavbou nefta byt
zastizena.

SO 113 Okruzni Wizovatka s ul. Ko®alkovou

Situani reSeni
Stavajici stykova ikzovatka silnice 11/605 s ulici Kaglkovou bude festa¥na na
okruzni KiZzovatku. VrEjSi paimér okruzni Kizovatky je 30,0 m.

Okruzni Kizovatka je navrzena ¥dhto zakladnich parametrech:étyframenna,
pramér stedového ostrova 13,0 m{l& dldz@ného vnitniho prstence 2,00 m,i&a jizdniho
pruhu okruzni kZzovatky 6,50 m ¥etre vodicich prouzk v Sicce 0,25 m.

Polontry vjezdovych ¥tvi do rondelu jsou navrZzeny v head5 - 20 m, polorry
vyjezdovych ¥tvi 15 - 20 m. Velikost zvoleného polén je zavisla na Ghlu mezi
sousednimi vjezdy.

VysSkovéieSeni

VyskovéreSeni pestavby kiZovatky je v zavislosti na stavajicim stavu signil/605 a
ulice Ko%alkové. V podélném sénu nejsou navrzeny zadné vyskove ¢mm stavajici
vozovky. Restavba na malou okruZznfiZovatku s sebouimasi nutnost zemy piicnych
sklona.

Pri¢né uspsadani

Okruzni KiZzovatka je navrZzena ¥dhto zakladnich parametrech:uRgr stedového
ostrova 13,8 m, #{a dldZz@ného vnitniho prstence 1,60 m,ika jizdniho pruhu okruzni
kiizovatky 6,5 m ¥etné vodicich prouzk v Sicce 0,25 m. V§jSi pramér okruzni Kizovatky
je tedy 30,0 m.

Zemni prace

Zemni prace vramci SO 113 rfedstavuji velké objemy praci, jelokoZ jsou stavajic
komunikace vedeny v Urovni terénu. JednaieelgvSim o oddznuti okraje stavajici vozovky,
odfrézovani asfaltovych vrstev, odst@anzbyvajici konstrukce vozovky, ddeni na Grove
projektované pl&ha poloZeni novych drenazi.



Vykopové prace budou obsahovategevsim vykop pro novou konstrukci vozovky.
V ptipadech, kdy se nova konstrukce vozovky okruznzokatky nachazi vicemén
v mistech stavdjici vozovky, Izegupokladat Ze podlozi bude feoo z min. podmiriee
vhodnych zemin. V mistech, kde dojde k ¥ stavajici vozovky zid/odu netnosného
podlozi, bude aktivni zéna provedena z podiriterhodného az vhodného nenamrzavého
materialu v tlougce 0,5 m.

Konstrukce vozovky

Vozovka odpovidaitdé dopravniho zatiZzeni Il a navrhové arovni poruserzovky DO,
typ podlozi PIll. Konstrukce je navrzena podle TRO1vyplyvajici z nutnosti zabréni
promrzani. PoZzadovany minimalni modul deformacpléai Ejet 2 min= 45 MPa.

Konstrukce vozovky je navrzena vitl. 650 mm s nfigkénym asfaltem (SMA 8 LA
PMB 40/100-65 tl. 40 mm).

Asfaltova vozovka bude v oblasti okruzniizovatky lemovana obrubniky, které Iépe
vyznai fidicam vymezeny prostor k manévrovani.glidi osttivky budou z nizkych
piejizdnych obrubnik pro okruzni kZovatky vysky 7 cm. Ochranny oswtek, kde je
umisgn prechod pro chodce je lemova&Ziymi silnicnimi obrubniky s min. vySkou 18 cm.

Bezpe&nostni a ochranné oétky budou provedeny z betonové dlazby.

Vozovka vnitniho, oltasreé pojizdného prstence, je navrzena z dlazby z velkych
Zulovych kostek velikosti 150 mm, poloZenych doobetvého loZe s mi opsrou. Na vnitni
strar¢, na okraji u zeleného ostiku, bude polozen kamenny obrubnik s naslapem @,20
DI&Zzd&ny prstenec je odten obrubnikem k okruznimiiZovatkdm od sousedni asfaltové
vozovky, jeho pevySeni je cca 0,10 m (min. 0,05 m).

Odvodréni

Povrchova voda je podélnym a@igmym sklonem vozovky i zemni plarodvedena
k novym obrubniikm podél komunikace a odtud dodanlich vpusti (viz SO 301)

Podélné drenaze DN 150 jsou navrzeny v celém Us¢kou zaushy do ulenich vpusti.
Podzemni voda dle inZenyrsko-geologickéhizkumu by stavbou nefta byt zastizena.

Pfi bourani sotiasné vozovky uvnit okruzni Kizovatky pod gtedovym kruhovym
ostrivkem bude ponechana sasgna podsypna vrstva, od¥fdi vodu z povrchu plah

SO 158.1 Upravy chodnik a nastupi® autobusovych zastavek — k. 4. Beroun

Stavebni objekt 158.1feSi Upravu stavajicich chodiiika vystavbu nastugis
autobusovych zastavek vyvolanych rekonstrukcini/605 (ulice Plzigska) v katastralnim
Uzemi ngsta Beroun.

Zacatek rekonstrukee silnice 11/605 je navrzena v Uselk Korgpruska v Beroutiodkud
pokraiuje jihozapadnim s@nem (snér OC OBI, CSPH Benzina, Lidl) a kafi priblizné
200 m za kizovatkou s ul. Jungmannova (l11/2365, SO 102) alkve Dvore.

Upravy chodnik predstavuji pedevsim Upravy stavajicich chodinik mistech pechod
pro chodce, kde bude n®wsazena specialni dlazba hmatovych Uprav pro oméda
slabozraké (umishi signalnich a varovnych pgs Tyto grechody jsou v:

- km 0,272 SO 101
- km 0,468 SO 101



- km 0,773 SO 101
- km 0,938 SO 101
- km 1,180 SO 101

Upravy chodnil feSené také timto SO jsou vyvolané osazenim novyloiérich
obrubniki silnice 11/605, gicemz budou muset byt stavajici chodniky rozebranmasieds
opraveny.

V reSeném Useku se na silnici 11/605 na k.U. Berowh&z celkem 6 autobusovych
zastavek, 3 v kazdém sm (Delvita, Beroun - sidligf Lidl), jejichZz nastupiét budou
rekonstruovany. Jednotlivd nastupi&tudou provedena se zvySenou nastupni hranou vysky
160 mm. Nastupistbudou vybavena vodici linii a signalnim pasem.

Umisgni autobusovych zastavek:
- km 0,318 - 0,370 vlevo — zastavka ,Delvita“
- km 0,320 - 0,370 vpravo — zastavka ,Delvita“
- km 0,625 — 0,720 vpravo — zastavka ,,Beroun,&td|
- km 0,775 — 0,829 vlevo — zastavka ,Beroun, Skfli
- km 1,207 — 1,251 vlevo — zastavka ,Lidl“ — vydia prolghne ve 2. Etapstavby
- km 1,225 - 1,276 vpravo — zastavka ,Lidl"
Poznamka:

Z divodu nedokafeného majetkopravniho vyfgaani s majiteli pozenike realizace
autobusového zalivu a nastugistkm 1,207 — 1,251 vlevo — zastavka ,LidFegunuta do II.
etapy vystavby.

Chodniky a nastupiStjsou reSeny v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. v platném
zréni a jeji Rilohou ¢.2, nastupit budou bezbariérova a opea prvky pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace.

SO 158.2 Upravy chodnik a nastupid® autobusovych zastavek — k. 0. Krdlv Dviir

Stavebni objekt 158.&Si Upravu stavajicich chodiila predevsim vystavbu nastupis
autobusovych zastavek vyvolanych rekonstrukci alnii/605 (ulice Plziska) a 111/2365
(ulice Jungmannova) v katastralnim Gzendsta Krafiv Dviar.

V ramci tohoto objektu dojde také k Upéastavajicich chodnik nebo z dvodu
navaznosti naigchody pro chodce a nastupiautobusovych zastavek k vystauiovych
chodnilka podél silnic 11/605 (ulice Plzeska) a 111/2365 (ulice Jungmannova) a to v km:

1,580 SO 101 v mistprechodu pro chodce na silnici 11/605
1,750 SO 101 vpravo v méshoveho pechodu u ¥tve stavajici OK Albert
1,785 SO 101 v misthového pechodu na silnici 11/605

1,980 SO 101 v mistnoveho pechodu na silnici 11/605 mezi autobusovymi zastéwka
U Zamku

2,038 SO 101 v mistruSeneho stavipchodu
2,060 SO 101 vpravo uprava chodniku na narozicé Réd Hajem



2,145 az 2,200 vpravo ro¥shi stavajiciho dlaZdého chodniku zidvodu zuzeni
vozovky silnice 11/605

2,340 az 2,430 SO 101 a 1,055 az 1,075 SO 102 okmlé okruzni kizovatky Na
Knizeci

0,130 az 0,220 SO 102 vystavba nového chodnikuookolvé okruzni WZovatky
v Zahdanech kuli propojeni stavajicich chodnik

0,790 SO 102 v misprechodu a nové autobusové zastavky u Skoly

V feSeném useku se na silnici 11/605 na k.u. #rdDvir nachazi celkem autobusové
zastavky jejichz nastupibudou rekonstruovanyJednotliva nastupi§toudou provedena se
zvySenou nastupni hranou vysky 160 mm a budou \grmvodici linii a signalnim pasem.

Umiseni autobusovych zastavek:

-km 1,925 - 1,978 (S0O101) vlevo — zastavka ,,U Zamk

- km 2,386 — 2,426 (SO101) vlevo — zastavka ,NaZkai I
- km 1,985 - 2,035 (S0101) vpravo — zatavka ,U Zamk

Na silnici 111/2365 budou rekonstruovany 3 autobesaastavky a jejich nastupist Na
Knizeci Il vobou smrech a Kralv Dviar — Skola. Déle je navrzena nova zastavka
v Zahdanech ped novou okruZni #iZovatkou v obou sirech. Jednotliva nastupiSbudou
provedena se zvySenou nastupni hranou vysky 16Cantdou vybavena vodici linii a
signélnim pasem.

Umisgni autobusovych zastavek:

- km 0,185 - 0,216 (S0102) vlevo — nova autobugastavka v Zahanech
- km 0,981 - 1,023 (S0102) vlevo — zastavka ,,Nazkai II*

- km 0,110 - 0,139 (S0102) vpravo - nova autobugesavka v Zaltanech
- km 0,794 — 0,829 (S0O102) vpravo — zastavka ,Skola

- km 0,964 — 1,011 (S0O102) vpravo — zastavka ,N&&ai |1

Chodniky a nastupiStjsou reSeny v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. v platném
zréni a jeji Rilohou ¢.2 budou nastupi§tbezbariérova a opana prvky pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace.

SO 159.1 Parkovaci a zastavkové zalivy — k. U. Bem

Stavebni objekt SO 159i&Si rekonstrukci autobusouvych zélia vystavbu odstavnych
zaliva podél silnice 11/605 (ulice Plaska) v katastralnim Uzemiésta Beroun.

Autobusové zastavky svym §em i umisénim cti jejich mvodni stav, byla navrzena
jedna nova zastavka u OD Lidl vlevo ve &m stanéeni (ve smiru do Prahy). V rdmci
rekonstrukce byly upravenyiky zalivii, které jsou nyni shodr8,0 m a byly optimalizovany
jejich délky, etnd vjezdovych a vyjezdovych klin Jednotlivé zastavky jsou umnisy
v km SO 101:

-km 0,318 - 0,370 vlevo — zastavka ,Delvita“
- km 0,320 - 0,370 vpravo — zastavka ,Delvita“

- km 0,625 — 0,720 vpravo — zastavka ,Beroun,&tdl



- km 0,775 - 0,829 vlevo — zastavka ,Beroun,sigflis
- km1,207 — 1,251 vlevo — zastavka ,Lidl* — vydvawe 2. Etapstavby
- km 1,225 - 1,276 vpravo — zastavka ,Lidl"

Poznamka:

Z divodu nedokafeného majetkopravniho vyfdaani s majiteli pozenike realizace
autobusového zalivu a nastugistkm 1,207 — 1,251 vlevo — zastavka ,LidFegunuta do II.
etapy vystavby.

Konstrukce vozovky je navrZzena stgjjako v SO101 v tlou€e 650 mm. Pro kryt
vozovky byl zvolen asfaltového koberec mastixovf£S11 S PMB 45/80-60 tl. 40 mm).

Odstavné zalivy jsou na katastru Beroun uémigtve vytipovanych mistech podle
stavajiciho stavu giilédnutim na nové prostorové moznosti. Zalivy jsooistny v km:

- km 0,388 — 0,465 vilevo
- km 0,558 - 0,618 vlevo
- km 0,963 — 1,017 vlevo
- km 0,381 - 0,465 vpravo
- km 0,533 - 0,624 vpravo

Konstrukce vozovky je navrzena tl. 650 mm s krytemasfaltového betonu
(ACO 11 S PMB 22/55-60 tl. 40 mm)

SO 159.2 Parkovaci a zastavkové zalivy — k. 0. Kl Dviar

Stavebni objekt SO 159i2Si rekonstrukci autobusouvych zélia vystavbu odstavnych
zaliva podél silnice 11/605 (ulice Plaska) a 111/2365 (ulice Jungmannova) v katastralnim
Uzemi mésta Krativ Dvir a mestskécasti Zahgany. V ramci rekonstrukce jsou upraveny
Sikky zalivi na nyrjSi 3,0 m resp. 3,25 m a jsou optimalizovany jejaélky, Wetns
vjezdovych a vyjezdovych klin

Na silnici 1I/605 v k.0. Krdlv Dvar se nachazi celkem 4 autobusové zastavky, 2
v kazdém sréru (U zamku, Na KniZeci I.) a 2 odstavné zalivggokruzni kizovatkou silnic
[1/605 a 111/2365 (SO 111). Jednotlivé zastavkyysonistny v km SO 101:

- km 1,925 - 1,978 vlevo — zastavka ,U Zamku*

- km 1,985 — 2,035 vpravo — zastavka ,U Zamku*

- km 2,386 — 2,426 vlevo — zastavka ,Na Knizeci I

- km 2,428 — 2,488 vpravo — zastavka ,Na Knizeci I

Na silnici 111/2365 budou rekonstruovany 3 autobussaalivy — Na Knizeci Il v obou
smérech a Kralv Dvir — Skola. Déle je navrZzena nova zastavka v Zaerh ped novou
okruzni Kizovatkou v obou sirech. Zastavky jsou umésty v km SO 102:

- km 0,110 — 0,139 vpravo — nova autobusova zaatavk
- km 0,185 - 0,216 vlevo — nova autobusovéa zastavka
- km 0,794 — 0,829 vpravo — zastavka ,Skola"

- km 0,964 — 1,011 vpravo — zastavka ,Na Kniz€eci Il

- km 0,981 — 1,023 vlevo — zastavka ,Na Knizeci I



11/605 a 111/2365 Beroun, rekonstrukce silnic SHeni Novak a Partner/VALBEK - Beroun
PDPS Streda’esky kraj

Konstrukce vozovky je navrZzena stgjjako v SO101 v tlou€e 650 mm. Pro kryt
vozovky byl zvolen asfaltového koberec mastixovf£S11 S PMB 45/80-60 tl. 40 mm).

Odstavné zalivy v katastru K& Dvar jsou umistny podél silnice 11/605 v km cca 2,2 —
2,35, kde komunikaci obklopuje husta zastavb#kaSzalivi mezi vréjsi hranou vodiciho
prouzku a obrubnikem je navrzena v rozmezi 2,0@,88 m dle prostorového us@alani
stavajiciho stavu. Zalivy jsou od vozovky hlavnirkmikace odleny zapudinym betonovym
silnicnim obrubnikem o rozénech 100/250. Zalivy jsou umésty v km:

- km 2,258 — 2,313 vlevo
- km 2,228 — 2,325 vpravo
Na silnici 111/2365 odstavné zalivy navrzeny nejsou

Konstrukce vozovky je navrzena tl. 650 mm s krytemasfaltového betonu
(ACO 11 S PMB 22/55-60 tl. 40 mm)

SO 161 Dopravni zn&eni

Stavebni objekteSi Upravu stalého dopravniho Zeai ve spré¥ Stedaieského kraje,
resp. KSUS. Tento objekt zahrnuje svislé a vodogostapravni zngni na silnici 11/605 a
[11/2365. Dopravni zn&ni je zpracovano dlefigluSnych obech zavaznych fedpisi
upravujici dopravni zrg@ni na pozemnich komunikacich.

SO 162 Dopravi inzenyrské opareni

Soutasti stavebniho objektu 162 je vyZeai objizdnych tras dopravnim Zeaim a
provizorni vedeni provozu v ndvaznosti na etapiggsiavby. V ramci op&tni bude osazeno
informatni provizorni dopravni zgani - naésti pred objid’kou na vSech ifistupovych
trasach k danému rekonstruovanému useku silnigedleotlivych etap vystavby. Objizdna
trasa bude vyzriana smirovymi tabulemi pro vyzngeni objiz’ky a na gkterych dsecich
budou osazenyipnosné semafory pra‘gtavy provoz.

Ve stavebnim objektu je navrzetfedpokladany modelovy postup praci jako podklad pro
stanoveni konkrétnich DIO vidsehu realizace stavby. Zavazny pro zhotovitele buoiezp
zakladni princip vedeni provozu v jednotlivych ételp, rozdleni dopravy na silnici 11/605 na
smer Zdice Beroun (pfjezd po stav® za provozu) a Beroun Zdice (po objizdné trase) a
odvedeni nakladni dopravy na objizdnou trasu poiddD5 mezi Exitem 18 a Exitem 22.

Termin realizace stavby

S realizaci rekonstrukce silnic 11/605 a 111/23&&era je pednstem této dokumentace, se
pacita v letech 2017-2018 v navaznosti na ziskanitvpdslusnych povoleni ke sta&b

Lhuta vystavby — stavba: 13 meésiai
Termin zahajeni stavby: 07. 2017
Termin dokogieni stavebnich praci: 08. 2018

Pozn.: Konkrétni termin zahajeni je zavisly na aiskstavebniho povoleni a bude
konkretizovan objednatelem wipehu schvalovani. Rdk¥zny harmonogram stavby je
v priloze E.04 Harmonogram vystavby.
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Etapizace vystavby

Rekonstrukce bude ro&éna naéty¥i hlavni etapy ozna&ené I|. — IV, pro ktera jsou
navrzena zakladni dopravnnzenyrska op#eni a objizdné trasy. Kazda etapa bude trvat
piiblizn¢ dva az i mésice. V rdmci jednotlivych etap budou pouZivanaiddopravni
opateni pro pevadni dopravy v zavislosti na prov&aych stavebnich pracich. Stavba je
dale rozdlena na celkemOti pracovnich Usek.

SO 181 Opravy stavajicich komunikaci

Stavebni objekt SO 181 zahrnuje Upravy stavajik@ohunikaci ped a po stawh které
budou vyuzivany pro objizdné trasy nebo staven@toNvoz po dobu vystavby vSech objekt
stavby. Ped zahajenim stavebnich praci se provede prohktieajiciho stavu a sepiSe
protokol jako podklad pro navrh zesileni konstrulstévajicich vozovek. Vybrané mistni
komunikace p@&astech ve st Beroun v piblizné délce a &te:

- ul. Brafti Nejedlych a ul. Jungmannova délka 720 ifkasv m
- ul. tfida Miru délka 680 m,&ia 7 m

- ul. Ko¥alkova délka 260 m,&a 7 m

- ul. Ko¥'alkova a Na Machavdélka 715 m, gka 7 m

- ul. Okrajova délka 500 m,i&a 6 m

Vybrané mistni komunikace gastech ve st Kraliv Dviar v priblizné délce a $ce:
- ul. Pod Hajem délka 600 mi&h 5 m

Opravy budou zahrnovat:
- Vyspraveni vytluk vrstvou ACO
Opravy musi respektovat stavajici odvémirkomunikaci.

RADA 200 MOSTNi OBJEKTY A ZDI |

SO 201 Rekonstrukce ofrné zdi

Operna zel' se nachazi ve f®daieském kraji, v katastralnim Uzemi obce Zaingy.
Zed je navrZzena na Zatku rekonstruovaného useku silnice 111/2365 vpraxo snéru
stanteni gred okruzni kiZzovatkou Zaheany v km 0,00 — 0,075.169. &ese nachazi na mést
stavajici nevyhovujici kamenné zdi.

Zemni prace

Vystavba rekonstrukce silnice 111/2365 bude probihalotteném uUseku po etapach
tak, aby byl umozn provoz jednim jizdnim pruhem. Stavebni jama kpadgena zaporovym
pazenim. Zapory z ocelovych véalcovanych ptofiludou vkladany do vitpo 2 m. Paziny
budou dewné, z hranal 100/100 mm.

Po odstraéni vozovkoveho souvrstvi bude provedena demoli@eagici kamenné zdi.
Bude odstragno potrubi stavajiciho plynovodu, ktery se nach@md vozovkou za rubem
stavajici zdi. V dob provadni zemnich praci bude jiz stavajici plynovod dé&fmi pieloZzen
a potrubi bude tak jiz nefutki.
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Zasyp v prostoru mezi rubem zdi a pazenim budegoi@v aadre zhutren tak, jak je
uvedeno ve vzorovych listech (VL4).r®ené zapory budou ipd zasypanim pbézne
odebirany. Po zasypani stavebni jamy budou odstyancelové zapory. Pro zasyp bude
pouzit materidl nenamrzavy a dale pak material migadb nasyp. Hutnéni bude provedeno
po vrstvach maximalni tlodky 300 mm nag = 0,85. Hutini bude provagho pomoci rani

mechanizace bez pouZziti vibrace.

Zakladani

Gabionova ogrna zel' bude zaloZena na podkladnim betonu ttky$200 mm.
Zakladova spara bude v hloubce cca 2,7 m pod noelgozovky. Spara bude skkoma
smérem k ose komunikace ve sklonu 1:10. Po osazenémdrakonstrukce gabionu bude

spodnicast koSe vypléna betonem v itl. 100 az 350 mm tak, aby vzniklongevozhrani
s pricnym sklonem 2% ve s#ru k pilehlé vodotéi.

Gabiony

Operna zef', tvorena gabiony, zaji$ije svah rekonstruované silnice 11/2365-SO102.
Délka stny je 75,169 m. $ka paty gabionu je 1,5 m. Licésly je uklorgn od svislice
v poneru 10:1. Jednotlivé koSe gabiom pohledové ploSe navzajem licuiji.

Rubova strana gabionové&sy je opatena sepakai geotextilii, ktera plni funkci filtru
proti vyplachovani jemnych a drobny¢hstic za gabionovou &tou. Gabionova &ha bude
z licové strany obsypana do vysky cca 1,2 m. Zeué strany bude gabionovarst
vyplnéna pohledovym lomovym kamenivem. Zbytek bude v§plnyphiovym kamenivem
frakce 32-63 pop 63-125. KoSe gabidnbudou provedeny z dratu mingpméru 3,8mm, oka
sit budou 100x100mm, na pohledové s&rd®0x50mm a vzdalenostipek v gabionovém
koSi bude 1,0m. Pevnostéit tahu Rt = 40kN/m, Unosnost spoje Rs = 40kN/m.

Opdra pro lavku pes potok

Ve stanéeni km 0,0669 je ke stavajici silnictipojena lavka pro ¢i pres mistni
vodote. Jedna se o konstrukci femou dvojici valcovanych profils betonovou deskou mezi
nosniky. Sika lavky je cca 1500 mm.

Lavka bude po dobu vystavby zdi demontovana a nbXeprostoru staven&tOpira
bude vyzdna z vybouranych kamennych kvadtavajici zdi na cementovou maltu. V katun
opéry bude vybetonovan ulozny Zelezobetonovy prah @D®D/mm pro uloZeni konstrukce
lavky. Na protilehlé strahbude vytvéen novy betonovy zaklad a kamenn&raps UloZznym
betonovym prahem pro uloZeni lavky.

Po provedeni obou épbude zpt uloZena stavajici lavkags potok.

Rimsy, zpeviiné plochy

Koruna zdi bude ukamna zpevénou plochou ze zamkové dlazby. Dlazba bude
ukorgena na stransilnice betonovym népjizdnym obrubnikem vySky 150 mm. Na ¢pa
straré bude zpevéna plocha uko¥ena betonovym prefabrikatem tvaru L, ktery budeléta
do cementového loze aqulazaén. Zpevrgna plocha ma #&u 780 mm do km 0,0565. Od
tohoto km aZ do konce objektu se zpgdnplocha plynule roziije az na $ku 1,65 m.

Breh vodotée v pat zdi bude opden kamennou rovnaninou z lomového kamene.

Svodidla a zabradli

Zpevrena plocha v koruh zdi bude ohrazena na stéaprilehlé vodotée ocelovym,
trvalym zabradlim se svislou vyplni. Lic zabradlide na strando vozovky ve vzdélenosti
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min. 500 mm od hrany obrubniku. V ntisbzSfeni zpeviiné plochy se i vzdalenost zabradli
od hrany obrubniku bude plynule&$ovat az na B{u 1,25 m. VySka zabradli bude 1100 m.

Sloupky budou kladeny dorgdem osazenych trubek v gabionovych koSich. Po
rektifikaci zabradli budou sloupky zabetonovany.

Material zabradli a technologie jeho montdZze mpkiovat vSechna ustanoveni TKP
.Kapitola 11. Svodidla a zabradli“.

Odvodréni

Odvodreni vozovky je teSeno vramci SO 303. Do gabiorzdi budou osazeny
prichodky pro vyvedeni potrubi kanalizace: \ali.

SO 202 Rekonstrukce mostu ew. 2365-2 fFes Dibdsky potok (ulice Jungmannova)

Stavajici most neumaaje rozsteni komunikace aizzeni chodniku. Z tohotoigtodu
je navrzena jeho demolice a ndhrada novym mostafalebh mostu je fevedeni silnice
[11/2365 a chodniku fes Dibésky potok.

PrekadZzkou je Dibisky potok, ktery fetina trasu silnice ifplizn¢ uprosted délky
mostu pod Uhlem 48,58°.

Prevadna silnice 111/2365 je kategorie MO2 8/30. &mwwveé je komunikace v mist
kiizeni v gfimé a zainajici levosnmirné grechodnici. VySkow je komunikace na mastv
klesani 0,60%. Most ma konstantrikai

Most je situovan v intravilanu mezi z4stavbousta Krativ Dvar a obce Zahiany.
Prace budou probihat nad vodoteMostni objekt je na svém &#tku na naspu vysokem
1,7 m, na konci mostu ma vysku 2,0 m nad terénem.

Vzhledem k charakteru igkdzky a minimalizaci adrzby je most navrzen jako
monoliticky ram na rozfi 14,69 m bez loZisek a mostnich &dv

Most je navrzen jako Sikma ramova konstrukce ogeaipoli, vetknuta do ap. Most
je zaloZen hlubi&i Swtlost mostniho otvorutstane shodna se &hosti stavajiciho mostu
10 m.

Pricny fez tvai monoliticka deska tlow&y minimalrg 0,70 m s nathy vysky 0,50 m
na délku 3,00 m. Deska je Siroka 9,50 m.

Sitka nového mostu bude 10,1 mgswst meziiimsami bude 7,0 m. Na levwémse
bude vytvgeny novy chodnik gky 2 m.

Na most je navrzen jednostranny iegny chodnik. Na obodimsach je navrzeno
ocelové zabradli se svislou vyplni vysky minim&lnl10 m.

Mostni svrSek avybaveni budou navrZzeny v souladiK® staveb pozemnich
komunikaci, platnymi normami a VL4. Izolace budép&osna NAIP.

V fimsach nebudou osazeny cheémyi

Odvodreéni je feSeno dvojici mostnich odvialvati, vyusenych ged kralodvorskou
operou do vodotee.

Prostor pod mostemig@d ogrami bude do vzdalenosti 2 m zpeémnkamennou
rovnaninou, ostatntast plochy pod mostemigtane nezinéna. Tim bude zachovana
moznost migrace drobnych zigiohtt pod mostem. Vlevoipd mostem je navrzeno revizni
schodist. Prechodova oblastimsy za kidly bude zpevéna odlazdnim. Po levéimse je
pievadny chodnik, ktery pokkalje pred i za mostem. Komunikace bude &@na véejnym
oswtlenim, na moststozary VO umishy nebudou.

Na ograch bude umisha tabule s letogtem.
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Predpokladame demolici stavajiciho mostu a vystavieho mostu za vyl@eného
provozu na navazujici komunikacififtup k mostu seipdpokladd po uza@gné stavajici
komunikaci. Postup praci na komunikaci musi umogdiistup ke stavmostu.

Pro betonaz nosné konstrukce gedpoklada pouziti skruze v kogypotoka. Pouziti
skruze se dopotuje i @i demolici nosné konstrukce stavajiciho mostu.

Vzhledem k dispozici bude rekonstrukce mostu prab#a Uplné uzavy prevadné
komunikace. Redpokladana doba vystavby mostniho objektu bude hagsiai.

SO 203 Uprava mostu ew. 605-029 gres Dibda'sky potok (ulice Plzdiska)

Stavebni stav spodni stavby je IV — uspokojivyyetbmi stav nosné konstrukce je IV —
uspokojivy. Most ma zatizitelnost normalni 26 thxgdni (jediné vozidlo) 52 t, hmotnost
jedné napravy 18 t. £¢hto divoda je navrZzena rekonstrukce spajici v nahrad stavajici
vozovky a zabradli a dale v sanaci nosné konstrakiéms. Ri rekonstrukci bude zadrzny
systém navrzen v souladuCSN 73 6201 s népjizdnymi obrubniky vysky 0,15 m. Podél
vozovky budou za obrubamitizeny zvySené plochy, slouzici jako revizni chodniigto
plochy zabrani pojiZzehi krajnich nosnik vozidly, neb@ na toto zatizeni nebylyapodns
navrzené a v s@asnosti jsou fetézované.

Na pravé strahje podél mostu umig&a lavka pro g8i a cyklisty.

Prekazkou je Dibisky potok, ktery fetind trasu silnicefjblizn¢ uprosted délky mostu
pod Uhlem 65,55°.

Prevadna silnice 11/605 je kategorie MO2 8/50. &wwve je komunikace v mistkiizeni
v levosnérném oblouku o pologrtu 200 m. VysSkow je komunikace na maste vrcholovém
oblouku o polomiru 2 000 m. Most ma konstantnildi s jednostrannymif@nym sklonem
2,5 %.

Most je situovan v intravilanu mezi zastavbotsta Krativ Dvir. Prace budou probihat
nad vodotei. Mostni objekt je ve vySce 3,0 m nad terénem.

Nosna konstrukce mostuistane zachovanaetn® fims, které jsou s nosnou konstrukci
spojené. VSechny viditeInéasti budou opaé¢ny sanéni omitkou na otryskany povrch pro
zvyseni odolnosti konstrukce.

Reprofilovan bude cely viditelny povrch NK. Je n&itodstranit ocelové distami
podlozky na podhledu. Poté budé’ppavep podklad dle TKP kap. 31 otryskanin tlakovou
vodou. Betongska vyztuz bude oSena dleCSN EN 1504-9 Princip 11. Beton bude obnoven
dle CSN EN 1504-9 Princip 3.

Na integrované konstrukci nejsou mostni &gv V mist prechodu z mostu dclesa
komunikace bude vozovka podél konce mostdipnuita a utsnina asfaltovou zalivkou.

Na most je navrZzena vozovkativrstva tl. 130 mm (&etré izolace) pro TDZ IV
s obrusnou vrstvou SMA 8 LA.

Izolace je vanova s odvo&imim pomoci protispadu s uzlabim 150 mm od obrubniku
V podélném sréru je izolace odvodma podélnou drenazni vrstvou v tléos vrstvy ochrany
izolace (40 mm).

Stavajici fimsy Zistanou zachovany. Nabetonovani praimasy Zistane zachovano.
Viditelny povrchiims bude sanovan.

Podél vozovky budou osazeny kamenné obrubniky keétvdo betonu revizniho
chodniku. Obrubniky budou uloZeny do loZe z dreff@@betonu. Prostor mezi obrubnikem a
fimsou bude vybetonovan z betonu C30/37-XF4+XD3tu&bude B500B.

Pricny sklon povrchu reviznich chodiibude 2,5%.
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Na oboutimsach je navrzené nové ocelové zabradli se svigjpini vysky 1,10 m,
podél lavky pro pSi a cyklisty vysky 1,30 m. Madlo je tkené ote¥enym profilem U100
a sloupky profilem U80. Zabradli bude sestavengizdilky 2 m.

V ramci mostniho objektu budou na obou koncich mosazeny svislé dopravni Zkg
s evidewnim ¢islem mostu 605-029.

Pod mostem nebudou Upravy prosagl

V drovni vozovky bude zamkovou dlazbou do betonavpdeno napojeni na chodnik
podél komunikace vpravo a napojeni na terén vi@rmdnik je veden po samostatné lavce
vpravo od mostu.

Postup vyminy vozovky a izolace bude po polovinach. Dopravaebod stavby oddiena

pomoci betonovych svodidel. Je nutn&ipai s gesahem na nastaveni izolace, vyztuze
spadové desky a odstigvani nastaveni vozovkovych vrstev.

RADA 300 VODOHOSPODARSKE OBJEKTY |

SO 301 a SO 302 Kanalizace désdva — 11/605

Jedna se o rekonstrukci stavajici odvmdhciho systému komunikace 11/605. V gasné
doke je tato silnice pevazr odvodiovana do soulinych, vesmss v minimalnim spadu
vedenych gikopa. Tim dochazi p vétSich srazkovych stavech k situaci, kdy se’ded voda
spiSe pomalu vsakuje v blizkosti komunikacéipadré stéka na pozemky sousednich
nemovitosti, nez aby odtékala do vhodnych recifieRro odvodani komunikace row¥
casténe slouzi uléni vpusti, napojené do blizkych stok jednotnéhistiského kanalizaiho
systému — jedna se o stoky ,A“ DN 500 az 800 a [ 600 - 1100. Tyto stoky jsou po
uréitych Gsecich odlatovany doieky Litavky. Cast povodi této komunikace také spada
piimo k Dibégskému potoku, ktery je jedinyn&tgim recipientem,#zicim silnici 11/605.

V souvislosti s celkovou rekonstrukci silnice 1B vyhledovému dopléni cyklistické
z téchto zgvnénych ploch. Celd komunikace budeSena v obrubnicich a pro odvedn
zpevrénych ploch jsou uvazovany vyhradmlicni vpusti. Pedpoklada se, Ze sittr& a
vySkow vyhovujici vpusti mohou byt zachovanyeire pripojek, to vSe pouze ale za
podminky vyhovujiciho fundniho a stavebniho stavutipojky budou prohlédnuty kamerou a
stejre jako vpusti vyisteny. Pokud jejich stav nebude pro dalSi funkci usgigl, je nutno je
nahradit novymi ziazenimi.

V mistech, kde v sa@asnosti prvky trubniho odvodni nejsou vbec, budou rowg
navrzeny nové utni vpusti s pipojkami, bul’ na stavajici stoky nebo do stok, které jsou
navzeny jako novostavby. Tyto stoky jsou navrhovanynékterych mistech sowhu se
stavajicimi stokami, nelfostavajici kanalizace se nalézaji ve velkych hl@ehk lokald az
7m.

Jednim ze zakladnich pozadavka pfibéh vystavby je zachovani trvalétpezdnosti
Plzaiské ulice pro sir dopravy Zdice — Beroun. Vystavba silnice 11/608db probihat po
polovinach v zavislosti na petbach stavby.iitné @ipojky do stok z op&né strany silnice je
nutné vybudovat po polovinach nebo pomoci praétldkapojeni pipojek na stavajici stoky
bude feSeno navrtavkami. N¢vumisgéné stoky jsou vedeny v okrajich komunikacéipp
tésne za jejim vrjSim okrajem.

Stavajici objekty odvodmi, které jiz nebudou dale vyuzity, se zrusi aclejripojky se
zaslepi.
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SO 301 km 0,000-1,440

Jedné se o rekonstrukci stavajici odvamdhciho systému komunikace 11/605 mezi km
0,000-1,440 v katastru gsta Beroun. V satasné dob je tato silnice pevazré odvodiovana
do soulkznych, vesmss v minimalnim spadu vedenychikpopi. Tim dochézi $ vétSich
srazkovych stavech k situaci, kdy se te® voda spiSe pomalu vsakuje v blizkosti
komunikace, fpadré stékd na pozemky sousednich nemovitosti, nez al§kala do
vhodnych recipierit Pro odvod#ni komunikace row¥ casté&né slouzi uléni vpusti,
napojené do blizkych stok jednotnéh@stiskeho kanalizaniho systému — jedna se o stoky
»A“ DN 500 az 800 a ,F* DN 600 az 1100. Tyto stojspu po uéitych usecich odletovany
do feky Litavky. Cast povodi této komunikace také spatiimp k Dib&skému potoku, ktery
je jedinym &tSim recipientem,ilzicim silnici 11/605.

Tento stavebni objekiteSi rekonstrukci ipojek Wetrg uli¢nich vpusti a celkem Sest
kanaliz&nich stok s ozr@nim ,A2", ,A3a"“, ,A3b", ,Ada“, ,Ad4b" a ,Abb".

V km 0,000 — 0,55(e navrZzena vy®na vSech utinich vpusti vetrg jejich pripojek a
nasledg jsou navrzeny noveé uhi vpusti, které jsou umisty do nejnizSich odtokovych
mist, ¢i jsou doplrny do stavajiciho systému odvadin Celkem je v tomto Useku navrzeno
37 ks ulénich vpusti. Umighi je Zejmé z vykresovéasti projektové dokumentacetijpojky
ulicnich vpusti jsou navrZzeny plastové DN 200.

V km 0,580 — 0,656je navrZzena kanalizai stoka s ozrgnim ,A2“ . Zatatek uUseku
zaind v km 0,000 kde je provedeno napojeni na st@vifnaliz&ni stoku s ozngnim
»YA7* DN 1000. Konec useku je vkm 0,07643. Na rtfawanou kanalizani stoku ¢i
stavajici stoky jsou napojeny novéculi vpusti. Napojeni je provedenodwo kanalizani
Sachty ci pres odboku nagimo do potrubi. Celkem je v tomto Useku navrzerks Tlicnich
vpusti. Ripojky ulicnich vpusti jsou navrZzeny plastové DN 200. V lonavybodech
kanaliz&ni stoky jsou navrZzeny revizni Sachty, v&Sin¢ pripadi se jedna o DN 1000.
Celkové délka navrhované kanalimé stokycinni 76,43, material PP DN 300. Podélny sklon
¢inni 4,2 %o.

V km 0,690 — 0,767e navrZzena kanalizai stoka s ozrn@nim ,A3b" . Zatatek Useku
zaind v km 0,000 kde je provedeno napojeni na st@vifnalizéni stoku s ozngenim
,YAGB". Konec Useku je v km 0,07855. Na navrhovari@naliz&ni stokuci stavajici stoky
jsou napojeny nové dli vpusti. Napojeni je provedenoduo kanalizani Sachtygi pies
odbaku nagimo do potrubi. Celkem je vtomto Useku navrzend&s6ulicnich vpusti.
Pripojky uli¢nich vpusti jsou navrzeny plastové DN 200. V lonavypodech kanalizai
stoky jsou navrzeny revizni Sachty, v&sin¢ pripadi se jedna o DN 1000. Celkovéa délka
navrhované kanalizai stokycinni 78,55, material PP DN 300. Podélny skiomi 4,0 %o.

V km 0,767 — 0,955e navrZzena kanalizai stoka s ozrnim ,A3a" . Zatatek useku
zaind v km 0,000 kde je provedeno napojeni na st@vifnaliz&ni stoku s ozngnim
,YAGB". Konec useku je v km 0,18788. Na navrhovari@naliz&ni stokuci stavajici stoky
jsou napojeny nové dlni vpusti. Napojeni je provedenoduo kanalizani Sachtygi pies
odbaku nagimo do potrubi. Celkem je vtomto Useku navrzenok&luliénich vpusti.
Pipojky uli¢nich vpusti jsou navrzeny plastové DN 200. V lonawvypodech kanalizai
stoky jsou navrzeny revizni Sachty, v&sim¢ pripadh se jedna o DN 1000. Celkova délka
navrhované kanalizai stoky¢inni 187,88, material PP DN 300. Podélny skiomi 9,5 %o.

V km 0,0994 — 1,058e navrzena kanalizai stoka s ozrgnim ,A4b* . Zatatek Useku
zaind v km 0,000 kde je provedeno napojeni na s@vifnaliz&ni stoku s ozrnignim
»YOgFIV*. Konec useku je v km 0,04964. Na navrhovari@analiz&ni stokuci stavajici stoky
jsou napojeny nové dlni vpusti. Napojeni je provedenoduo kanalizani Sachtygi pies
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odbaku nagimo do potrubi. Celkem je vtomto Useku navrzend&s6ulicnich vpusti.
Pripojky uli¢nich vpusti jsou navrzeny plastové DN 200. V lonawvypodech kanalizai
stoky jsou navrzeny revizni Sachty, v&sim¢ pripadh se jedna o DN 1000. Celkova délka
navrhované kanalizai stoky¢inni 49,64, material PP DN 300. Podélny sktomi 4,0 %eo.

V km 1,058 — 1,350e navrZzena kanalizai stoka s ozrnim ,Ada" . Zatatek useku
zaind v km 0,000 kde je provedeno napojeni na s@vifnaliz&ni stoku s oznignim
»YgFIV*. Konec useku je v km 0,30231. Na navrhovar@naliz&ni stokuci stavajici stoky
jsou napojeny nové dlni vpusti. Napojeni je provedenoduo kanalizani Sachtygi pies
odbaku nagimo do potrubi. Celkem je vtomto Useku navrzenok&lulinich vpusti.
Pripojky uli¢nich vpusti jsou navrzeny plastové DN 200. V lonawvypodech kanalizai
stoky jsou navrzeny revizni Sachty, v&sim¢ pripadh se jedna o DN 1000. Celkova délka
navrhované kanalizai stokycinni 302,31, material PP DN 300. Podélny sklon cleypuje
v rozmezi hodnot 8,3 — 13,0 %o.

V km 1,045 je navrzennovy de¥ovy oddklova¢ do stedu OK Ko$alkova. Rivodni
defovy oddlovac byl pod vozovkou okruznitkovatky s nedostateou konstrukni vyskou
nad stropem oddbvate. Sowasti posunu je i nové napojeni jednotné stoky DOl &a
stavajici stoku DN 600ips Sachtu S10 whcim ostivku a Gprava navazn&ipojky stoky
od CSPH Benzina.

V km 1,400 — 1,468e navrzena kanalizai stoka s ozri@nim ,A5b" . Zatatek Useku
zaind v km 0,000 kde je provedeno napojeni na st@vifnaliz&ni stoku s ozngnim
.F DN 1200“. Na navrhovanou kanaligd stokuci stavajici stoky jsou napojeny noveéculi
vpusti. Napojeni je provedeno dudo kanalizani Sachty,¢i pres odboku nagimo do
potrubi. Celkem je v tomto Useku navrZzeno 3 k&nidih vpusti. Epojky uli¢nich vpusti jsou
navrzeny plastové DN 200. V lomovych bodech kamaétiz stoky jsou navrZzeny revizni
Sachty, ve ¥tSire pripadi se jedna o DN 1000. Celkova délka navrhované kaatai stoky
¢inni 67,87, materidl PP DN 300. Podélny skiomi 4,6 %o.

SO 302 km 1,440-2,538

Jednd se o rekonstrukci stavajici odvadhciho systému komunikace 11/605 mezi km
1,440 — 2,538 v katastru asta Krativ Dvar. V sowasné dob je tato silnice fevazr
odvodiovana do soulinych, vesmds v minimalnim spadu vedenycthiikppi. Tim dochazi
pii vétSich srazkovych stavech k situaci, kdy setded voda spiSe pomalu vsakuje v
blizkosti komunikace, ffpadré stéka na pozemky sousednich nemovitosti, nez dtikala
do vhodnych recipiefit Pro odvodani komunikace row¥ c¢asténé slouzi uléni vpusti,
napojené do blizkych stok jednotnéh@stiskeho kanalizeniho systému — jedna se o stoky
»A“ DN 500 az 800 a ,F* DN 600 az 1100. Tyto stojspu po ugitych usecich odletovany
do feky Litavky. Cast povodi této komunikace také spatitnp k Dibe&skému potoku, ktery
je jedinym &tSim recipientem,ilzicim silnici 11/605.

Tento stavebni objekesi celkenttyti kanaliz&ni stoky s ozn&enim ,A5a“, ,A6", ,B*
a,B3"

V km 1,468 — 1,977e navrZzena kanaliZai stoka s ozrnim ,Ab5a" . Zatatek useku
zaind v km 0,000 kde je provedeno napojeni na st@vifnaliz&ni stoku s ozrnignim
.F DN 1200“. Konec useku je v km 0,51040. Na nawdnmou kanalizéni stokuci stavajici
stoky jsou napojeny nové dtii vpusti. Napojeni je provedenoduo kanalizéni Sachtygi
pies odboku nagimo do potrubi. Celkem je v tomto Useku navrzenkga&licnich vpusti.
Pripojky uli¢nich vpusti jsou navrzeny plastové DN 200. V lonawvypodech kanalizai
stoky jsou navrzeny revizni Sachty, v&sim¢ pripadh se jedna o DN 1000. Celkova délka
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navrhované kanalizai stokycinni 510,40 m, material PP DN 300 a DN 400 (dI.,B94m
DN 300 a dl. 225,71 m DN 400). Podélny skédmni 7,9 %eo.

V km 2,043 — 2,197je navrZzena kanalizai stoka s ozrgnim ,A6“ . Zatatek Useku
zainad v km 0,000 kde je provedeno napojeni do stéivafidotée Dibasky potok. Konec
useku je vkm 0,16444. V mistech vyidt do vodniho toku je stavajici kamennéal’ze
S ohledem na jeji technicky stav budel’aemistech vylughi rozebrana a bude postavena
nova. Ze’ bude stejnych parameétrBude provedena jako betonovalze licem vyzdnym
z lomového kamene.

Na navrhovanou kanalizai stokuci stavajici stoky jsou napojeny novednli vpusti.
Napojeni je provedeno Budo kanalizani Sachty,¢i pies odbdku nagimo do potrubi.
Celkem je vtomto Useku navrzeno 9 kscmilch vpusti. EHpojky uliénich vpusti jsou
navrzeny plastové DN 200. V lomovych bodech kamaétiz stoky jsou navrzeny revizni
Sachty, ve ¥tSire pripadi se jedna o DN 1000. Celkova délka navrhované kaatai stoky
¢inni 164,44 m, material PP DN 300. Podélny sklopaeybuje v rozmezi hodnot 5,5 — 19,6
%o.

V km 2,210 — 2,413je navrZzena kanalizai stoka s ozri@nim ,B*. Zaatek Useku
zainad v km 0,000 kde je provedeno napojeni do stéivegidotée Dibesky potok. Konec
useku je vkm 0,17362. V mistech vyidt do vodniho toku je stavajici kamennalze
Vyustni bude provedeno do mista stavajiciho Wriskanaliz&ni stoky vejce 1200/900.
S ohledem na jeji technicky stav budel’aemistech vylughi rozebrana a bude postavena
nova. Zeé’ bude stejnych parameétrBude provedena jako betonovéalze licem vyzdnym
z lomového kamene.

Na navrhovanou kanalizai stokuci stavajici stoky jsou napojeny novedali vpusti.
Napojeni je provedeno Budo kanalizani Sachty,¢i pies odbdku nagimo do potrubi.
Celkem je v tomto Useku navrzeno 14 ksnilth vpusti. Dale je navrZzena jedna horska vpust.
Pripojky vpusti jsou navrZzeny plastové DN 200. V laych bodech kanalizai stoky jsou
navrzeny revizni Sachty, vetginé pripadi se jedna o DN 1000. Celkova délka navrhované
kanaliz&ni stoky¢inni 173,62 m, material PP DN 300 a DN 600 (dl.784m DN 300 a dl.
148,87 m DN 600). Podélny sklon se pohybuje v radrhednot 4,3 — 28,3 %e.

V km 2,462 — 2,536je navrZzena kanalizai stoka s ozri@nim ,B3". Zatdtek Useku
zatinad v km 0,000 kde je provedeno napojeni na s@vaginaliz&ni stoku s ozngnim ,VG
DN 1000“. Konec Useku je v km 0,08520. Na navrhawakanalizani stoku¢i stavajici
stoky jsou napojeny nové dtii vpusti. Napojeni je provedenoduo kanaliz&ni Sachtygi
pies odboku nagimo do potrubi. Celkem je v tomto Useku navrzerks &ilicnich vpusti.
Pripojky uli¢nich vpusti jsou navrzeny plastové DN 200. V lonavypodech kanalizai
stoky jsou navrzeny revizni Sachty, v&sim¢ pripadh se jedna o DN 1000. Celkova délka
navrhované kanalizai stokyc¢inni 85,20 m, materidl PP DN 300. Podélny skiomi 4,90
%o.

SO 303 Kanalizace da®va — [11/2365

Jedna se o rekonstrukci stavajici odvmdhciho systému komunikace 111/2365 mezi km
0,000-1,098 v katastru dsta Krahv Dvar a Zahgany. V sodasné dob je tato silnice
pievazre odvodiovana do souznych, vesrss v minimalnim spadu vedenychikopt. Tim
dochazi pi vétSich srdZzkovych stavech k situaci, kdy se’ded voda spiSe pomalu vsakuje v
blizkosti komunikace, ffpadré stéka na pozemky sousednich nemovitosti, nez dtikala
do vhodnych recipiefit Pro odvod#ni komunikace row¥ ¢asté&né slouzi uléni vpusti,
napojené do blizkych stok jednotnéh@stského kanalizamiho systému — jedna se o stoky
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+A* DN 500 az 800 a ,F“ DN 600 az 1100. Tyto stojgpu po uéitych usecich odlefovany
do feky Litavky. Cast povodi této komunikace také spadiip k Dibgskému potoku, ktery
je jedinym &tSim recipientem,ikzicim silnici I11/2365.

Tento stavebni objekesi celkenttyii kanaliz&ni stoky s ozngenim ,B“, ,B4a“, ,B4b"
a ,B5"

V km 2,361 — 0,777je navrZzena kanalizai stoka s ozri@nim ,B*. Zatatek Useku
zaind v km 0,000, vikZzovatce silnice 11/605 x 111/2365 kde je provedemapojeni na
navrhovanou kanalizai stoku SO 302 — Kanalizace dega — 11/605, km 1,440 — 2,538.
Konec Useku je v km 0,30825. Na navrhovanou kasmalizstoku ¢i stavajici stoky jsou
napojeny nové wi vpusti. Napojeni je provedeno duwlo kanalizani Sachty,¢i pres
odbaku nagimo do potrubi. Celkem je vtomto Useku navrzendkd4licnich vpusti. Na
trase jsou navrzeny dvhorské vpusti. Rpojky vpusti jsou navrzeny plastové DN 200.
V lomovych bodech kanalizai stoky jsou navrZzeny revizni Sachty, v&sux pripad se
jedna o DN 1000. Celkové& délka navrhované kanalizatokyc¢inni 308,25 m, material PP
DN 300, 400 a DN 600 (dl. 125,87 m DN 300, dl. Ba38m DN 400 a dl. 74,04 m DN 600).
Podélny sklon se pohybuje v rozmezi hodnot 16,863 %e.

V km 0,670 — 0,711je navrZzen $rbinovy Zlab v celkové délce 13,0 m. Navrhovany
Stérbinovy Zlab je zalsh pomoci jednoho kusuébinové vpusti do stavajici kanalizace.
Dale vtomto Useku je navrzena jedn&nilivpust a jedna horska vpust, které jsodtop
zausény do stavajici kanalizai stoky

V km 0,682 — 0,65]je navrZzena kanalizai stoka s ozri#nim ,B4a“. Zatatek useku
zaind v km 0,000 kde je provedeno napojeni do stévBpnalizéni stoky ,D1“. Konec
useku je v km 0,03019. Na navrhovanou kanahizatokuci stavajici stoky jsou napojeny
nové uléni vpusti. Napojeni je provedeno dudo kanalizani Sachty,¢i pres odboéku
nagimo do potrubi. Celkem je v tomto Useku navrzets Rlicnich vpusti. Dale je navrzena
jedna horska vpust.ipojky vpusti jsou navrzeny plastové DN 200. V latych bodech
kanaliz&ni stoky jsou navrZzeny revizni Sachty, v&Sin¢ pripadi se jedna o DN 1000.
Celkova délka navrhované kanalimé stoky cinni 30,19 m, material PP DN 300. Podélny
sklon¢inni 8,1 %o.

V km 0,340 — 0,536e navrZzena kanalizai stoka s ozrgnim ,B4b" . Zatatek Useku
zaind v km 0,000 kde je provedeno napojeni na st@vifnalizéni stoku s ozngenim
,D1“. Konec Useku je vkm 0,27998. Na navrhovan@mnadiz&ni stokudi stavajici stoky
jsou napojeny nové dli vpusti. Napojeni je provedenoduo kanalizani Sachtygi pies
odbatku nagimo do potrubi. Celkem je v tomto Useku navrZzen@slQlicnich vpusti. Dale je
navrzena jedna horska vpustigejky vpusti jsou navrzeny plastové DN 200. V tych
bodech kanalizani stoky jsou navrzeny revizni Sachty, v&sue pripadi se jedna o DN
1000. Celkova délka navrhované kanalidastoky c¢inni 279,98 m, materidl PP DN 300.
Podélny sklon se pohybuje v rozmezi hodnot 13,28,90 %e.

V km 0,000 — 0,300e navrzena kanalizai stoka s ozrgnim ,B5" a uli ¢ni vpusti.
Zacatek useku kanalizace &aa v km 0,000 kde je provedeno napojeni do stébai
vodniho toku Dibgsky potok. Konec Useku kanalizace je v km 0,15858is&ni do vodniho
toku jefeSeno ve stavajicim svahu. Bude provedetiaragi trouby ve sklonu svahu, obklad
¢ela lomovym kamene do betonu C 25/30 XF 3, tl. @90, zéklad z betonu 600 x 400 mm C
25/30 — XF3 a skluz ze Zlabovekldi 750 mm na podkladni beton C 12/15 tl. 100 mnkylél
1,300 m.
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Na navrhovanou kanalizai stokuci stavajici stoky jsou napojeny novednli vpusti.
Napojeni je provedeno Budo kanalizani Sachty,¢i pies odbdku nagimo do potrubi.
Celkem je v tomto Useku navrzeno 10 kgnikth vpusti.

V km 0,000 — 0,100 jsou navrzeny 3 kstnlch vpusti. Tyto vpusti jsou hapojeniimo
do vodniho toku Dihbisky potok. Vyusini je feSeno jak do stavajici n@ini zdi, tak do
svahu. Ve svahu bude provedendiz®uiti trouby ve sklonu svahu, obklgdla lomovym
kamene do betonu C 25/30 XF 3, tl. 200 mm, skluzlabovek §ky 750 mm na podkladni
beton C 12/15 tl. 100 mm délky 2,300 m. V f&itni zdi to budéeSeno vyvrtem do stavajici
zdi a nasledfhobetonovani kolem potrubi. Vyési bude vyvedeno 150 mm ze zdi.

Pripojky vpusti jsou navrZzeny plastové DN 200. V @uych bodech kanalizai stoky
jsou navrzeny revizni Sachty, vetsine pripadi se jednd o DN 1000. Celkova délka
navrhované kanalizai stoky ¢inni 158,58 m, material PP DN 300. Podélny sklon se
pohybuje v rozmezi hodnot 3,90 — 35,3 %e.

SO 311 Relozky a Upravy vodovodi — 11/605

Podél silnice 11/605 (ulice Plaska) je vedeno dkolik vodovodnichiadi. V souvislosti
s rekonstrukci komunikace, Upravou stavajicich laugovych zastavek, ro¥8him
defového kanalizéniho systému a vystavbou odstavnych parkovacichvizaochazi
k lokalnimu narusenigkterych vodovodnichifpojek, ip. radi.

Stavajici vodovodniady

a) km 0,000 - 0,160 stavajici vodovodad z litiny DN 80 ¢etre piipojek k objekim,
odbaky vodovodnichradi do ulic Saféikova, Zvon#ova a Kollarova

b) km 0,019 - 0,160 stavajici vodovodad z PVC DN 160 &etrg pripojek k objekiim,
veden sou&’re s vodovodem DN 80 vlevo od osy silnice 11/605

c) km 0,260 - 1,043 stavajici vodovodad z litiny DN 80 ¥etné pripojek k objekim

d) km 1,055 - 1,280 stavajici vodovodatl z PVC DN 160 vlevo od osy silnice 11/605
(od CSPH Benzina k OD Lidl)

e) km 1,440 fpojka PE 32 k objektu vlevo od osy napojena ndovodnifad PE 90
v ulici Konené

f) km 1,978 - 2,068 vodovodriad z litiny DN 80 z ulice Pod Hajem k objektu firmy
Kondor — hutni materialy vpravo od osy silnice 0I%6

g) km 2,229 vodovodriad z PVC DN 90 #Zeni s 11/605 do ulice V KaStanech
h) km 2,229 - 2,310 vodovodrad z PVC DN 90 vlevo od osy silnice 11/605

i) km 2,460 - 2,538 vodovodriad z PVC DN 90 #Zeni s 1/605 a dale veden podél
silnice vlevo

Hloubka uloZeni vodovada domovnich nenifpsre znadma. V nasledujici tabulce jsou
uvedeny vSechny domovni tipojky, které souvisi s rekonstrukci silnice 11/60&
S navazujicimi stavebnimi objekty.

Pokud bude hloubka uloZzeni vodovodnidiippjek normova bude kanalizace navrzena
tak, aby byla uloZzena pod nimi a nedoSlo ke koliiptipad vySkové kolize budou
provedeny kratkéielozky @ipojek vodovodu —ilozky DP 5-DP 11, DP 13-DP 15, DP 17-
DP 27. Ostatniiglozky nebudou stavbou ovlitmy. Celkova délka takto di&nych pipojek
je 129 m.
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K pticnému KiZeni s nov navrzenymi stokami dochazi v lokalitach dle nizedené
tabulky. Ovlivreni stavajicich vodovodnictadi Ize gredpokladat pouze v km 2,229, kde
dochazi ke Kzeni vodovodnih#adu PVC 90 vedouciho do ulice V kaStanech se stglRau
Pokud bude hloubka uloZeni vodowodormova bude kanalizace navrZzena tak, aby byla
uloZena pod vodovodem a nedoslo ke kolizi.i\pact vySkové kolize bude provedena kratka
lokalni prelozka vodovodu KR10 v délce 17 miaalu z PVC DN 90.

MATERIAL

potrubi vodovodnih#adu:  PE d, 90 SDR 11, PN 16km 2,229)

domovni @ipojky: PE d, 32 SDR 11, PN 10

armatury: z tvarné litiny, PN16, budou opdeny teleskopickymi

zemnimi soupravami a dhimi poklopy
napojeni na stavajici vodovod: fiapomoci tvarovek WAGA MULTI/JOINT

Vzhledem k vySkovym Upravam vozovek a chodnikbude nutno provést vyskovou
Gpravu pop. osazeni novych pokldpsoupat (42 ks), hydran{7 ks) a poklop Sachet (4 ks).

SO 312 Relozky a upravy vodovodi — I11/2365

V Jungmanno¥ ulici (silnice 111/2365) je veden stavajici vodava PVC DN 100 (km
0,000-0,620) vwetre pripojek kjednotlivym objeKim. V souvislosti s rekonstrukci
komunikace a rozfnim kanalizéniho systému dochazi k lokalnimu naruSeni vodovamni
fadu a stavajicich domovnickmojek.

Z tohoto divodu je navrZzena lokalnif@loZzka vodovodu PVC DN 100 aigpojeni
stavajicich domovnichifpojek. Tento stavebni objekt je r@keh nafad A,fad B,fad C.

Rad A

Tento fad feSi Usek fekladaného vodovodniho potrubi v km 0.100-0,280rh@axané
komunikace SO 102. Trasa vodovodu vede chodnikenmasledd jde kolmo pes
navrhovanou komunikaci SO 102. Dale trasa vodovedde soubZzr¢ s navrhovanym
plynovodem STL od VA4 km 0,04241 — VA12 0,17169waném terénu podél upravované
SO 102. Vkm 0,08487 se nachazi podzemni hydrdnt-H/zdusnik. V km 0,10149 se
nachazi podzemni hydrant H2 — kalnik. Na kdadiu v km 0,18205 se nachazi podzemni
hydrant H3 — vzdusnik.

Podélny sklon navrhovaného viatiu se pohybuje v rozmezi 3,4 -34,5 %.

Rozsah objektu: potrubjd10, PE SDR 11....................... 182,05 m
podzemni hydranti, DN 80................cccevnnnn. 3 ks

Rad B

Tentotad redi Usek fekladaného vodovodniho potrubi napojenimikiaa A v km 0,150
navrhované komunikace SO 102. Trésdu vede v blizkosti navrhované okruziiz&vatky.
Na koncitadu v km 0,03572 se nachazi podzemni hydrant ¥tusnik.

Podélny sklon navrhovaného viatiu je 50,0 %.

Rozsah objektu: potrubj;d10, PE SDR 11....................... 35,72 m
podzemni hydranti, DN 80............................. 1 ks
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Rad C

Tento fad feSi Usek fekladaného vodovodniho potrubi v km 0.350-0,560rh@axané
komunikace SO 102. Trasa vodovodu vede¢témcelé délce chodnikem SO 157. Od zZU
0,00000 az VC6 0,07528 vede vodovod v shwbs navrhovanym, plynovodem STL. V ZU
km 0,00000 se nachazi podzemni hydrant H7 — kalhitam 0,07240 se nachazi podzemni
hydrant H6. V km 0,20836 se nachézi podzemni hydt&n- vzdusnik.

Podélny sklon navrhovaného viatlu se pohybuje v rozmezi 14,0 -18,9 %.

Rozsah objektu: potrubf,d10, PE SDR 11.......................211,41 m
podzemni hydranti, DN 80..................ccoveune. 3 ks

Prepojované domovniifpojky budou napojeny na potrubi navrhovaného vodaiho
fadu pomoci navrtavacich gasavrtavani bude provédo pod tlakem.

MATERIAL
potrubi vodovodnih#adu: PE d, 110 SDR 11, PN 16
armatury: z tvarné litiny, PN16, budou opdaeny teleskopickymi

zemnimi soupravami a dhimi poklopy
napojeni na stavajici vodovod: fiapomoci tvarovek WAGA MULTI/JOINT

Vzhledem k vySkovym Upravam vozovek a chodnikbude nutno provést vyskovou
Gpravu pop. osazeni novych pokldgoupat (25 ks), hydrah{6 ks).

RADA 400 ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY |

SO 411 Stranovy posun nadzemniho vedeni NN u sileitil/2365

Realizaci posunu a Upravu stavajiciho vedeni ¢etné projektu) zajiSt'uje vliastnik
vedeniCEZ Distribuce, a.s. na zaklad smlouvy se Stedoteskym krajem.

Predmétem tohoto stavebniho objektu je navrh posunu slastavajiciho venkovniho
distribwtniho nadzemniho el. vedeni nizkého &ap,4 kV v Useku mezi podmymi body
&.67<¢.71 vkm 0,255 a? 0,350 vpravo silnice [11/2365.d¢ai AES 4x120 mf bude
pieloZzeno na posunuté padpé bodye. 69 (posun sirem k pozemku par&96/13 cca 3 m)

a ¢.70 (posun skrem k pozemku par€l06/3 cca 1 m). Na posunuty pédmy bod¢.70
bude pemistna stavajici kabelova 8k SP100/R910. Do SP100 bude proveden novy svod
z venkovniho vedeni kabelem AYKY 4x25 mnZ SP100 bude veden novy kabel AYKY
4x25 mnf, ktery bude naspojkovan na stavajici kabekrsm do SS100/P911. Stavajici
podpirné bodye.69 a¢.70 budou demontovany.

V rdmci posunu a Upravy nadzemniho vedeni budopekésvana stavajici energeticka
zaidzeni v majetkuCEZ Distribuce, a. s. Nadzemni vedeni nizkéhostidgN 0,4 kV nema
ochranné pasmo. Prace v blizkosti stavajiciho venesi byt provaghy tak, aby nedoslo ke
sniZzeni stability podjpnych bodi nebo poSozeni uzerm. Zmirgné Upravy nmiZze provést
dle 8§ 47 zékon&. 458/ 2000 Sb, ve 2ni pozdjSich gedpisi (energeticky zakon), pouze
provozovatel (vlastnik energetickéhdizani) na naklady toho, kddgloZku/Gpravu vyvolal.
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SO 421 Vé&ejné osvtleni k. U. Kral v Dvar

Prednttem tohoto stavebniho objektu je navrhiepeého osstleni pro chodniky a
cyklostezku v ulici Plziska, vyvolané Upravami praviéchto komunikaci v ramci akce
,11/605 a I11/2365 Beroun, rekonstrukce silnic “o&asti objetku je i nastleni p‘echodu
v ulici Pod Hajem v km 2,050.

Vystavba véejného osstleni je situané rozctlena na dva Useky a tdikovatkou ulic
Plzeisk& a Spojovaci:
- Prvni Usek je cca vkm 1,465 — 1,705, kde budeersa8 novych sloup (. 18-25),

véetre prislusnych kabelovych fjpojeni. Napojeni do el. sitbude provedenoips
stavajici sloup VQ@. S151.

- Druhy uUsek je cca vkm 1,730 — 2,135, kde budeasad2 novych sloupVO (¢. 6-
17), wetrg piislusnych kabelovychifpojeni. Napojeni do el. gibude provedenoips
ZM/VO v km 1,745. Do tohoto Useku pik prechodové stozary V@. PL17, PL18 pro
naswtleni g'echodu pro chodce v ulici Pod Hajem.

Vzhledem k navaznosti na poktgici Useky stavajiciho ostleni, dodrzeni jeho
technickych paramalra minimalizaci investhich nédklad, bude pi feSeni Uprav VO
zachovan stavajici systém eé8eni (soustava, vzdalenostiésinych bod, vyska stoZar,
typ stozah a vylozniki). Fripojeni novychéasti VO bude na stavajici rozvodysta v této
lokalité ze stavajicich rozvadi VO nebo stavajicich stoZar

SO 423 Relozka stavajiciho véejného os¥tleni k. U. Kralav Dvir

Predmeétem tétocasti PD je Uprava aiplozky véejného oswtleni v ulicich Plzaska
a Jungmannova vyvolané Upravami silnic a vystavhouého mostu ramci akce ,l1/605
a 111/2365 Beroun, rekonstrukce silnic “.

Vystavbou most v ulici Jungmannova a Plggka a navazujicimi komunikaimi
Gpravami ve stejnych ulicich dojde ke kolizi a r&mi stavajiciho vedeni iegného
oswtleni. Proto bude s@ésti tohoto SO jehoiploZky a Upravy v nezbytném rozsahu.

Vystavbu VO v ulici Plzaska Ize rozdit do ¢ty lokalit:

- Na severni a zapadni stéaokruzni Kizovatky ulic Plzééska a Spojovaci budou nov
umisgny 4 stozary (PL1-PL4) pro nagileni prechodi pro chodce, &etné kabelového
vedeni a chranek pod vozovkou.

- Naswtleni pechodu v km 1,981, kde bude umistna kazdé str@nprechodu pro
chodce jeden stozar (PL5 a PL6). V lokaktude dopltn i jeden stozar VO (12/N).
Vedeni bude napojeno nastavajici stozary VO.

- V km 2,085 — 2,150 je do stavajiciho VO slozen fed&zar (11/N). Vedeni bude
napojeno na stavajici stozar VO km 2,088, u kterBhde vyngnén nevyhovujici
vyloznik wetrg svitidla.

- Ctvrta lokalita souvisi s vystavbou okruzridovatky silnic 11/605 a 111/2365 (SO 111),
kde bude v ulicich Jungmannova i Rigka doplgna svitidla VO (stozary 9/N — 15/N)
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a budou nasvicenytit piechody pro chodce (stozary PL7 — PL12) na ramenech
kiizovatky.

V ulici Jungmanova jéeSena fedevsim oblast mezi novym mostem SO 202 a okruzni
kiizovatkou Zaheany. Véejné os¥tleni bude vedeno po levé stéakomunikace 111/2365
ve sneru stankeni. V lokali€ bude 12 stoZér(¢.16/N-25/N a PL14 — PL16)cetre pripojeni
a Uprav rozvodu.

Vzhledem k navaznosti na poktgici Useky stavajiciho ostleni, dodrzeni jeho
technickych paramalra minimalizaci investhich nédklad, bude pi feSeni Uprav VO
zachovan stavajici systém eé8eni (soustava, vzdalenostiésinych bod, vyska stoZar,
typ stozah a vylozniki). Fripojeni novychéasti VO bude na stavajici rozvodysta v této
lokalité ze stavajicich rozvadi VO nebo stavajicich stoZar

SO 424 Relozka stavajiciho véejného os¥tleni k. 0. Beroun

Stavebni objektesi problematiku vystavby noveéhorgmeého osstleni a bezpgnostniho
oswtleni prechodi pro chodce v souvislosti s rekonstrukci silnic€db v Berous. ReSeni
zahrnuje Usek odikovatky s ulici Kogpruska az po zapadni konec katastru Beroun.

Rekonstrukci silnic 11/605 a 111/2365 v Berotimlojde ke kolizi a naruSeni stavajiciho
vedeni véejného oswtleni. Proto bude sa@dasti tohoto SO jeho fplozky a Upravy
v nezbytném rozsahui€lozky budou celkem vt loklitach. Stavajici VO v déené oblasti
bude kompletéi demontovano, budou pouze vyuisti VO vybudované v posledni dob

Jednotlivé lokality pelozky VO v katastru Beroun:

- Prvni lokalita je vymezena cca km 0,260 — 0,385180, kde dojde kieloZeni kabelu
VO do jiné stopy, dopkni stozatu VO v migt zastavky BUS (stozar Cl1l) a
k bezpé&nostnimi nasétleni prechodu pro chodce v km 0,270 (stozar PL1).

- V km 0,468 SO 101 je navZeno nové rdleni prechodu pro chodce, kde budou
instalovany dva nové stozary PL2 a PL& W& jejich propojeni.

- Ve ftreti lokali® v km 0,550 — 0,630 vznikne novy odstavny zalivtoHoto divodu
dojde k greloZzeni kabelu a stozaru C2 mimo zpséplochy.

- V km 0,695 — 0,775 dojde k dogimi stoZzaru VO C3 a k nastleni pgechodu pro
chodce v km 0,773. Pro bezjpestni nasitleni bude vyuzit stavajjici stozar SSz, ktery
se osadi vyloZznikem a&grhodovym svitidlem.

- km 0,835 — 1,260, vlevo ve gnu stanteni, dojde k feloZeni kabelu stavajiciho VO do
jiné stopy a budou dopiny stozary VO (C4-C16). Seoasti gelozky kabelu bude
i doplreni stozaru se iémi svitidly VO (C10) do s$édového ostivku okruzni
kiizovatky SO 113. Déle na&eni prechodi pro chodce a to v km 0,938, km 1,180 a
v ulici Kostalkova. Zde budou osazeny nové stozary PL5-PL8oklit¢ je nutné
I presunout jednu chodnikovou lampu cca 0 2,0 m (G1).

Vzhledem k navaznosti na poktgici Useky stavajiciho ostleni, dodrzeni jeho
technickych parameira minimalizaci investnich naklad, bude pi reSeni Uprav VO
zachovan stavajici systém eéeni (soustava, vzdalenosti&sinych bod, vyska stoZar,
typ stozah a vylozniki). Fripojeni novychcasti VO bude na stavajici rozvodysta v této
lokalité ze stavajicich rozv&di VO nebo stavajicich stoZar

SO 451 Stranovy posun sflovacich kabefi CETIN, km 0,165-0,235 silnice 11/605
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Predmétem tohoto SO jéeSeni stranovérplozky metalickeého kabelu ve spéaCETIN
(typ kabelu bude upsrén v dalSim stupni PD) v blizkostitigeni ulic Plzéaska (11/605) a
Kollarova. Stavajici kabel je n&sti své trasy uloZzen na krajnici stavajici silniké05. V
ramci gelozky silnice 11/605 bude vybudovan novy obrubmi& okraji silnice v SO 101.
Scklovaci kabel je nutné umistit mimo tento obrubnikpdostoru zelehmezi silnici 11/605 a
stavajici chodnik.

Prelozka metalického kabelu bude provedena v Useknargném v situénim vykresu
vloZzenim nové délky metalického kabelu. Pielpzku bude pouzit kabel stejného profilu
jako kabel stavajici. Na ¢atku a konci pelozky bude provedeno naspojkovani nového
metalického kabelu naupodni kabel teplem smrstitelnymi spojkami typu REEX. Hi
spojkovani musi byt dodrzenotuyodni rozparovani kabelovych zil. V misinstalace
kabelové spojky budou umésié kulové identifikéni markery.

Ve volném terénu bude nova tragakpadaného metalického kabelu ulozena ve vykopu v
piskovém loZi a cca 200 mm nad nifi @odrZeni min. kryti stanovené di&SN 73 6005) bude
poloZena oranzova vystrazna folie z PVC. Mechanidkétnosti a odolnost vystrazné folie
budou vyhovovat podminkam uvedenyr@8N EN 12613. Minimalni kryti ve volném terénu
bude 0,6m.

V prostoru pod chodnikem, kde Izéedpokladat ojedilly pohyb motorovych vozidel
(nag. vozidel udrzby) bude nova trasgekladaného metalického kabelu uloZzena do ochranné
zemni chrariky o piméru 110/94mm. Bblizn¢ 130mm nad chré&kou (pi dodrzeni min.
kryti stanovené dleCSN 73 6005) bude poloZzena oranzova vystrazna li®VC.
Mechanické vlastnosti a odolnost vystrazné foliddauvyhovovat podminkdm uvedenym v
CSN EN 12613. Minimalni kryti v prostoru chodnikudeu0,4m. Po pokladce bude konec
.provozni* chranéky utésrén proti pronikani vihkosti a restot (nap. polyuretanovou
pénou). Konce chragky budou oznéeny minimarkery.

SO 452 Relozka vrchniho sd&lovaciho vedeni CETIN, km 1,010-1,165 silnice II/&D

Predmétem tohoto SO jaeSeni pelozky stavajiciho nadzemniho metalického vedeni
spole&nosti CETIN (typ kabél budou upesrény v dalSim stupni PD) v Useku mezi
kiizovatkou ulic Plzaska (11/605) a Ko&lkova a vyjezdem z blizk&erpaci stanice PHM.
Stavajici vrchni vedeni 8dvaciho kabelu je umi&to na dewenych sloupech a vedeno
pievesem es silnici 11/605. Z dvodu vystavby nové okruznitikovatky v SO 113 je nutné
¢ast vrchniho vedeni demontovat a nahratiigikou sdlovaciho kabelu vedeného kolem
okruzni Kizovatky a v chodniku podélerpaci stanice pohonnych hmot na pravé &tran
silnice 11/605. Souéasti bude takétpkladka nadzemniho vedeni spolesti CETIN slouZici
jako telekomunikeéni piipojka pro objekty na par.902/5 a 6317.

Prelozka stavajiciho nadzemniho vedeni metalickéhmelkabude provedena v Useku
vyzna&eném v situgnim vykresu vloZenim nové délky metalického kabeadeného v zemi.
Pro gelozku bude pouzit kabel stejného profilu jako Kaft@vajici. Na zé&tku a konci
pielozky bude provedeno naspojkovani nového metdické@belu najpvodni kabelové trasy
v novych telekomunikanich rozvadcich v z&ezovych svorkovnicich. P spojkovani musi
byt dodrZzeno fivodni rozparovani kabelovych Zil.

SO 454 Relozka sdlovaciho optického kabelu CETIN, km 2.,230-2,325 silce 11/605

Predmétem tohoto SO jéeSeni pelozky stavajiciho podzemniho vedeni HDPE trubek
pro optické kabely a optického kabelu a metalickgaheli spole&nosti CETIN (péet HDPE
trubek a typ optického a metalického kabelu budismpn v dalSim stupni PD). Stavajici
vedeni je uloZzeno mistzastavby v Kralo¥ Dvore mezi mostem ies Dibésky potok a
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odbakou silnice 111/2365 do Zahan podéast&né zpevrenou plochou. Z tivodu vystavby
odstavného parkovaciho zaliv, stoky ,B“ degé kanalizace (SO 302) a nového chodniku
podél zastavby je Zadouci stavajici kabétlg¥it pod no¥ budovany chodnik mimo
obrubnik. V ramci felozky metalického kabelu budou taki&lpZzeny metalické ifpojky do
objekth v dané ulici ze stavajicich sloupkovych tel. raké& instalovanych na chodniku
v této ulici.

PreloZzka kabelovych tras bude provedena v Useku verndm v situgnim vykresu
vloZenim a naspojkovanim novych délek metalickyebdti a vioZzenim a naspojkovanim
novych délek optotrubek, do kterych budetamafouknut opticky kabel. Prargdozku budou
pouzity kabely stejného profilu, jako jsou kabelgsjici a stejné optotrubkyetré stejného
barevného ozriani.

Stavajici optotrubky budou v mistech napojeni ngspany na nove trasy optotrubek
a bude provedena jejich kalibrace a zkouSka tkskmisti. Spojovani optotrubek bude
provedeno pomocittenych trubek typu KKHR40 a zamktypu EBM40 nebo spojek na
trubkach typu Plasson40id®l geloZzkou optotrubky s optickym kabel bude OK odpoyen
nejblizS8im rozva&i nebo spojce OK a bude vyfouknut z optotrubkysem k nejblizSimu
rozvadci nebo spojce OK. Bude-li v rozvai nebo spojce OK dostatea kabelova rezerva,
bude tato rezerva pouzita pro fstr délky nové trasy optotrubky. Pokud nebude dostup
zadna kabelova rezerva, bude mezi misty odpojdioukauta nova kabelova vlozka OK
s ponechanim dostdét® rezervy. V fipad, Ze se v blizkém okoli nebude nachazet vhodny
rozvad¢ nebo spojka OK pro odpojeni OK, budou v migterusSeni optotrubek instalovany
nové spojky OK, ve kterych bude provedeno napojenié viozky OK na stavajici OK.
V kazdé spojce OK bude ponechana dostdtekabelova rezerva (budefapréno v dalSim
stupni PD). V mist instalace kabelovych spojek budou ugrisgt kulové identifikani
markery. Po feloZeni optotrubek, jejich kalibraci a zkousSky dtsnosti se off OK
zafoukne do felozené optotrubky. Vifpadt, Ze bude pozadavek ndegladaném OK na
minimalni vypadek provozu, bude OK odpojen aZ palizaci felozky rekteré volné
optotrubky, do které bude OK zafouknut a teprvetdmide realizovanar@ozka optotrubky
ve které byl OK.

Metalické sdlovaci kabely budou naspojkovany nacaku a konci pelozky s
vyuzitim teplem smrstitelnych spojek typu RXS SCXi spojkovani musi byt dodrzeno
pavodni rozparovani kabelovych Zil. V misinstalace kabelovych spojek budou uwiét
kulové identifik&ni markery. Pekladané metalické kabely pro telekomusikapipojeni
objekti v dané ulici budou zakéeny na z#ezovych svorkovnicich na jedné sttame
stavajici sloupkovych rozvagich (km 2,263 a 2,309 rekonstruované silnice llj6@5na
druhé straéiv (Castnickych rozvagtich v objektech (viz. blokové schémigelmzky).

Trasa pelozky vedena v prostoru pod chodnikem bude uloZena/kopu v piskovém
loZi a cca 130 mm nad nii{odrzeni min. kryti stanovené di&SN 73 6005) bude poloZzena
oranzova vystrazna folie z PVC. Mechanické vladinasodolnost vystrazné folie budou
vyhovovat podminkam uvedenym €SN EN 12613. Minimalni kryti v prostoru pod
chodnikem bude 0,5m.

V prostoru pod vjezdem na soukromy pozemek, kde peedpokladat pohyb
motorovych vozidel izné tonaze, bude nova trasgekpddand trasa uloZena v kabelovém
prostupu KP1. V prostoru kabelového prostupu bu@klgdana trasa uloZzena do ochranné
zemni chrariky, o piméru 110/94mm. Jedna chréka bude pro metalické kabelové trasy a
druhd pro optické kabelové trasy. Sasrt bude do kabelového prostupu zaloZena jedna
rezervni zemni chraka o paéméru 110/94mm. Zemni chréfky budou uloZeny v
piipraveném vykopu a budougsahovatdeso vjezdu min. o 0,5m na kazdou stranu. Horni
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povrch chrariek musi byt min. 1,2m pod urovni okolniho teréraca 200 mm nad nimi {p
dodrZeni min. kryti stanovené di&SN 73 6005) bude poloZena oranZova vystrazna flie
PVC. Mechanické vlastnosti a odolnost vystrazndefddudou vyhovovat podminkam
uvedenym VCSN EN 12613. Dno vykopu v prostoru kabelového prostbude upraveno a
bude v #m vybetonovana podkladova deska z betonu otitmuéca 10cm. Na tento podklad
budou uloZzeny navrzené zemni chégi Chrantky budou uloZzeny sowtiné se vzdjemnymi
mezerami pro betonovou $m Nasledd bude provedeno obetonovani celéhdeda
kabelového prostupu. Po pokladce bude konec ,pritahrantky utésren proti pronikani
vihkosti a néistot (nap. polyuretanovou ¢nou). Rezervni chratka bude vybavena
protahovacim lankem a bude uava dodavanymi kryty proti zaneseni zeminou. Konce
chrantky budou ozn&ny minimarkery.

SO 455 Relozka sdlovaciho metalického kabelu CETIN, km 2,420-2,538lIrice 11/605

Predmétem tohoto SO jéeSeni pelozky metalického kabelu ve spEACETIN (typ
kabelu bude ugsrén v dalSim stupni PD) uloZeny podél silnice 11/605lokalité ,Na
KniZzeci“. Stavajici kabel je uloZencasti v nezpewné krajnici a zcasti pod zpewnou
plochou autobusové zastavky. #vddu rekonstrukce zalivu autobusoveé zastavky aawvit
stoky ,,B3“ defoveé kanalizace v SO 302 je zadouci stavajici kptedbzit do prostoru za
nastupi& do soubhu se stavajicim kabelovym vedenim CETIN (2x HDRl#bKy pro
optické kabely) a plynovodem.

PreloZzka metalického kabelu bude provedena v Usekanargném v situ&nim
vykresu vloZzenim nové délky metalického kabelu. pielozku bude pouzit kabel stejného
profilu jako kabel stavajici. Na &atku a konci pelozky bude provedeno naspojkovani
noveho metalického kabelu navodni kabel teplem smrstitelnymi spojkami typu RESX.

Pii spojkovani musi byt dodrZzenaiyodni rozpérovani kabelovych Zil. V misinstalace
kabeloveé spojky budou umésie kuloveé identifikéni markery.

Nova trasa feklddaného metalického kabelu bude vedena ve votaénu s jednim
prostupem pod novym chodnikem. Ve volném terénuebundva trasa ipkladaného
metalického kabelu uloZzena ve vykopu v piskovéen doZca 200 mm nad ni ffpdodrzeni
min. kryti stanovené dI€SN 73 6005) bude poloZena oranzova vystrazna BIRVC.
Mechanické vlastnosti a odolnost vystrazné foliddauvyhovovat podminkdm uvedenym v
CSN EN 12613. Minimalni kryti ve volném terénu budiém. Kabelova trasa bude vedena
v soulghu se stavajici kabelovym vedenim CETIN (2x HDRBky pro optické kabely).

Pod novym chodnikem bude nova tragekfadaného metalického kabelu uloZzena ve
vykopu v piskovém loZi a cca 100 mm nad i odrZzeni min. kryti stanovené ditSN 73
6005) bude poloZzena oranzova vystrazna folie z PMEchanické vlastnosti a odolnost
vystrazné folie budou vyhovovat podminkam uvedeny@SN EN 12613. Minimalni kryti v
prostoru pod chodnikem bude 0,4m.

SO 456 Relozka sdlovaciho optického kabelu CETIN, km 0,150-0,270 silce 111/2365

Predmétem tohoto SO jéeSeni pelozky stavajiciho podzemniho vedeni HDPE trubek
pro optické kabely a optického kabelu sgalesti CETIN (péet HDPE trubek a typ
optického kabelu bude igsren v dalSim stupni PD). Stavajici vedeni je uloZenezi
ulicemi Pod Hajem a Okrajova podél silnice 111/23@divodu vystavby okruzniikzovatky
(SO 112) v Zahianech je nutné v tomto Useku kab#lpZit do no¥ budovaného chodniku
v soulEhu s ostatnimi felozkami inZenyrskych siti (vyhledova trasa STLnplyodu a kabel
verejného oswtleni). Sodasti gelozky bude i chratka pod jednim ramenem okruzni
kiiZzovatky.
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PreloZzka kabelovych tras bude provedena v Useku vernda v situgnim vykresu
vloZenim a naspojkovanim novych délek optotrubekktgrych bude aft zafouknut opticky
kabel. Pro pelozku budou pouzity kabely stejného profilu, jgkou kabely stavajici a stejné
optotrubky wetnd stejného barevného ozwmmi. Stavajici optotrubky budou v mistech
napojeni naspojkovany na noveé trasy optotrubekde lpnovedena jejich kalibrace a zkouska
tlakotésnosti. Spojovani optotrubek bude provedeno pomidehych trubek typu KKHR40 a
zamki typu EBM40 nebo spojek na trubkach typu Plassord€d pelozkou optotrubky s
optickym kabel bude OK odpojen v nejblizSim rozsadhebo spojce OK a bude vyfouknut
z optotrubky srrem k nejblizSimu rozvadi nebo spojce OK. Bude-li v rozval nebo
spojce OK dostatméa kabelova rezerva, bude tato rezerva pouzita@ist délky nové trasy
optotrubky. Pokud nebude dostupna zZadna kabelox@rv& bude mezi misty odpojeni
zafouknuta nova kabelova vlozka OK s ponechanimat®sé rezervy. V fipadt, Ze se
v blizkém okoli nebude nachazet vhodny roz¢aaktbo spojka OK pro odpojeni OK, budou
v misg preruSeni optotrubek instalovany nové spojky OK, \erych bude provedeno
napojeni nové vlozky OK na stavajici OK. V kazdéjep OK bude ponechana dostai@
kabelova rezerva (bude igsréno v dalSim stupni PD). V misinstalace kabelovych spojek
budou umisiné kulové identifikani markery. Po {eloZzeni optotrubek, jejich kalibraci a
zkouSky tlakotsnosti se off OK zafoukne do feloZzené optotrubky. V ifpac, Ze bude
pozadavek naipkladaném OK na minimalni vypadek provozu, bude @toojen az po
realizaci pelozky rekteré volné optotrubky, do které bude OK zafoukauéprve poté bude
realizovana felozka optotrubky ve které byl OK.

Trasa pelozky vedena v prostoru pod chodnikem bude uloZzeng/kopu v piskovém
loZi a cca 200 mm nad nii{odrzeni min. kryti stanovené di&SN 73 6005) bude poloZzena
oranzova vystrazna folie z PVC. Mechanické vladinasodolnost vystrazné folie budou
vyhovovat podminkam uvedenym €SN EN 12613. Minimalni kryti v prostoru pod
chodnikem bude 0,5m.

V prostoru pechodu komunikace pro motorova vozidla butekf@dana trasa uloZzena
v kabelovém prostupu KP1. V prostoru kabelovéhastoqmu bude feklddana trasa uloZzena
do ochranné zemni chréky, o ptiméru 110/94mm. Satasré bude do kabelového prostupu
zaloZena jedna rezervni zemni chékai o paméru 110/94mm. Zemni chraiiy budou
uloZzeny v pipraveném vykopu a budougsahovatdeso vjezdu min. o 0,5m na kazdou
stranu. Horni povrch chrafék musi byt min. 1,2m pod drovni okolniho teréraca 200 mm
nad nimi (i dodrZeni min. kryti stanovené d&SN 73 6005) bude poloZena oranzova
vystrazna félie z PVC. Mechanické vlastnosti a adet vystrazné folie budou vyhovovat
podminkam uvedenym @SN EN 12613. Dno vykopu v prostoru kabelového prostbude
upraveno a bude vém vybetonovana podkladova deska z betonu o titt@ugca 10cm. Na
tento podklad budou uloZzeny navrzené zemni ctkgniChranéky budou uloZzeny sowng
se vzajemnymi mezerami pro betonovouwtsniNasleda bude provedeno obetonovani celého
télesa kabelového prostupu. Zivadu zvySeni pevnosti dlouhého prostupu a s ohledam
budouci stavebnéinnost (pojezd vozidel stavby) bude tento prostiipbptonovani shora
jes€ chrargén vloZzenim sit KARI — KY 49 (drat @ 8mm, oka 10x10cm). Po pokléadmude
konec ,provozni* chrarky utesnén proti pronikani vihkosti a restot (nag. polyuretanovou
pénou). Rezervni chréatka bude vybavena protahovacim lankem a bude femav
dodavanymi kryty proti zaneseni zeminou. Konce mitky budou ozn&ny minimarkery.

SO 457 Stranovy posun sflovaciho kabelu CETIN, km 0,650 silnice 111/2365

Predmétem tohoto SO jeeSeni pelozky metalického kabelu ve sp8ACETIN (typ
kabelu bude ugsrén v dalSim stupni PD) uloZzeného podél silnice 883 v v mist kiiZzeni
s ulici Gorkého. Stavajici kabel je ulozen podé&iice 111/2365 po pravé stranve snéru
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stanteni gelozky silnice v SO 102. Zidtodu vystavby odvodimi silnice 111/2365 v SO 303
je zadouci provést stranovy posun kabelivodu osazeni ulhi vpusti na okraji silnice.

Prelozka metalického kabelu bude provedena v Usekanargném v situénim
vykresu vioZzenim nové délky metalického kabelu. prelozku bude pouzit kabel stejného
profilu jako kabel stavajici. Na &atku a konci peloZzky bude provedeno naspojkovani
nového metalického kabelu néavodni kabel teplem smrstitelnymi spojkami typu RESX.

Pfi spojkovani musi byt dodrzenaiymdni rozparovani kabelovych Zil. V misinstalace
kabelové spojky budou umésié kulové identifikéni markery.

Nova trasa fekladaného metalického kabelu bude vedena ve volegmu. Ve volném
terénu bude nova traséeBladdaného metalického kabelu uloZzena ve vykopiskowém loZi
a cca 200 mm nad niifpdodrzeni min. kryti stanovené diégSN 73 6005) bude polozena
oranzova vystrazna folie z PVC. Mechanické vladinasodolnost vystrazné folie budou
vyhovovat podminkam uvedenymGS8N EN 12613. Minimalni kryti ve volném terénu bude
0,6m

Realizaci vySe uvedenych ifeloZzek a Uprav stavajicich vedeni etné projektu)
zajist'uje vlastnik vedeni CETIN a.s. na zaklad smlouvy se Stedoteskym krajem.

RADA 500 OBJEKTY TRUBNICH VEDENI

SO 511 Relozka STL plynovodu dn 50 PE v Zahanech

Stavebni objekt SO 51ieSi gelozku stavajiciho STL plynovodu, ktera je vyvolana
rekonstrukci silnice 111/2365 a to v blizkosti nookruzni Kizovatky snérem na Hudlice.

V mis& navrhované okruzniikovatky, ktera bude nahrazovat stavajictdvatku tvaru
T smérem na Hudlice, je polozen STL plynovod DN 350 =zlogého potrubi. Na tento
plynovod je napojen dalSi STL plynovodiaid a to z PE 50, ktery je vedendbu krajnici
nebo pi okraji vozovky po levé stransmeérem na Hudlice. # Upraw vozovky v tomto Useku
dochéazi k vybudovani émé zdi mezi vozovkou a svahem&mjicim k zastav®é rodinnymi
domky. Zakladani ayné zdi bude probihat v zapazeném vykopu, kteryebmdjistn
zaporovym pazenim, a stavebni prace v celé délceasdhuji do trasy stavajiciho potrubi
plynu. Proto je navrZzenargloZzka od z&tku stanieni Uprav aZ k napojeni na souvisejici
investici plynovodu 315 PE.

Navrhovana feloZzka STL plynovodu PE 63 bude poloZzena 70 crh ash zaporového
pazeni do komunikace az do lomu 6 , kdeckaperna zel'. Zde se trasa plynovodu lame do
chodniku a az k mistu napojeni na stavajici trdgoopodu PE 50 bude vedena v chodniku
0.5 m od obrubniku. Za lomem %X potrubi propustek pod silnici DN 600 a vzhledkem
prostorovym moznostem je nutné snizit kryti nar@.8 potrubi bude v miskiiZzeni opateno
ochrannou trubkou PE 90 v dl. 2 m. Délk&elpzky je 195,185 m a z jedné strany bude
potrubi napojeno na stavajici PE 50 a v prostoidokatky na souvisejici investici plynovod
PE 315 na odhmy T kus, za kterym bude umistuzav¥r se zemni soupravou.

Pripojka plynu vedena po mostku bude zruSena a namaageloZenou fipojkou. Je
navrzena fipojka PE 32 v délce 23,34 m, kterd budigik potok pod jeho dnem v ochranné
trubce PE 50 v délce 7,4 m.

Trasa plynovodu je volena tak, aby potrubi bylazelw v souladu s Prostorovou normou
Provadni zemnich praci definuje TPG 702 01, 702 Q%N 736133 a riizeni viadyc.
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591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcictbezp€nost a ochranu zdraviigpraci
na stavenistich.

Trubky a tvarovky musi odpovidat poZzadawkCSN 64 30 42(CSN EN 1555-1, EN
1555-2, EN 1555-3 a EN 1555-7, ISO 14531-1/CDislgsnych pravidel GAS, s.r.0.

Vystavba STL plynovodu se budlit technickymi pravidly G 702 01 a Zasadami pro
projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy niéstrsiti vydané RWE GasNet &irinosti
od 1.3.2014

Pouziva se polyetylen, material PE 100 SDR 11.
Zemni prace musi byt provedeny v souladis®N EN 1610CSN 73 3050 a TPG 70201.

RADA 800 OBJEKTY UPRAVY UZEMi |

SO 801 Vegeténi Upravy — Stredotesky kraj

V ramci SO 801 bude provedeno zaloZeni travnikuniansspojen&innosti (odpleveleni,
oSetovani). Jedna se o plochy, které souvisi s vystavbinic 11/605 a I1I/2365 na
katastralnim Gzemi Beroun a KialDvar.

Souwasti stavebniho objektu je ohumusovani zemnihesd ve svahu i vrovina
zarovnani/rekultivace ploch po opedjch ¢astech vozovek, chodrilka silngnich gikopa,
na kterych bude provedeno ohumusovani. Ohumusduéoié provedeno v tlotige 0,15 m
ornici. Travnik bude zaloZen &mim osetim travniho semene. 8asti dodavky bude
i udrZzovani travniku do dobygvzeti.

Do stavebniho objektu jsou zahrnuty iiestové zelené plochy uvhitokruznich
kiizovatek, které jsou na Uzemégsta Beroun. Jedna se Hdovatky:

OK Ko%alkova km 1,440 silnice 11/605

Nasledna vysadba zeleh(stromy, kefe, okrasné rostliny) bude realizovana v ramci
samostatné akce zajované a investované #sty Beroun resp. Kraliv Dvir ve skladbgé
podle potreb meést.

Naslednymi spravci zelenych ploch budouftippd svahi silnicniho €lesa Krajska
sprava a udrzba silnici®stlaieského kraje a vifpact ploch mezi silnici a chodniky, ploch za
chodniky a ploch uvnitokruznich kiZovatek m¢sto Krakiv Dvar nebo Technické sluzby
meésta Beroun (rozdeni dle k.u.).

Vymeéry ploch pro ozeleréni
Plochy pro ozeleimi

zelai ve svahu 1373 M
zelai v roving 6403 nf
zela, stedové ostivky OK 150 nf
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9. Vysledky a za¥ry z podkladi, prizkuma a méreni

Zjisteni existence a gbeh vyznamnych podzemnich inZzenyrskych siti

V ramci zpracovani DSP byly vyhledany inZenyrski€ sirozsahu stavby. Stavajici
inZenyrské s& jsou podle dostupnych podkiadzakresleny v koordirgaich situacich.
Dotcené inZzenyrské sijsou bul’ preloZzeny, ochramy nebo ponechany.

VeSkeré zemni prace budou probihat za takovychir@mataby nedoSlo k poskozeni
stavajicich podzemnich i nadzemnich inZenyrskyth si

V dokumentaci PDSP jsou inZenyrskée sitformativre zakresleny. Red zahajenim
stavebnich praci musi byt vSechny podzemni inzkays& v zajmovém Uzemi vytgny za
piitomnosti spravt jednotlivych podzemnich #aeni, gip. provedeny réné kopané sondy
pro owteni gesné polohy inZenyrskych siti.

Veskeré soudhy a KiZeni budou provasty dle CSN 73 6005 a dle poZadavk
jednotlivych spraviet zatizeni. Ri soulehu (kizeni) s kabely VO, NN nesmi dojit k poskozeni
nebo naruSeniéthto kabelovych tras. VeSkeré stavebni prace prtov@d blizkosti &chto
kabeh musi byt provaghy ruéné bez pouziti mechanizace. U nadzemniasti nesmi dojit k
naruSeni stability podpnych bodi a nesmi byt pouZita mechanizace vyssi nez 3 m. Pod
vzdusnym vedenim nesmi byt pro¢ad skladka materialu nebo ¥gené zeminy.

Vysledky geotechnického a diagnostickéhizlumu vozovky

Silnice 11/605, Beroun — Krakv duir (pozn. pfizkum ma vlastni pracovni stéeni)

Konstrukce silnice

Konstrukce je tviena asfaltovym pokryvem a podkladnérkovou vrstvou. Tlougka
asfaltového pokryvu ve vozovce kolisa od cca 12%eam. U okraje dosahuje tlogEtpouze
15-20 cm.

(Upozorreni: geotechnicky pizkum a diagnostika maji vlastni pracovni stéani.)

Podkladni vrstvu tvio prevazrié ulehly Seérk s ulomky a valounky frakce do cca 7 cm,
misty se v8ak vyskytuji i kameny do 20 cm. U soK®/3 v km 18,300 (vlevo) byl zji&b
jako podklad pisek hlinity (S4/SM), ulehly. V mistondy KS 5 v km 19,510 (vlevo) ttio
podklad heterogenni navazky (kameny a stavebni.ritognost podkladu u okraje vozovky
kolisa od 15 do 40 cm.

PodloZi silnice
Vyuzité sondy: KS1-KS7 a DP7.
Archivni vrty: J15-J31, J35-J50 a V690

Z dokumentace provedenych sond vyplyva, Zé¢im@m podlozi konstrukce silnice jsou
zeminy charakteru jil a hlin pigitych (F4/CS, F3/Mg az pisk jilovitych a hlinitych
(S5/SC, S4/SM). Tyto zeminygdstavuji vhodné podloZi silnice. DI&SN 72 1002 se jedna
o skupinu pro podloZi 11I-V. Jedina népniva vlastnostéchto zemin je namrzavost. Jilovité a
hlinité pisky jsou namrzavé, git jily a hliny jsou nebezgaé namrzave.
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Pouze vsontd KS 2 vkm 17.920 (vlevo) byl v podlozi konstimikch vrstev zjigin
vyskyt jilovitych zemin (F6/CIY), tuhé konzistenc@.yto zeminy jsou pro pouZziti v podlozZi
nevhodné. Jsou objembnestalé, nebezpas namrzavé a dIESN 72 1002 péi pro podloZi
do skupiny X. V pipac Uplné rekonstrukce vozovky ve zrdfrem Useku, bude vhodné
oV&tit rozsah jejich vyskytu a provést sanaci podladidkrukce vozovky. DIESN 73 6133
je u novostaveb nutné takové zeminy v giliplani vynenit.

Z pribéhu dynamické penetrace DP7 v km 20,070 (vpravo)lywp Ze zeminy
charakteru jit pigiitych (F4/CS) dosahuji do hloubky pouze cca 1,1ad povrch vozovky.
Hloubgji jsou zeminy pi&itého nebo &rkopiskoveho charakteru.

V dalSich usecich (km 17,700-17,930, v km 18,26@4®8 a v km 19,650-19,800) byla
v archivnich vrtech blizko pod povrchem terénu dok&ntovana fitomnost zemin
Sterkovitého charakteru (G3/G-F, G4/GM). Neni protelacvylowteno, Ze tyto zeminy t¢oi
piimé podlozi konstrukce silnice. Uvedené&l&vité zeminy by byly pro podlozi vhodné az
velmi vhodné — skupina I-111.

Diagnostika vozovky

Cely usek byl vzhledem k typu vyskytujicich se mbrutypu konstrukce a druhu a stavu
asfaltovych srési posuzovan jako jeden celek.

Vysledky nefeni Unosnosti prokazaly, Zze konstrukce vozovkytoveiném useku je
znané nehomogenni a misty nedostai.

DosaZzené vysledky &reni Unosnosti, zjishé piahyby, vypdtené razové moduly
pruznosti, vypétena zbytkova zivotnost a navrh peiiného zesileni jsou uvedeny
v dokumentaci DUR, DSP &asti G.1.1, v filoze 6.2 zpravy. fpadné nezbytné zesileni bylo
vypocteno pro Zivotnost 15 rak

Strueny navrh zfisobu opravy silnice

« odfrézovat asfaltové souvrstvi na hloubku 120 mm

* polozit lozni vrstvu z asfaltové ssi typu asfaltovy beton ACL22S podle
CSN 13108-1 v tloukxe 70 mm s modifikovanym asfaltovym pojivem PMBS55/
55

* polozit obrusnou vrstvu z asfaltové &shtypu asfaltovy beton ACO 11 S podle
CSN 13108-1 v tlouke 50 mm s modifikovanym asfaltovym pojivem PMBZ%/
55

Komentd:

S pfihlédnutim k nutnosti zesileni vozovky silnice 106 bylo rozhodnuto o provedeni
konstrukénich vrstev v min. tlougce 130 mm po odfrézovani 120 mmgigadné
vymené celé konstrukce vozovky v tlatde 660 mm ve vybranych lokalitach.

Konstrukce vozovky je navrzena s obrusnou vrstvauizkohluéného asfaltu (SMA 8
LA PMB 40/100-65 tl. 40 mm)

Silnice 111/2365, Zahag‘any — Kraliv Dwvir
Konstrukce silnice

Konstrukce je tvitena asfaltovym pokryvem a podkladnérkovou vrstvou. Tlougka
asfaltového pokryvu ve vozovce i u okraje kolisécod 15 do 25 cm.
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Podkladni vrstvu tvid prevazrie Strk s tlomky frakce do cca 8 cm. V s@ndS 8 v km
9,240 (vpravo) byl zji®h jako podklad pisek hlinity (S4/SMY), ulehly. Cellda mocnost
podkladu u okraje vozovky kolisa od 10 az 15 cm.

Podlozi silnice
Vyuzité sondy: KS8-KS10, DP8 a DP9.
Archivni vrty: J11, V106, V107 a S9-S12

Z dokumentace provedenych sond vyplyva, Zé¢im@m podlozi konstrukce silnice jsou
zeminy charakteru hlin pigych (F3/MS) az pisk jilovitych (S5/SC). Tyto zeminy
piedstavuji vhodné podloZi silnice. D&SN 72 1002 se jedna o skupinu pro podlozi lI-V.
Jedina nefizniva vlastnostéchto zemin je namrzavost. Jilovité a hlinité piggu namrzavé,
piité jily a hliny jsou nebezga¢ namrzavé.

Z pribéhu dynamické penetrace DP8 v km 9,240 (vpravojindguinutim k dokumentaci
archivniho vrtu V106 Ize usuzovat, Ze v idisbndy je cca 0,9 m pod povrchem vozovky
zvétraly povrch pedkvartérniho podkladu.

Z pribéhu dynamické penetrace DP9 v km 8,860 (vlevo),ukezovat, Zze prasdi pod
konstrukci silnice je relativnhomogenni a je tw¥eno soudrznymi zeminami.

Diagnostika vozovky

Cely usek byl vzhledem k typu vyskytujicich se mbrutypu konstrukce a druhu a stavu
asfaltovych srsi posuzovan jako jeden celek.

Vysledky neieni Unosnosti prokazaly, Ze konstrukce vozovkytoveiném useku je
znan¢ nehomogenni a misty nedostai.

Dosazené vysledky &reni Unosnosti, zji8hé piahyby, vypdtené razové moduly
pruznosti, vypétena zbytkova zivotnost a navrh feliného zesileni jsou uvedeny
v dokumentaci DUR, DSP dasti G.1.1, v filoze 6.2 zpravy. fpadné nezbytné zesileni bylo
vypocteno pro zivotnost 15 rak

Strieny navrh ziisobu opravy silnice

* odfrézovat asfaltové souvrstvi na hloubku 60 mm

* polozit lozni vrstvu z asfaltové ssi typu asfaltovy beton ACL 16+ podle
CSN 13108-1 v tlouke 60 mm s asfaltovym pojivem 50/70

* polozit obrusnou vrstvu z asfaltové &sh typu asfaltovy beton ACO 11+ podle
CSN 13108-1 v tloukxe 50 mm s asfaltovym pojivem 50/70
Komenté&:
S pfhlédnutim k vystav® novych stok de®vé kanalizace na silnici [11/2365 a
k mnoZstvi pi¢nych p‘ekopi pripojek uliéhich vpusti, domovnichifipojek vodovod,
kiizeni plynovod a kvystavB opérné zdi na zéatku useku bylo rozhodnuto o
provedeni celé konstrukce vozovky.

Konstrukce vozovky je navrzena v tl. 470 mm s nigkénym asfaltem (SMA 8 LA
PMB 40/100-65 tl. 40 mm)

Vysledky studie hluku ze stavebinhosti
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Doporwujeme pro maximalni snizeni miry dbovani okoli hlukem postupovat podle
uvedenych zasad a zafist nasledujicich opgni:

* Doporuiiujeme v l.etap rekonstrukce Plzeské ulice pouzit mobilni protihlukovou
stnu k ochras domi panelového sidlist

* VeSkeré stavebné¢innosti budou provashy pouze v pracovnich dnech a v denni
dok¢ se zahajenim po 07h ranni a s ul@rim ged 21h, pro kterou lze uplatnit
korekci pro hluk ze stavebginnosti.

e Stavba bude pouzivat nejnéhlucné stavebni stroje v dobrém technickém stavu
optimalnim zfisobem s ohledem na hlukovoué&zat

e Stavba omezi v maximalni moznéreniokalni koncentraci zdrdjhluku.
» Kompresor nebude umést v blizkosti fasad bytovych dam

* Pouzivany kompresor bude elektricky, pac pouziti Sroubového kompresoru
pohargnych dieselovym motorem musi byt po celou pracalafiu kapota karoserie
zawena a musi byt osazen§traci ntizky.

e Je nutné pouZzivat stroje, jejichz karoserie jsoum@hou byt) Bhem provozu
zawené.
*Pro splni vySe uvadnych limitnich hodnot hluku je nezbytné pouZitiogirs
minimalizovanou hladinou hluku za provozu, pouizitgkladni automobily tonaze
vozidel max. 8t splujici platné emise euronorem pro green lorry.

» Duslednou organizaci prace na stagbohledem na generovany hluk, personalnim a
technickym vybavenim bude na maximum zkracedbdr provaéni hlukow
vyznamnych stavebniahnnosti.

* Pro stavebni prace bude pouzivano poutizeni a néadi v bezvadném technickém
stavu.

e Po dobu vystavby budou provddh kontrolni mdieni k owreni pedpoklad
akustické studie.

Vysledky Odborného posouzeni mozného awlivivKP v mistech rekonstrukce mibst
v Kralow Dvare

K hodnocenému Uzemi rekonstrukce mostnich objgkt 202 a SO 203 nema vyznamny
vztah Zadny zvIast chrargny druh Ziv@icha nebo rostliny podle Zakona. Navrhovana
rekonstrukce nezhorSi stavajici situaci, respvipodné Upra¥ biehi a zpevenych ploch ji
muze i mirre zlepSit.

Z botanického i zoologického hlediska je Uzemicdoné navrhovanou stavebtinnosti
nevyznamne.

Uprava podmosti - Kamenné dlazba bude uloZena dmbe sparovana s uk&mim
sparovani 35 az 50 mm pod povrchem dlazby. Zapusparovani umozriast&né zaneseni

viv s

spar jinym materialem, kterygkryje beton a jeifznivejSi pro zZivaichy.

Pod mostem SO 202 bude obnovéivagani volny prostor pro et drobného ptactva,
sowasné nanosy budou odsttag. V tesné blizkosti mostu bude stavel@mnosti prostor
také uvolrn.

Odstraovani devin a Kovin prolkEhne v dob veget&niho klidu a mimo obdobi
obvyklého hlavniho hnizai ptaki tzn. v obdobi od 1. listopadu do 19ebna.
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10. Dotena ochranna pasma, chraéna tzemi, kulturni pamatky

Ochranna pasma

Trasa prochdzi mnoha ochrannymi pasmy inZzenyrskyatiopravnich siti. Jejich
ochranna pasma jsou nasleduijici:

Pozemni komunikacezakon¢.13/1997 Sb.
dalnice, rychlostni silnice

rychlostni mistni komunikace 100 m od osighl. jizdniho pasu
silnice, mistni komunikace .t 50 m od osy vozovky

silnice, mistni komunikace Il. a Il.t 15 m od osy vozovky
Elektroenergetika  zakon¢.458/2000 Sb.

nadzemni vedeni do 1 kV bez ochranného pasma
nadzemni vedeni nad 1 kV do 35 k&étre 2 m od kraj. vodie se zakl. izolaci
nadzemni vedeni nad 1 kV do 35 kséetre 1 m pro za¥sna kabelova vedeni
nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kiétne 12 m od kraj. vodie bez izolace
nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kiétre 5 m od kraj. vodie se zakl. izolaci
nadzemni vedeninad 110 kV do 220 kKétwne 15 m od krajniho vode

nadzemni vedeninad 220 kV do 400 kétwne 20 m od krajniho vode

nadzemni vedeni nad 400kV 30 m od krajniho &edi
podzemni vedeni  do 110 k\¢etns 1 m po obou stranach kraj. kabelu
podzemni vedeni  nad 110 kV 3 m po obou stran&agh kaibelu
podzemni slaboprouda @dvaci) kabelova vedeni 1,5 m od krajniho kabelu
Plynarenstvi zakon¢.458/2000 Sb.

nizkotlaky a stedotlaky plynovod v zastéamém GUzemi 1 m na élstrany od pdorysu
nizkotlaky a stedotlaky plynovod v nezastavem Gzemi 2 m na étstrany od fidorysu
vysokotlaky plynovod 2 m na élstrany od fiddorysu
velmi vysokotlaky plynovod 4 m na étrany od pdorysu

Vodohospodéstvi z&kon¢.274/2001 Sb
vodovodnitady a kanalizéni potrubi do @ 500 mm 1,5 m od&aiho lice stny
vodovodnitady a kanalizéni potrubi nad @ 500 mm 2,5 m ockjdiho lice stny

Chrarena Gzemi, narodni kulturni paméatky a jejich soubory

Stavba se nedotyka Zzadného ckir@ho Uzemi, kulturni pamatky ani pamatkov
chrargného tuzemi.
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11. Zasah stavby do GUzemi

Demolice a bouraci prace
Demolice objeki nejsou v rdmci vystavby nutné.
Bourani/frézovani stavajicich komunikaci je obsaktamebnich objekt101 a 102.

Vybourané vrstvy vozovky budou odvezeny na skladiebo k dalSimu vyuziti.
S vybouranym materialem je nutno zachazet diedpisu spravidvlastniki komunikaci,
ktery ukuje zpisob pro nakladani grhito materidly.

Kaceni mimolesni zelém jejich ndhrada

V ramci rekonstrukce silnice 11/605 dojde k zasadhm stavajici vzrostlé mimolesni
zelert podél stavajicich silnic. Rozsah kacené mimolezealer® vcéetrg umistni a
podrobného popisu je séasti dendrologického fizkumu.

Obvod stromi byl meéten ve vySce 130 cm. Stromy do obvodu kmene 30 daré k
rostou v hustych skupinachigvazié nalety) jsou zahrnuty do plochyikea uvedeny jako
kefe v nf. Dieviny jsou v soupisu uvedeny latinskyreskym nazvem.

Pro lepSi zéleréni stavby do krajiny bude za vykacenou #eleavrzena nahradni
vysadba a vegetai Upravy na zelenych plochach v okoli stavby. des o teviny, které
jsou gitomny ve stavajicim spalenstvu devin v okolni kraji. Rozsah nahradni vysadby
(nové stromy a kete) stanovi odbory ZP nést Beroun a Kraliv Dvir.

Rozsah zemnich praci a kéné Uprava terénu

Zemni prace spivaji predevsim ve v¢eni zéezi a realizaci nasypovyckles etne
provedeni sanaci podloZi. Celkem bude vykopanol3sng. Celkovy nasygini 25 597 ni.
Do bilance je zahrnuta i vjgna aktivni zéna v Z&zu a ndsypovy material nakupovany.

Podrobny rozbor veSkerych zemnich praci (nasypopykejmuti ornice a rozpréshi
ornice) je sodasti samostatné&itohy B.5 - Bilance zemin a ornice.

Prebyt&ny material a vybourané hmoty se budou odvazetvadou skladku.
Upravované svahy silémiho €lesa budou ohumusovany ornici v tléce 0,15 m.

Ozele@ni nebo jiné Upravy nezastmych ploch

Prostory za novymi obrubniky budou terénapraveny. Ohumusovani a vedeta
Gpravy budouieSeny v ramci navazujicich staveb chodné cyklostezek zaji®vanymi
meésty Beroun a Krdiv Dvir. Ostatni plochy budou urovnany dévpdniho stavu. Celkovy
objem sejmuté humézni hliny pro rekonstrukci sénje 356 m, kterd budetaste&ng pouZita
na ohumusovani svatkomunikaci a prostérza obrubniky. Celkova p@ba humaozni hliny a
ornice je 1 178 rh Ornice bude pouZita proistiovy ostiivek okruzni kZovatky v Berous
a ostatni rekultivace. Nedostatek ornice v objennelbeSen dovozem.

Celkovy pehled zabiranych ploch

Umisgnim stavby v uzemi dojde k zaliar ploch fizného charakteru. Vzhledem
k tomu, Ze stavba se tyk& rekonstrukce silnic B/@0III/2365 jedna setpvazré o pozemky
slouzici jiz dnes jako silnice s kulturnim vyuZzitimstatni plochy (silnice). Ostatni pozemky
slouzi jako zastasna plocha, ornatua nebo travni porost.
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Predpokladany celkovy rozsah zabge uveden v tabulkach- viz. nize.

docasny

trvaly zabor || zabor do 1

roku

katastralni Gizemi m? m?
Beroun 3991 22 256
Kraltv Dvlr 11 605 26 337
Zahorany u Berouna 2 505 1411
celkem 17 838 49 989

Z&sah do zewdélského pidniho fondu (ZPF)

docasny

trvaly zabor || zabor do 1

roku

katastralni Gizemi m? m?
Beroun 0 109
Kraltv Dvar 768 228
Zahorany u Berouna 68 17
celkem 843 352

Zasah do pozemkuré¢enych k plréni funkce lesa (PUPFL)

docasny

trvaly zabor || zabor do 1

roku

katastralni Gizemi m? m?
Beroun 0 0
Kraltv Dvar 37 0
Zahorany u Berouna 0 0
celkem 0 0

Rekonstrukci silnice 11/605 se nijak némi stavajici vyuziti okolnich pozenk

Rekonstrukce a upravy dopravni a technické infrastiry a vodnich tak
a) Pozemni komunikace

Kromeé samotné rekonstrukce silnice 11/605 a 111/2365seku Beroun — Krél Dvar -
Zahadany jsou upravovany nasledujici pozemni komunikace:

Beroun
- Zvondova
- Kollarova
- Obchodni
- JanoSikova
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- Kubatova

- Napojeni gelové komunikace v km 0,510 sil. 11/605
- Koé&ralkova

- Napojeni prodejny sanitarni techniky

Kral v Dvar
- Napojeni mygky Autospa
- Napojeni Hypermarketu Albert
- Pod Hajem
- Havlickova
-V KasStanech
- Napojeni parkovigtv km 2,325 sil. 11/605
- Nerudova
- Cechova
- Mach&kova
- S. K. Neumanna
- M. Gorkého
- Majakovského
- Ucelova komunikace v km 0,850 sil. 111/2365
- Ucelova komunikace v km 0,340 sil. 111/2365
- Napojeni ZS a MS Krél Dvar

b) Drahy
Stavba se nenachézi v ochranném pasmu dréhy.
c) Vodotee
Trasa silnic kiZuje 2 vodotée v km:
- km 2,203 11/605 Dibisky potok
- km 0,312 111/2365 Dibisky potok

Mistni vodotée jsou pevedeny stavajicimi mostnimi objekty bez jakychkaghirav
koryta vodotee.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji pateby

VSechny druhy energii

Voda potebna pro stavbu bude dovazena z nejblizSiho vhadmékta. Misto odiyu
vody zabezp# zhotovitel v rdmci dodavky stavebnich praci.

Zasobovani stavby elektrickou energii je moZznotipget potreby zabezpst
provizorni gipojkou NN ze stévajiciho vedeni VNiddpokladany peebny gikon je do 35
kVA. Odker el.energie si zajisti zhotovitel v ramci dodawtsivebnich praci.
Telekomunikace

Dle poteby bude mozné pouzit mobilni telefonjipadré radiotelefony.
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13. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a Zivaeti prostiredi

Nakladani s odpady

V dasledku stavebnicinnosti vzniknou f provadni stavby odpady. Nakladani
s odpady je upraveno nasledujiciredipisy, které je nutnafprealizaci zanru respektovat:

- Z&kon¢. 185/2001 Sh. o odpadech a oémnnekterych dalSich zakdn ve zréni
pozcjSich gedpidi,

- VyhlaSka¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad

- Vyhlaska MZPCR ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpadyreni
pozckjSich gedpidi,

- Vyhlaska MZPCR ¢&. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadejich pouziti
na povrchu terénu, ve &mi pozd;jSich gedpidi.

V souladu svySe uvedenym zakonem o odpadech udee odpadu povinen
piedchazet vzniku odpéd omezovat jejich mnozstvi a nebezpé vlastnosti. Odpady,
jejichz vzniku nelze zabranit, musi byt vyuZityfigadre odstragny zpisobem, ktery
neohrozuje lidské zdravi a zivotni pr@sti a ktery je v souladu s vySe uvedenym zakonem a
na réj navazujicimi provattimi predpisy.

Piavodce odpaitil musi esré specifikovat zpsob shromafovani, fidéni a skladovani,
vyuzivanic¢i zneSkodgni odpad. Shroma@d’ovani a skladovani odpaanusi byt v souladu s
8 5, 6, 7 vyhlaskyg. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpedyreni pozd;jSich
predpigi.

Odpad vznikajici na stavenisti a ve stavebnimie\je nutno zéadit podle drub a
kategorii stanovenych v Katalogu odpad

Zhotovitel stavby musi zajistit manipulaci s uvegien odpadem podle platnych
piedpisi, zejména se jednd o zneSk&dinnebezpénych odpad (N). Odpadovy material,
ktery ma nebo tiize mit nebezpmé vlastnosti (N), musi byt shromdvan oddlené do
zvla¥ k tomu utenych nadob z nepropustnych matérighragnych proti desti.

O zneSkodéni odpad bude vedena zhotovitelem dila evidence. Vedendeene
odpadi musi byt provagho tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudacivési jeji
vyhodnoceni a nakladani s odpady dokladovat.

Béznou stavebndinnosti se pedpoklada likvidace nasledujicich déubdpad:

= Kovovy material bude odvazen do &mych surovin

= Beton a zivicebudou odvezeny k recyklaci
Odfrézované Ziwiné vrstvy a demontované sitni prisluSenstvi budou uloZeny na
skladku objednatele, odkud se&egdpoklada i nasledné odebrani recyklatu pro
navrzenda zpewmi krajnic a sjezil

= Ostatni materidly ze stavebni¢innosti (difevo, polystyren, gimyslovy odpad a
pod.) budou odvazeny na vhodné skladky TH& staveniSti nesmi byt palen
horlavy odpadni material (dfevo, igelit apod.).

= VytéZena nevhodna zemindude roviZz odvazena na skladku TKO.

= QOdpadni defové vody ze stavenigtbudou oderpavany na w@enou zasakovou
plochu a to pouze v takovém mnozstvi, aby byl zégainy.

= Vybourané podkladni asfaltové vrstvy vozovky, u kteych se predpoklada
vyskyt dehtu budou odvezeny na skladku nebezpgEho odpadu.
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= QOdpadni splaskové vody ze social@asti ZS - na stavenisti bude pouzito chemickeé
WC.

Mnozstvi odpad z provozu stavby nelze blize specifikovat, Izekvpgedpokladat, ze
se bude jednat 0 mald mnoZzstvi (Ukapy z motorovgaidel, nasledky event. jejich havarii).

Zneskodgni odpad z provozu a udrzby komunikaci podle platnyctedpisi je
povinnosti spravce silnice, tj. Krajské spravy azbg silnic Stedaieského kraje.

Ochrana krajiny a pirody
Rekonstrukci silnice 11/605 a I11/2365 se nijak adg neneni stavajici krajinny raz.

Hluk z dopravy

Rekonstrukci silnic 11/605 a 111/2365 se nesmh intenzity dopravy a ani sfrové a
vySkové vedeni stavajicich komunikaci, dochazi pduapra¥ Sickovych pongra a k navrhu
novych okruznich #Zovatek, které by #y zlepSit bezpénost a plynulost provozu. To vie
vede ke snizovanic¢inkta dané komunikace na okoltquevSim z hlediska hluku a exhalaci
z dopravy.

Realizaci této rekonstrukce silnice dojde ke snistdvajici hlukové zéke z provozu
po silnicich 11/605 a 111/2365 ziyodu navrhu horni obrusné vrstvy krytu z ,nizkamého
asfaltu”.

Hluk pri vystavig

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivaedevSim stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejichZ driost nepekratuje hodnoty stanovené v technickém
oswdceni. Ri provozu hlgnych strofi v mistech, kde vzdalenost undisého zdroje od
okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovbp@ienickymi gedpisy, je nutno
zabezpeéit ochranu pasivni (kryty, akustické z&sy apod.).

Hygienické limity hluku v chranych venkovnich prostorech staveb a v chném
venkovnim prostoru upravuje 8 12 iNzeni vlady¢. 272/2011 Sb., o ochraredravi ed
negiznivymi &inky hluku a vibraci.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustickéhtaku A se stanovi sétem zakladni
hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcfipliZzejicich ke druhu chr&ného prostoru a denni
a nani dok&. V pripad hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dapy na
pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s vyraaformainim charakteremi€c), se
pricte dalSi korekce — 5 dB.

Pro hluk ze stavebriinnosti se hygienicky limit ekvivalentni hladiny wstického tlaku
LAeq,s stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu ielilentni hladiny akustického tlaku A
LAeq,T stanovenému podle vySe uvedenych pravitiélegpkorekce fihlizejici k posuzované
doks.

Predpisy a n#éizeni stanovi, Ze organizace aabé jsou povinnginit potrebna opaeni
ke sniZzeni hluku a dbét o to, aby pracovnici itostalzané byli jen v nejmensi mozné i
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebylgkpovany nejvyssi fipustné hladiny
hluku stanovenéémito piedpisy. Zhotovitel je déle povinen dodrZovatiimeni viady
¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochdravi (i praci, ve zgni pozdjSich
predpigi
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Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji préastniky vystavby nasledujici povinnosti:

» Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrabstavebnich stréjudaje o vySi hluku,
ktery stroje vydavaji, a provédopateni na ochranu proti Skodlivémugobeni
hluku.

» Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujige stroji ochrannymi
pomickami a peruSovat jejich praci v htmém prostedi ze zdravotnichugdoda
nezbytnymi pestavkami.

Organ hygienické sluzby e v Zavazném posudku stanovit podminky préaéd
stavby s ohledem na hluk.

V pripact, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitdiotdnot hladin hlénosti ve
vzdalenosti 2 m i@d fasadou obytnych a ostatnich ckrgieh objekt, je mozno navrhnout
takova opatni (kryty z ocelovych plech ev. z jinych materiél umoziujicich Udrzbu a
pristup ke stroji), ktera zajisti, aby uvniakovych objeki hluk ze stavebniinnosti nepesanhl
Laeqg = 40 dB ve dne a 30 dB v noci.

Bude-li v ptibchu rekonstrukce silnic nezbytné provozovatchh stroje a Zdzeni v
nocni doke od 22:00 do 6:00 hodin, nebo bude nezbytné pojiytth typi stroji s vysSimi
emisnimi hodnotami hlukdi sowasné nasazenétsiho p@tu stroji, je feba pro pedmetnou
¢innost pozadat mistrprislusny organ ochrany i&gného zdravi o vydaraso¥ omezeného
povoleni zdroje hluku ve smyslu 8§ 31 odst. 1 zak&n268/2000 Sb. o ochrarverejného
zdravi a 0 zriéné nékterych souvisejicich zakénve zréni pozdjSich gedpigi.

Emise z dopravy

Rekonstrukci silnic 11/605 a 111/2365 nedojde k gaeni emisi z dopravy. Diky vystavb
okruznich Kkizovatek v kritickych uzlovych bodech sitmi sit dojde ke zvySeni plynulosti
provozu a tim i ke sniZzeni emisi vznikajicich zejymépi rozjizdni automobil
v kiizovatkach.

Emise pi vystaviy

Zhotovitel bude povinen zabezjite provoz dopravnich prosdki produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajh platnym vyhlaSkdm aiedpigim
0 podminkach provozu vozidel na pozemnich komumgkadNasazovani stavebnich strggp
spalovacimi motory omezovat na nejmenSi moznou .nRrovadt pravidel technické
prohlidky vozidel a pravidelné $eovani motoi.

Znedisteni ovzdusi zpsobuje také stavebrtinnost. Jednd se zejména o zemni préce,
vyrobu betonu, demolice objeékapod.

Zhotovitel musi dodrzovat zaka@n 201/2012 Sb., o ochrawvzdusi, ve zni pozdjSich
predpigi.

Vibrace

Maximalni g@ipustné hodnoty vibraci stanovi igeni vilady ¢. 272/2011 Sb.
o ochrag zdravi ed nepiznivymi &inky hluku a vibraci, ktera row stanovi povinnosti
stavebnich organizaci. K zamezeniit@uvych &inka stavebnich stréjs vibra&nimi inky
na budovy v blizkosti stavby pozemni komunikacenfZné tyto pouZzit pouze se souhlasem
stavebniho dozoru pagdchozim posouzeni statického stavu budov.
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PraSnost

Vozidla vyjizdsjici ze staveni$t musi byt radré oc¢isténa, aby nedochazelo ke
zneistovani ploch a komunikaci (zemina, betésin V pipad® odvozu suti je s pri
nakladani na autaeba zviit kropenim. Fipadné zn&steni komunikaci musi byt okaméit
odstraovano.

Na stavenisti - u vyjeZdze stavenigtbude Zizena plocha pro mechanickécdteni
vozidel vyjizdjicich ze stavby.

V prabéhu provadni demolénich a zemnich praci je zhotovitel povinen pra&tad
opateni ke snizeni prasnosti (u demolic kropeni bowfanitonstrukci), u Jejnych
komunikaci pak jejich pravideln@sténi v piipack, Ze je po nich veden stavebni provoz. Tuto
povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebi@di

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

Vodni zdroje se v blizkosti stavby nenachazejiaatst nezasahuje do ochranného pasma
vodnich zdraj.

Rekonstrukce silnice 11/605 respektuje stavajisitém odvodéni a dophuje ho o systém
novych dedovych stok. Podélnéifkopy jsou vyasiny stejré jako dnes fimo do stavajicich
bezejmennych vodatenebo pikopa jak u stavajicich silnic 11/605 a 111/2365. Pod#lnice
[11/2365 budou rovaZz doplreny nové defové stokycast&né napojené na stavajicit’'si
v ulicich Majakovského a S.K. Neumanna. Ostatnu jsmlvedeny imo do recipientu
Dibefského potoka.

Mistni vodote - Dibe‘sky potok bude f@veden podétesem komunikace pomoci dvou
mostnich objekt ev¢.2365-2 a e¥.605-029 stejéjako v sodasné doé.

Po dobu vystavby je nutnofipprovadcni stavebnich praci a provozuiiza&ni
staveni& vhodnym zfisobem zabezg#, aby nemohlo dojit ke zid&teni vody v okolnich
vodotetich. Jedna se zejména o vhodnyisgb odvadni defovych vod ze stavebni jamy,
provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stawenis

V priabéhu vystavby nesmi dochazet k naginému znéistovani povrchovych vod a
ohrozovani kvality podzemnich vod. Zhotovitel mdsdrZzovat zejména:

o Zakong. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon) venimpozdjSich gedpisi;

* Vyhlaska MZe ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakén274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich proregou potebu a o zrén¢ nékterych zakon (zakon
o vodovodech a kanalizacich), veémhpozdjSich gedpisu

* Natizeni vlady¢. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotaéipystného znasteéni
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech lemwok vypou&ini odpadnich
vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citltvypblastech

Souvisejici pedpisy:

« Metodicky pokyn MZP, ,Indikatory zr&Sténi“ z roku 2013, Eloha 1 Rehled hodnot

indikatom zne&isténi zemin, fidniho vzduchu a podzemni vody

* TP 83-0dvodéni pozemnich komunikaci, technické podminky, MD-OPK
¢.J. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6. 2. 2014

« (SN 75 3415 Ochrana vodyaul ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropmy
latkami a jejich skladovani ve &mi oprav 01/1993, 02/1996 a &ny Z1/2011
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Ochrana stavajici zelempri stavebnicltinnostech

Pt realizaci stavebnich praci je nutna ochrana fiéiveelerg. Ze stavajici zelenbude
mozné likvidovat pouze to, co bezpiesire piekazi stavl, ostatni zehke bude ochragna
nize uvedenym Zpsobem.

Dieviny mohou byt p budouci stav® ohroZeny zejména chemickym zigenim,
ohrem, mechanickym poskozenim,fgmig’ovanim zeminy (navadzky a odkopéavky),
stavebnimi jamami a jinymi hloubenymi vykopy, zhitim stavebniho podlozi atgy
piejizdnim, odstavovanim vozidel, skladovanim stavebniobtrapod.

Ochrana ped chemickym zn@Sténim — vegeténi plochy nesrji byt zne&isteny
latkami Skodlivymi pro rostliny neboigdu (zejména oleji, pohonnymi hmotami, solemi atd.).

Ochrana fed ohrm a jinymi tepelnymi zdroji — ohni&ta jiné tepelné zdroje s byt
ztizovany nebo umi®vany ve vzdalenosti nejmé&rb m od okapové linie korun strdima
Keft.

Ochrana strorin pred mechanickym poSkozenim fediny na stavenisti je nutno chranit
pied pohmozéhim kiry kmene, ¥tvi a kaemi a ped poSkozenim koruny oplocenim,
nejmért 1,8 m vysokym, s kimim odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot ma odhc@tou
korenovou zonu (plocha pod korunou stéowhranéena okapovou linii koruny 2t8ena o
1,5 m, u sloupovitych forem o 5 m). Vipact Ze neni mozné zajistit ochranu celédmmve
zbny, je nutno kmen obednit alegipdo vysky 2 m. Ochranné befin se musi fpevnit bez
poSkozeni teviny a wi¢i kmenu vypolStéovat. Nesmi byt nasazeno bezpfedtt na
korenové nabhy. Korunu je nutné chraniti@d poskozenim stavebnimi mechanismy,
ohroZené dtve se musi vyvazat nahoru s podloZzenim fivaz

Ochrana ktenové zony H navazce — pokud se nelze vyhnout navazcergriavé zon
Ize navazet pouze hrubozrnny, vzduch a vodu prdgdeiSnetoxicky material ne blize nez
1 m od kmene.

Ochrana k#enového prostoruiphloubeni stavebnich jam a vykiop- pokud se nelze
vyhnout hloubenym vykajpm v karenovém prostoru musi byt vykop pro¢aduné a nesmi
se ffitom vést blize nez 2,5 m od paty kmenirBSeni keni o priméru vétSim nez 3 cm je
nutné provest hladkyifezem a ranu oSt

DalSi podrobnosti ochrany f@&vin @i stavebnich ¢innostech jsou uvedeny
v CSN 83 9061.

Ochrana zdravi a bezpeosti pracovnit pri vystavieg

Pti provadéni praci na stavenistich jgeba dodrzovat pravni a ostatiégpisy k zajini
bezpeénosti a ochrany zdraviippraci, ustanoveni technickych nore@SN), bezp&nostnich
a hygienickych pedpisi platnych v dob provadgni stavby a dodrzovat schvalené
technologické postupy pro jednotlivé stavebni prace

Pro zajiS&ni bezpeénosti prace a ochrany zdravii pripraw a provadni stavebnich a
montaznich praci a pouzivani technickyclizani je teba respektovat ustanoveni zavaznych
piedpidi, zejména pak:

Zakony

1) Zakong¢. 258/2000 Sb., o ochrawerejneho zdravi, ve 2ni pozdjsich Fedpid,

HLAVA Il PECE O ZIVOTNI A PRACOVNI PODMINKY, Dil 6, 7 a 8

2) Zakong. 262/2006 Sb., zakonik prace, veéainpozdjSich gedpisi

3) Zakong. 309/2006 Sb., o zajisti dalSich podminek bezgreosti a ochrany zdraviip
praci v platném zni, kterym se upravuji dalSi poZzadavky beérgsti a ochrany
zdravi @ praci v pracovapravnich vztazich a o zaj$ti bezpeénosti a ochrany
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zdravi g ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgpravni vztahy
Zakladni provadci pravni gedpis k zakond. 309/2006 Sb.

4) Natizeni vliadye. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcialbezpénost a
ochranu zdravi ip praci na stavenistich, ve & NV ¢. 136/2016 Sb., detng priloh
¢.1-5 knaizeni vlady¢. 591/2006 Sb. acetrg citovanych zvlastnich pravnich
piedpigi v platném aktualnim 2ni, zahrnujicich mimo jiné:

- pozadavky na zaji&ti stavenist

- pozadavky na pouZzivani a obsluhu stjn&adi na stavenisti

- skladovani a manipulace s materidlem

- zemni a vykopové prace

- betondské, Zelezé&ské a zednické prace

- mont&zni a bouraci prace

- sva@ovani a nativani Zivic

- prace &innosti se zvySenym rizikem ohroZeni Zivota neb&kpaeni zdravi

Ostatni pravni iedpisy k bezp@osti a k ochrahzdravi @i vystavig

dale je teba respektovat ustanoveni zavazny&upisi a nd&izeni, které nejsou citovany
v pitedchozim N\W&. 591/2006 Sb. a které byly od jeho vydani aktaatiny:

5) Narizeni vlady ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanoviugpb organizace prace a
pracovnich postup které je zamstnavatel povinen zajistitippraci v lese a na
pracovistich obdobného charakteru

6) Natizeni vlady¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochradsavi i
praci, ve zani pozdjSich gedpisi

7) Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o #Zgobu evidence uréz hldSeni a zasilani
zdznamu o Urazu, ve&m NV ¢.170/2014 Sb.

8) Natizeni vliadye¢. 272/2011 Sh., o ochrarzdravi ged nepiznivymi &inky hluku a
vibraci

9) Zakong¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickyafésgch a o zréné
nekterych zakof (chemicky zakon), ve Zni pozdjSich gedpisi

10) Z&kon¢. 201/2012 Sh., o ochrawmvzdusi, ve z&ni pozajSich gedpig
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14. Obecné pozadavky na bezpeost a uzitné vlastnosti
Bezpénost dopravy

Bezpe&nost provozu je zajiSha celkovym prostorovynieSenim. Rekonstruované
silnice budou op#tny systémem svislého a vodorovného dopravnihéema

Rekonstrukci silnic 11/605 a 111/2365¢etne Upravy povrch a Stkového usptfadani a
navrhem 3 novych okruznictrikovatek dojde jednoziaé ke zvySeni bezgaosti provozu
v ieSenych Usecich. Navrhem novych beémpstnich osfivka v miseé prechodi a
naswtlenim €chto gechodi dvojici svitidel dojde i k vyraznému zvySeni beapesti chodé
piechazejicich tyto silnice.

UZitné vlastnosti stavby (sgini obecid techn. pozadavkna vystavbu)

Navrh technickéhoieSeni je v souladu s vyhlaskau 268/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich na stavby, s vyhlasko898/2009 Sb., o obecnych technickych
poZzadavcich zabezfgicich bezbariérové uzivani staveb a vyhlagkdl04/1997 Sb., kterou
se provadi zako& 13/1997 Sbh. o pozemnich komunikacich vénzpozdjSich gedpisi.

Vyrobky pouzité pi vystavlE musi sphlovat technické pozadavky dané zakonem
.22/1997 Sb., ve 2ni pozdjSich pedpidi a pislusna n#zeni vlady, zejména
. 163/2002 Sb ve zni pozdjSich gedpig.

O O

Hledisko civilni ochrany
Charakter stavby nevyZzadugSeni hledisek civilni ochrany.

Pozarni ochrana

Stavba neobsahuje objekty atizeani vyZadujici poZarni ochranu. MoZnosti pézar
vznikaji @i dopravnich nehodach a budoteSeny vyjezdy fislusnych Hasiskych
z&chrannych sbérmesp. Integrovaného zachranného systému.

15. DalSi pozadavky
Dosazeni pozadovanych uzitnych a timiéh vlastnosti

Navrhovana stavba pini v plném rozsahu poZadavkigezpenost provozu (vozidel i
choddil). Stavba je navrZzena s dostagni dopravnimi parametry jak na silnicich 11/605 a
[11/2365, tak i na okruZnichikovatkach. Rijezdnost vSechii¢ovatek je ogiena vi€gnymi
kiivkami.

Navrh rekonstrukce silnic splje vSechny fislusnéCSN.

Shoda paramefrstavby s obeentechnickymi poZadavky na vystavbu

Stavba je navrZena v souladu se stavebnim zakonposlednim zéni, s obeca
technickymi pozadavky na vystavbu, s platnymi namna souvisejicimi technickymi
piedpisy pro navrh staveb pozemnich komunikaci.

Zabezpéeni uzivani stavby osobami s omezenou schopnbstipa orientace

Samotné silnice 11/605 a 11/2365 nejsou primé&unceny pro pohyb chodca tim ani
pro samostatny pohyb osob s omezenou schopnosybpah orientace. Pohyb chddse
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piedpoklada po stavajicich saihnych chodnicich nebo novych chodniciélpmavovanych
meésty Beroun a Krdiv Dvar.

Prechazeni chodc je umozgno na pechodech pro chodce navrzenymi dle
CSN 73 6110/Z1. Projekt je zpracovan podle vy¢hB98/2009 Sb o obecnych technickych
pozadavcich zabezfgicich bezbariérové uzivani staveb. V navrhu jdodrzeny obecné
technické poZzadavky zabezpgci uzivani stavby osobami s omezenou schoppostybu a
orientace.

Osvtatnl’ komunikace jsou usgi@oany v souladu VéSN 73 6101 Projektovani silnic a
dalnic, CSN 73 6102 Projektovanitikovatek na PK aSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci.

Splreni podminek dalSich zvlastnicredpisi
Stavba nevyZaduje pini Zadnych podminek zvl4stnicredpigi.

V Praze, z& 2016 Ing. Martin MaSa
Ing. Lenka Horéalkova
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