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 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby:  II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic 

Kraj:  Středočeský 

Katastrální území:   Beroun, Králův Dvůr, Zahořany u Berouna 
 
Stavebník/Objednatel:   Středočeský kraj 
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
  IČO: 708 910 95 
 
Následný správce:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
    IČO: 708 907 49 
 
Projektant:    VALBEK spol. s r. o. 

středisko Ústí nad Labem 
Děčínská 717/21 
400 03 Ústí nad Labem 
tel. 475 531 077, 475 534 112 

 
Zhotovitel přílohy:  Ing. Šárka Novotná 
 
Stupeň PD:   PDPS 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Stavba řeší rekonstrukci stávajících silnic II/605 (Plzeňská) a III/2365 (Jungmannova) v 
zastavěném území měst Beroun a Králův Dvůr. Potřeba rekonstrukce těchto silnic je 
dána nutností výrazného zlepšení technických parametrů silnic, které již neodpovídají 
současným dopravním požadavkům. Jedná se především o dlouhodobě nevyhovující 
stavební stav vozovek a odvodnění. 

Rekonstrukce silnice II/605 je navržena v úseku od ulice Koněpruská v Berouně (silnice 
III/11533) až 150 m před křižovatku v Králově Dvoře (silnice III/11524). Silnice je 
navržena v základní návrhové kategorii MS2 8/50 s jízdními pruhy v šířce 3,25 m + 
vodící proužek 0,25 m. Minimální šířka mezi obrubami je tedy 7,0 m. Ve většině trasy je 
šířkové uspořádání doplněno o odstavné zálivy, pruhy pro odbočení vlevo a vpravo 
nebo o autobusové zastávky. 

Rekonstrukce silnice III/2365 je navržena v úseku městská část Zahořany – Králův Dvůr 
(II/605). Silnice je navržena v základní návrhové kategorii MO2 8/30 s jízdními pruhy v 
šířce 3,25 m + vodící proužek 0,25 m. Minimální šířka mezi obrubami je tedy 7,0 m. V 
začátku úseku (cca po km 0,120) je silnice navržena v kategorii MO2 7/30 s jízdními 
pruhy v šířce 2,75 m + vodící proužek 0,25 m. V blízkosti nové okružní křižovatky v 
Zahořanech, školy v Králově Dvoře a v lokalitě Na Knížecí je šířkové uspořádání 
doplněno o autobusové zastávky. 

Celková délka rekonstrukce silnice II/605 je 2,538 km a III/2365 je 1,092 km. 

Provedením stavby dojde k výraznému zvýšení užitné hodnoty silnic. Návrhem 3 
nových okružních křižovatek, úpravou povrchů a šířkového uspořádání včetně návrhů 
bezpečnostních ostrůvků v místě přechodů dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti 
dopravy (jak vozidel, tak i chodců a cyklistů) po silnicích II/605 a III/2365 a ke snížení 
nepříznivých účinků dopravy na obyvatele dotčených měst. 

Provedením stavby také dojde k umožnění výstavby nové cyklostezky podél silnice 
II/605 a nových či rekonstrukci stávajících chodníků podél silnic II/605 a III/2365. Stavbu 
chodníků, cyklostezek a úpravu veřejného osvětlení připravují města Beroun a Králův 
Dvůr a stavba by měla probíhat současně s rekonstrukcí silnic. Souvislost s 
předkládanou projektovou dokumentací podrobněji řeší kapitola 2.4 Vazba na ÚPD. 

3. VÝCHOZÍ PODKLADY 

Pro projektové práce byly použity následující podklady: 

· DÚR na stavbu II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic, 07/2008 zpracoval 
Novák & Partner Praha 

· Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňské v úseku 
Koněpruská - OD Lidl, 12/2010 zpracoval Novák & Partner Praha 
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· DÚR na stavbu Králův Dvůr – Chodníky a cyklostezky, 12/2008 zpracoval Novák & 

Partner Praha 

· Aktualizace DÚR na stavbu Králův Dvůr – Chodníky a cyklostezky, 6/2010 zpracoval 
Novák & Partner Praha 

· II/605 Králův Dvůr, okružní křižovatka, 6/2008 zpracoval Cityplan Praha 

· DÚR na stavbu Centrum Králův Dvůr – technická infrastruktura, 1/2001 zpracoval 
Atelier VJH  

· DSP Obchodní centrum Plus, 10/2007 zpracoval ing. Martin Liška 

· Chodníky Králův Dvůr a Chodníky Zahořany, zpracovaná dokumentace fy. SUNCAD 
s r.o., investor město Králův Dvůr 

· REKO MS Beroun - STL přivaděč, 2. část, v k.ú Králův Dvůr a Zahořany, Tebodin 
Czech Republic, s.r.o., projekt 2014, investor RWE a.s. 

· Rekonstrukce plynovodu v Králově Dvoře v ulicích Jungmannova, Havlíčkova a 
Plzeňská, investor RWE a.s., projektant STREICHER Plzeň, předpoklad realizace 
v roce 2016 před zahájením stavby silnic II/605 a III/2365 

· Komunikační propojení Králův Dvůr – Beroun, zpracovaná dokumentace DÚR fy. 
SUNCAD s r.o., investor město Králův Dvůr, 

· Polohopisné a výškopisné zaměření zpracované ing. Vratislavem Strakou, 05/2008, 
09/2014 a 06/2016 

· Zjištění existence a průběhu inženýrských sítí zpracované firmou NOVÁK & 
PARTNER, s.r.o. 04/2016 

· Aktualizace digitálních dat kanalizací a vodovodů v 05/2016 poskytl VAK Beroun 

· Vyjádření správců k existenci podzemních vedení, poslední aktualizace 04/2016 

· Obchodní dům HYPERNOVA Králův Dvůr – SO-09 Dešťová kanalizace, výtlak do 
Dibeřského potoka, podklady získané v roce 2014 od zástupců nynějšího 
Hypermarketu Albert 

· Geotechnický průzkum zpracovaný GeoTec GS 05/2008 

· Králův Dvůr – most, Závěrečná zpráva GTP, zpracovaný ARCADIS CZ, pracoviště 
České Budějovice, 02/2015 

· Diagnostika vozovky zpracovaná Nievelt-Labor Praha spol s r.o.. 05/2008 

· Přípojka NN pro parcelu 106/4 v k.ú. Králův Dvůr, ENERGON Dobříš, 10/2014 

· Prodejna sanitární techniky, k.ú. Beroun (OK Košťálkova), INTERPROJECT, s.r.o., 
realizace 2014 

· Přeložka STL přivaděče Beroun v k.ú Králův Dvůr a Zahořany, Tebodin CR, 2014 

· Mapa pozemkového katastru, zpracoval GT Atelier Geodezie, 05/2016 

· Dendrologický průzkum, zpracoval Ing. Bednář, Valbek spol. s r.o., aktualizace 
05/2016 

· Sčítání dopravy z roku 2010 

· Základní mapy 1 : 10.000 zájmového území 
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· Silniční mapy 1 : 50.000 zájmového území  

· Základní vodohospodářské mapy 1 : 50.000 zájmového území 

· Fotodokumentace současného stavu některých exponovaných míst stavby 

· Technické kvalitativní podmínky staveb PK (vydalo MDS ČR – OPK v roce 2000) 
v aktuálním znění jednotlivých kapitol č. 1 až č. 31. 

4. POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Firmou GeoTec – GS a.s. byl proveden průzkum, který vypovídá i o současném stavu 
podzemních vod. Podzemní voda byla ve zkoumaných úsecích zastižena pouze 
v prostoru terasových sedimentů v trase silnice II/605. V archivních vrtech se ustálila 
v úrovni cca 2,5 – 4,0 m pod povrchem terénu. Zvodeň je vyvinuta ve štěrkovitých 
zeminách a má průlinový charakter. Hladina podzemní vody je volná až mírně napjatá a 
je dotována převážně přímou infiltrací srážkových vod.  

5. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Odkanalizování 
Dle sdělení zástupce VAK Beroun je ve správě VAK pouze jednotná a splašková 
kanalizace. Dešťová kanalizace vč. uličních vpustí je ve správě měst Králův Dvůr a 
Beroun. 
Plzeňská ulice (silnice II/605) je odvodněna pomocí uličních vpustí a mělkých příkopů 
napojených do kanalizace. Plzeňská ul. mezi ul. Pod Hájem v Králově Dvoře a ČSPH 
Benzina v Berouně, kde se nenacházela do výstavby stoky F žádná kanalizace je zřejmě 
odvodněna pomocí příkopů podél komunikace, ne však do kanalizace v provozování VaK 
Beroun. Supermarket Hypernova dle dostupných informací vlastní a provozuje dešťovou 
kanalizaci vyústěnou výtlakem do Dibeřského potoka. Obecně lze konstatovat, že 
Plzeňskou ulicí je vedena nová stoka F DN 600 – 1400 (výstavba v r. 2007) a původní 
stoka A DN 300-800, resp. 800/1200 – 900/1580 jednotné kanalizace, které jsou po 
určitých úsecích odlehčeny stokami vyústěnými do řeky Litavky. 
Ulice Jungmannova (silnice III/2365) je odvodněna pomocí mělkých příkopů nebo uličních 
vpustí napojených do těchto příkopů. Dále je v této ulici v úseku km 0,000-0,280 (část 
Zahořany) vedena splašková kanalizace DN 300. 
 
Zásobování vodou 
Podél silnice II/605 (ulice Plzeňská) je vedeno několik vodovodních řadů. V souvislosti s 
rekonstrukcí komunikace, úpravou stávajících autobusových zastávek, rozšířením 
dešťového kanalizačního systému a výstavbou odstavných parkovacích zálivů dochází 
k lokálnímu narušení některých vodovodních přípojek, příp. řadů. 
Stávající vodovodní řady 
a) km 0,000 - 0,160 stávající vodovodní řad z litiny DN 80 včetně přípojek k objektům, 
odbočky vodovodních řadů do ulic Šafaříkova, Zvonařova a Kollárova 
b) km 0,019 - 0,160 stávající vodovodní řad z PVC DN 160 včetně přípojek k objektům, 
veden souběžně s vodovodem DN 80 vlevo od osy silnice II/605 
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 c) km 0,260 - 1,043 stávající vodovodní řad z litiny DN 80 včetně přípojek k objektům 
d) km 1,055 - 1,280 stávající vodovodní řad z PVC DN 160 vlevo od osy silnice II/605 
(od ČSPH Benzina k OD Lidl) 
e) km 1,440 přípojka  PE 32 k objektu vlevo od osy napojena na vodovodní řad PE 90 v 
ulici Konečné 
f) km 1,978 - 2,068 vodovodní řad z litiny DN 80 z ulice Pod Hájem k objektu firmy 
Kondor – hutní materiály vpravo od osy silnice II/605 
g) km 2,229 vodovodní řad z PVC DN 90 křížení s II/605 do ulice V Kaštanech 
h) km 2,229 - 2,310 vodovodní řad z PVC DN 90 vlevo od osy silnice II/605 
i) km 2,460 - 2,538 vodovodní řad z PVC DN 90 křížení s II/605 a dále veden podél 
silnice vlevo 
j) v Jungmannově ulici je v km 0,000-0,842 veden stávající vodovod z PVC Ø 110 - 160 
včetně přípojek k jednotlivým objektům 
k) kromě toho kříží Jungmannovu ulici též litinový řad DN 350 (km ~ 0,731) a ocelový 
řad DN 500 (km ~ 0,150). Posledně jmenované potrubí je též katodově chráněno 

6. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ A JEHO ROZSAH  

Povrchové odvodnění zpevněných ploch je zajištěno jejich podélným a především 
příčným sklonem k obrubníkům podél komunikace a odtud do uličních vpustí a 
dešťových kanalizací (SO 301, SO 302 a SO 303), případně je odvedena do přilehlých 
příkopů.  
V úseku km 0,315 – 0,575 vpravo je navržen silniční příkop, odtud je v km 0,315 voda 
odvedena do Dibeřského potoka, v km 0,390 je rozvodí a v km 0,575 je odvedena přes 
horskou vpust do dešťové kanalizace (SO 303).  
Odvedení vody z konstrukční pláně je zajištěno jejím příčným sklonem min. 3 % a voda 
je odvedena pomocí podélných drenáží DN 150 do uličních vpustí a dešťové kanalizace 
(SO 303). 
Stavba se týká pouze rekonstrukce stávajících komunikací, tudíž nedojde ke 
změně či zhoršení odtokových poměrů území. 

7. PODROBNÝ POPIS NAKLÁDÁNÍ S VODAMI Z ODVODNĚNÍ 
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ PŘI BĚŽNÉM PROVOZU A PŘI 
HAVARIJNÍCH STAVECH 

Základním principem řešení nakládání s vodami z odvodnění pozemních komunikací je 
zajištění čistoty vodních toků a udržení požadované úrovně životního prostředí v území.  
V rámci rekonstrukce jsou navrženo dešťové stoky, které jsou zaústěny do stávajícího 
kanalizačního systému či do stávajících recipientů. 
V této akci je navržena kompletní rekonstrukce odvodnění. Dešťová voda bude 
odváděna pomocí uličních a horských vpustí a štěrbinových žlabů do dešťové 
kanalizace.  
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 8. ZÁKLADNÍ HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Bilance odváděných srážkových vod:  

VSTUPNÍ ÚDAJE: 
 
Odtokové součinitele 

Dle TP 83 (Odvodnění pozemních komunikací) se pro komunikace v extravilánu užívá 
parametrů dle ČSN 736101 (Projektování silnic a dálnic), tj. včetně odtokového 
součinitele, to znamená pro zpevněné plochy 0,9, pro nezpevněné 0,15. 
 
Návrhová hodnota intenzity deště 

Pro návrh stok byla z důvodu zvýšeného zájmu ochrany povrchových vod, použita 
intenzita 15 minutového deště s periodicitou 2:  
T = 15 min, n = 2, q = 150,0 l/s.ha 

9. DOTČENÁ POVODÍ VODNÍCH TOKŮ V TRASE DÁLNICE 

Rekonstrukce silnic II/605 a III/2365 Beroun je dotčena následujícím povodím: 
Dotčené povodí je následující: 

· Dibří (Diberský) potoka (ID 1370200) 

10. ZÁKLADNÍ PARAMETRY ODVODNĚNÍ – STANOVENÍ DÉLEK A 
PROFILŮ 

Celá stavba je z hlediska odvodnění rozdělena celkem do třech stavebních objektů. 
Dále zde uvádíme stručný popis jednotlivých úseků s uvedením názvů stok, které se 
bezprostředně tohoto úseku dotýkají. 
Jedná se o rekonstrukci stávající odvodňovacího systému komunikace II/605 mezi km 
0,000-1,440 v katastru města Beroun. V současné době je tato silnice převážně 
odvodňována do souběžných, vesměs v minimálním spádu vedených příkopů. Tím 
dochází při větších srážkových stavech k situaci, kdy se dešťová voda spíše pomalu 
vsakuje v blízkosti komunikace, případně stéká na pozemky sousedních nemovitostí, 
než aby odtékala do vhodných recipientů. Pro odvodnění komunikace rovněž částečně 
slouží uliční vpusti, napojené do blízkých stok jednotného městského kanalizačního 
systému – jedná se o stoky „A“ DN 500 až 800 a „F“ DN 600 až 1100. Tyto stoky jsou 
po určitých úsecích odlehčovány do řeky Litavky. Část povodí této komunikace také 
spadá přímo k Dibeřskému potoku, který je jediným větším recipientem, křížícím silnici 
II/605. 
 
SO 301 – Kanalizace dešťová – II/605, km 0,000 – 1,440 
Tento stavební objekt řeší rekonstrukci přípojek včetně uličních vpustí a celkem šest 
kanalizačních stok s označením „A2“, „A3a“, „A3b“, „A4a“, „A4b“ a „A5b“.  
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V km 0,000 – 0,550 je navržena výměna všech uličních vpustí včetně jejich přípojek a 
následně jsou navrženy nové uliční vpusti, které jsou umístěny do nejnižších 
odtokových míst, či jsou doplněny do stávajícího systému odvodnění. Celkem je v tomto 
úseku navrženo 37 ks uličních vpustí. Umístění je zřejmé z výkresové části projektové 
dokumentace. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy plastové DN 200. 
 
V km 0,580 – 0,656 je navržena kanalizační stoka s označením „A2“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení na stávající kanalizační stoku 
s označením „YA7“ DN 1000. Konec úseku je v km 0,07643. Na navrhovanou 
kanalizační stoku či stávající stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. Napojení je 
provedeno buď do kanalizační šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. Celkem je 
v tomto úseku navrženo 7 ks uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy 
plastové DN 200. V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy revizní šachty, 
ve většině případů se jedná o DN 1000. Celková délka navrhované kanalizační stoky 
činní 76,43, materiál PP DN 300. Podélný sklon činní 4,2 ‰. 
 
V km 0,690 – 0,767 je navržena kanalizační stoka s označením „A3b“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení na stávající kanalizační stoku 
s označením „YA6“. Konec úseku je v km 0,07855. Na navrhovanou kanalizační stoku 
či stávající stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. Napojení je provedeno buď do 
kanalizační šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. Celkem je v tomto úseku 
navrženo 6 ks uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy plastové DN 200. 
V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy revizní šachty, ve většině případů 
se jedná o DN 1000. Celková délka navrhované kanalizační stoky činní 78,55, materiál 
PP DN 300. Podélný sklon činní 4,0 ‰.   
 
V km 0,767 – 0,955 je navržena kanalizační stoka s označením „A3a“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení na stávající kanalizační stoku 
s označením „YA6“. Konec úseku je v km 0,18788. Na navrhovanou kanalizační stoku 
či stávající stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. Napojení je provedeno buď do 
kanalizační šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. Celkem je v tomto úseku 
navrženo 11 ks uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy plastové DN 200. 
V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy revizní šachty, ve většině případů 
se jedná o DN 1000. Celková délka navrhované kanalizační stoky činní 187,88, materiál 
PP DN 300. Podélný sklon činní 9,5 ‰.   
 
V km 0,0994 – 1,058 je navržena kanalizační stoka s označením „A4b“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení na stávající kanalizační stoku 
s označením „YgFIV“. Konec úseku je v km 0,04964. Na navrhovanou kanalizační stoku 
či stávající stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. Napojení je provedeno buď do 
kanalizační šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. Celkem je v tomto úseku 
navrženo 6 ks uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy plastové DN 200. 
V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy revizní šachty, ve většině případů 
se jedná o DN 1000. Celková délka navrhované kanalizační stoky činní 49,64, materiál 
PP DN 300. Podélný sklon činní 4,0 ‰.   
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 V km 1,058 – 1,350 je navržena kanalizační stoka s označením „A4a“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení na stávající kanalizační stoku 
s označením „YgFIV“. Konec úseku je v km 0,30231. Na navrhovanou kanalizační stoku 
či stávající stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. Napojení je provedeno buď do 
kanalizační šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. Celkem je v tomto úseku 
navrženo 21 ks uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy plastové DN 200. 
V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy revizní šachty, ve většině případů 
se jedná o DN 1000. Celková délka navrhované kanalizační stoky činní 302,31, materiál 
PP DN 300. Podélný sklon se pohybuje v rozmezí hodnot 8,3 – 13,0 ‰.   
 
V km 1,400 – 1,468 je navržena kanalizační stoka s označením „A5b“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení na stávající kanalizační stoku 
s označením „F DN 1200“. Na navrhovanou kanalizační stoku či stávající stoky jsou 
napojeny nové uliční vpusti. Napojení je provedeno buď do kanalizační šachty, či přes 
odbočku napřímo do potrubí. Celkem je v tomto úseku navrženo 3 ks uličních vpustí. 
Přípojky uličních vpustí jsou navrženy plastové DN 200. V lomových bodech kanalizační 
stoky jsou navrženy revizní šachty, ve většině případů se jedná o DN 1000. Celková 
délka navrhované kanalizační stoky činní 67,87, materiál PP DN 300. Podélný sklon 
činní 4,6 ‰.   
 
Rozsah objektu: 
 Stoka A2  potrubí PP DN 300   76,43 m 
 Stoka A3b  potrubí PP DN 300   78,55 m 
 Stoka A3a   potrubí PP DN 300   187,88 m 
 Stoka A4b  potrubí PP DN 300   49,64 m 
 Stoka A4a  potrubí PP DN 300   302,31 m 
 Stoka A5b  potrubí PP DN 300   67,87 m 
 Přípojky  potrubí PLAST DN 200  477,20 m 
 Uliční vpusti       91 ks 
 Revizní šachty      24 ks 
 

SO 302 – Kanalizace dešťová – II/605, km 1,440 – 2,538 
Tento stavební objekt řeší celkem čtyři kanalizační stoky s označením „A5a“, „A6“, „B“ a 
„B3“  
 
V km 1,468 – 1,977 je navržena kanalizační stoka s označením „A5a“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení na stávající kanalizační stoku 
s označením „F DN 1200“. Konec úseku je v km 0,51040. Na navrhovanou kanalizační 
stoku či stávající stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. Napojení je provedeno buď do 
kanalizační šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. Celkem je v tomto úseku 
navrženo 28 ks uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy plastové DN 200. 
V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy revizní šachty, ve většině případů 
se jedná o DN 1000. Celková délka navrhované kanalizační stoky činní 510,40 m, 
materiál PP DN 300 a DN 400 (dl. 284,69 m DN 300 a dl. 225,71 m DN 400). Podélný 
sklon činní 7,9 ‰. 
 
V km 2,043 – 2,197 je navržena kanalizační stoka s označením „A6“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení do stávající vodoteče Dibeřský potok. 
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 Konec úseku je v km 0,16444. V místech vyústění do vodního toku je stávající kamenná 
zeď. S ohledem na její technický stav bude zeď v místech vyústění rozebrána a bude 
postavena nová. Zeď bude stejných parametrů. Bude provedena jako betonová zeď 
s lícem vyzděným z lomového kamene.  
Na navrhovanou kanalizační stoku či stávající stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. 
Napojení je provedeno buď do kanalizační šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. 
Celkem je v tomto úseku navrženo 9 ks uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí jsou 
navrženy plastové DN 200. V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy revizní 
šachty, ve většině případů se jedná o DN 1000. Celková délka navrhované kanalizační 
stoky činní 164,44 m, materiál PP DN 300. Podélný sklon se pohybuje v rozmezí hodnot 
5,5 – 19,6 ‰. 
 
V km 2,210 – 2,413 je navržena kanalizační stoka s označením „B“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení do stávající vodoteče Dibeřský potok. 
Konec úseku je v km 0,17362. V místech vyústění do vodního toku je stávající kamenná 
zeď. Vyústění bude provedeno do místa stávajícího vyústění kanalizační stoky vejce 
1200/900. S ohledem na její technický stav bude zeď v místech vyústění rozebrána a 
bude postavena nová. Zeď bude stejných parametrů. Bude provedena jako betonová 
zeď s lícem vyzděným z lomového kamene. 
Na navrhovanou kanalizační stoku či stávající stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. 
Napojení je provedeno buď do kanalizační šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. 
Celkem je v tomto úseku navrženo 14 ks uličních vpustí. Dále je navržena jedna horská 
vpust. Přípojky vpustí jsou navrženy plastové DN 200. V lomových bodech kanalizační 
stoky jsou navrženy revizní šachty, ve většině případů se jedná o DN 1000. Celková 
délka navrhované kanalizační stoky činní 173,62 m, materiál PP DN 300 a DN 600 (dl. 
24,75 m DN 300 a dl. 148,87 m DN 600). Podélný sklon se pohybuje v rozmezí hodnot 
4,3 – 28,3 ‰. 
 
V km 2,462 – 2,536 je navržena kanalizační stoka s označením „B3“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení na stávající kanalizační stoku 
s označením „VG DN 1000“. Konec úseku je v km 0,08520. Na navrhovanou 
kanalizační stoku či stávající stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. Napojení je 
provedeno buď do kanalizační šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. Celkem je 
v tomto úseku navrženo 8 ks uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy 
plastové DN 200. V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy revizní šachty, 
ve většině případů se jedná o DN 1000. Celková délka navrhované kanalizační stoky 
činní 85,20 m, materiál PP DN 300. Podélný sklon činní 4,90 ‰. 
 
Rozsah objektu: 
 Stoka A5a  potrubí PP DN 300   284,69 m 
    potrubí PP DN 400   225,71 m 
 Stoka A6  potrubí PP DN 300   164,44 m 
 Stoka B   potrubí PP DN 300   24,75 m 
    Potrubí PP DN 600   148,87 m 
 Stoka B3  potrubí PP DN 300   85,20 m 
 Přípojky  potrubí PLAST DN 200  412,00 m 
 Uliční vpusti       59 ks 
 Horská vpust       1 ks 



 

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Celkové vodohospodářské řešení 
Valbek, spol. s r.o.  Ústí nad Labem  strana 11 
  

II/605 a III/2365 Beroun – Rekonstrukce silnic               

PDPS 

 

Celkové vodohospodářské řešení 

 
  Revizní šachty      28 ks 
 
SO 303 – Kanalizace dešťová – III/2365 
Tento stavební objekt řeší celkem čtyři kanalizační stoky s označením „B“, „B4a“, „B4b“ 
a „B5“  
 
V km 2,361 – 0,777 je navržena kanalizační stoka s označením „B“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000, v křižovatce silnice II/605 x III/2365 kde je provedeno napojení na 
navrhovanou kanalizační stoku SO 302 – Kanalizace dešťová – II/605, km 1,440 – 
2,538. Konec úseku je v km 0,30825. Na navrhovanou kanalizační stoku či stávající 
stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. Napojení je provedeno buď do kanalizační 
šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. Celkem je v tomto úseku navrženo 14 ks 
uličních vpustí. Na trase jsou navrženy dvě horské vpusti. Přípojky vpustí jsou navrženy 
plastové DN 200. V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy revizní šachty, 
ve většině případů se jedná o DN 1000. Celková délka navrhované kanalizační stoky 
činní 308,25 m, materiál PP DN 300, 400 a DN 600 (dl. 125,87 m DN 300, dl. 108,34 m 
DN 400 a dl. 74,04 m DN 600). Podélný sklon se pohybuje v rozmezí hodnot 16,06 – 
5,11 ‰. 
 
V km 0,670 – 0,711 je navržen štěrbinový žlab v celkové délce 13,0 m. Navrhovaný 
štěrbinový žlab je zaústěn pomocí jednoho kusu štěrbinové vpusti do stávající 
kanalizace. Dále v tomto úseku je navržena jedna uliční vpust a jedna horská vpust, 
které jsou opět zaústěny do stávající kanalizační stoky  
  
 
V km 0,682 – 0,651 je navržena kanalizační stoka s označením „B4a“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení do stávající kanalizační stoky „D1“. 
Konec úseku je v km 0,03019. Na navrhovanou kanalizační stoku či stávající stoky jsou 
napojeny nové uliční vpusti. Napojení je provedeno buď do kanalizační šachty, či přes 
odbočku napřímo do potrubí. Celkem je v tomto úseku navrženo 2 ks uličních vpustí. 
Dále je navržena jedna horská vpust. Přípojky vpustí jsou navrženy plastové DN 200. 
V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy revizní šachty, ve většině případů 
se jedná o DN 1000. Celková délka navrhované kanalizační stoky činní 30,19 m, 
materiál PP DN 300. Podélný sklon činní 8,1 ‰. 
 
V km 0,340 – 0,536 je navržena kanalizační stoka s označením „B4b“. Začátek úseku 
začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení na stávající kanalizační stoku 
s označením „D1“. Konec úseku je v km 0,27998. Na navrhovanou kanalizační stoku či 
stávající stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. Napojení je provedeno buď do 
kanalizační šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. Celkem je v tomto úseku 
navrženo 10 ks uličních vpustí. Dále je navržena jedna horská vpust. Přípojky vpustí 
jsou navrženy plastové DN 200.  V lomových bodech kanalizační stoky jsou navrženy 
revizní šachty, ve většině případů se jedná o DN 1000. Celková délka navrhované 
kanalizační stoky činní 279,98 m, materiál PP DN 300. Podélný sklon se pohybuje 
v rozmezí hodnot 13,90 – 15,90 ‰. 
 
V km 0,000 – 0,300 je navržena kanalizační stoka s označením „B5“ a uliční vpusti. 
Začátek úseku kanalizace začíná v km 0,000 kde je provedeno napojení do stávajícího 
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 vodního toku Dibeřský potok. Konec úseku kanalizace je v km 0,15858. Vyústění do 
vodního toku je řešeno ve stávajícím svahu. Bude provedeno seříznutí trouby ve sklonu 
svahu, obklad čela lomovým kamene do betonu C 25/30 XF 3, tl. 200 mm, základ z 
betonu 600 x 400 mm C 25/30 – XF3 a skluz ze žlabovek šířky 750 mm na podkladní 
beton C 12/15 tl. 100 mm délky 1,300 m.    
Na navrhovanou kanalizační stoku či stávající stoky jsou napojeny nové uliční vpusti. 
Napojení je provedeno buď do kanalizační šachty, či přes odbočku napřímo do potrubí. 
Celkem je v tomto úseku navrženo 10 ks uličních vpustí.  
V km 0,000 – 0,100 jsou navrženy 3 ks uličních vpusti. Tyto vpusti jsou napojeny přímo 
do vodního toku Dibeřský potok. Vyústění je řešeno jak do stávající nábřežní zdi, tak do 
svahu. Ve svahu bude provedeno seříznutí trouby ve sklonu svahu, obklad čela 
lomovým kamene do betonu C 25/30 XF 3, tl. 200 mm, skluz ze žlabovek šířky 750 mm 
na podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm délky 2,300 m. V nábřežní zdi to bude řešeno 
vývrtem do stávající zdi a následně obetonování kolem potrubí. Vyústění bude 
vyvedeno 150 mm ze zdi.    
Přípojky vpustí jsou navrženy plastové DN 200.  V lomových bodech kanalizační stoky 
jsou navrženy revizní šachty, ve většině případů se jedná o DN 1000. Celková délka 
navrhované kanalizační stoky činní 158,58 m, materiál PP DN 300. Podélný sklon se 
pohybuje v rozmezí hodnot 3,90 – 35,3 ‰. 
 
 
Rozsah objektu: 
 Stoka B  potrubí PP DN 300   125,87 m 
    potrubí PP DN 400   108,34 m 
    potrubí PP DN 600   74,04 m 
 Stoka B4a  potrubí PP DN 300   30,19 m 
 Stoka B4b   potrubí PP DN 300   279,98 m 
 Stoka B5  potrubí PP DN 300   158,58 m 
 Přípojky  potrubí PLAST DN 200  234,00 m 
 Uliční vpusti       40 ks 
 Horská vpust       5 ks 
 Revizní šachty      28 ks 
 
 
 
Ústí nad Labem, srpen 2016                     Ing. Šárka Novotná 
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11. TABULKY VÝPOČTU 

 
- Tabulky výpočtu návrhového průtoku a dimenze dešťových stok 

 
 

Stoka A2                                       

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1A - Š4A     76.430 0.243 0.194 0.90 0.20 0.257 0.257 4.2 150.00 38.56 300 1.50 90.00 0.90 135 0.86 76.4 88.99 88.99 

 
Stoka A3b 

                                      

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1B - Š4B     78.550 0.581 0.373 0.90 0.20 0.597 0.597 4.0 150.00 89.56 300 1.50 90.00 0.88 300 0.88 78.6 89.70 89.70 

 

Stoka A3a                                       

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1B - Š5C     187.880 0.434 0.765 0.90 0.20 0.544 0.544 9.5 150.00 81.55 300 1.50 141.00 1.35 162 1.39 187.9 134.88 134.88 
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Stoka A4b                                       

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1D - Š2D     49.640 0.129 0.238 0.90 0.20 0.163 0.163 4.0 150.00 24.48 300 1.50 88.00 0.88 24 0.33 49.6 152.38 152.38 

 
 

Stoka A4a                                       

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1D - Š7E     302.310 0.937 0.571 0.90 0.20 0.958 0.958 8.3 150.00 143.64 300 1.50 167.00 1.26 213 1.41 302.3 214.54 214.54 

 
 

Stoka A5b                                       

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1F - Š3F     67.870 0.548 0.674 0.90 0.20 0.628 0.628 8.3 150.00 94.16 300 1.50 95.00 1.26 243 1.43 67.9 47.48 47.48 

 
 

Stoka A5a                                       

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1F - Š13G     510.400 1.515 0.381 0.90 0.20 1.440 1.440 7.9 150.00 215.95 400 1.50 272.00 1.49 268 1.64 510.4 311.85 311.85 
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II/605 a III/2365 Beroun – Rekonstrukce silnic               
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Stoka A6                                       

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1H - Š5H     164.440 0.920 0.096 0.90 0.20 0.847 0.847 19.6 150.00 127.00 300 1.50 208.00 1.94 171 2.04 164.4 80.75 80.75 

 
 

Stoka B3                                       

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1J - Š4J     85.200 0.191 0.000 0.90 0.20 0.172 0.172 4.9 150.00 25.74 300 1.50 98.00 0.97 24 0.36 85.2 236.17 236.17 

 
 

Stoka B                                         

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1I - Š6I     173.620 1.012 3.762 0.90 0.45 2.604 2.604 4.9 150.00 390.57 600 1.50 571.00 1.52 366 1.63 173.6 106.77 106.77 

 
 

Stoka B4a                                       

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1L - Š2L     30.190 0.068 0.434 0.90 0.45 0.256 0.256 8.1 150.00 38.37 300 1.50 129.00 1.25 111 1.09 30.2 27.64 27.64 
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Stoka B4b                                       

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1M - Š11M     279.980 0.288 1.712 0.90 0.45 1.029 1.029 14.4 150.00 154.34 300 1.50 176.00 1.67 219 1.87 280.0 150.02 150.02 

 
 

Stoka B5                                       

ÚSEK  
Délka FZPEV. FNEZP.  

YZPEV. YNEZP. 

FR (ha) I q  Q  DN k QKAP.  vKAP  h  vSKUT.  L tús Σ t 

(m)  (ha)  (ha) úsek Σ Fr.  ( ‰ )  (l/s.ha-1)  (l/s)  ( mm )  ( mm )  (l/s)  (m/s)  ( mm )  (m/s) (m) (s) (s) 

                                            

Š1N - Š6N     158.590 0.301 0.000 0.90 0.15 0.271 0.271 35.3 150.00 40.64 300 1.50 285.00 2.61 24 0.97 158.6 163.22 163.22 

 


