
TECHNICKÁ ZPRÁVA

II/605 a III/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic

Česká Republika

150 21 Praha 5

Zborovská 11

STŘEDOČESKÝ KRAJ

STŘEDOČESKÝ KRAJ vypracoval

hlavní inženýr 

tech. kontrola

obsah:

č.přílohy:

měřítko

stupeň

datum

zak. číslo

investorZHOTOVITEL :
zodp. projektant

ZADAVATEL:

příloha:

paré :

120 00 Praha 2, Perucká 5

tel: 221 592 050

fax: 221 592 070

info@novak-partner.cz

AKCE:

JTSK Bpv

PDPS

08-NO-01-004

09/2016

1.1

Ing. Jan Vorel

Ing. Martin Máša

Ing. Lenka Horálková

Ing. Lenka Horálková

SO 158.2 - Úprava chodníků nástupišť

autobusových  zastávek - k. ú. Králův Dvůr



II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic  Sdružení Novák a Partner/VALBEK - Beroun 

PDPS  Středočeský kraj 
 

SO 159.2 – Autobus. a odstav. zálivy k.ú. Králův Dvůr 1 Technická zpráva 

 

 

OBSAH: 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU ............................................................................... 2 

2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE ....................................................................................................... 3 

3. POUŽITÉ PODKLADY ..................................................................................................... 3 

4. SITUAČNÍ ŘEŠENÍ ........................................................................................................... 4 

5. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ .......................................................................................................... 4 

6. PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ .................................................................................................... 4 

7. ZEMNÍ PRÁCE .................................................................................................................. 5 

8. KONSTRUKCE VOZOVKY ............................................................................................. 5 

9. ÚDAJE O PODZEMNÍ VODĚ, POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ ....................................... 7 

10. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ..................................................................................... 7 

11. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY .................................................................................................. 7 

12. POSTUP VÝSTAVBY ....................................................................................................... 8 

13. VYBAVENÍ KOMUNIKACE ........................................................................................... 8 

14. NÁVAZNOST NA KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM .............................................................. 8 

15. HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ........................................................................... 9 

16. BEZPEČNOST PROVOZU, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ...................................................... 9 

17. BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ ...................................................................................... 9 

18. OCHRANA PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ ...................................................... 10 

19. VYTÝČENÍ ...................................................................................................................... 10 

20. OSTATNÍ ......................................................................................................................... 10 



II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic  Sdružení Novák a Partner/VALBEK - Beroun 

PDPS  Středočeský kraj 
 

SO 159.2 – Autobus. a odstav. zálivy k.ú. Králův Dvůr 2 Technická zpráva 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 
 

1.1 Označení stavby a objektu 

Název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic 

Objekt: SO 159.2 – Autobusové a odstavné zálivy  

  - k.ú. Králův Dvůr 

Místo stavby SO: Středočeský kraj 

 město Králův Dvůr,  městská část Zahořany 

 

Katastrální území SO: Králův Dvůr (672947) 

 Zahořany u Berouna (789844) 

1.2 Objednatel stavby, vlastník a správce objektu 

1.2.1  Objednatel stavby: Středočeský kraj 

 Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 IČO: 70 891 095 

1.2.2  Následný vlastník SO: Město Králův Dvůr 

(autobusové zálivy) náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr 

 IČO: 00 509 701 

1.2.3  Následný správce SO: Město Králův Dvůr 

(autobusové zálivy) náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr 

 IČO: 00 509 701 

1.2.4  Následný vlastník SO: Středočeský kraj 

(odstavné zálivy) Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 IČO: 70 891 095 

1.2.5  Následný správce SO: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

(odstavné zálivy) Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 IČO: 70 890 749 

1.3 Zhotovitel SO 

1.3.1 Název, adresa, IČ: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. 

 Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 

 IČ 485 859 55, DIČ CZ 485 859 55 

Projektant: Ing. Lenka Horálková 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Máša, 

 Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

1.4 Stupeň PD PDPS 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Stavební objekt SO 159.2 řeší rekonstrukci autobusouvých zálivů a výstavbu odstavných 

zálivů podél silnice II/605 (ulice Plzeňská) a III/2365 (ulice Jungmannova) v katastrálním 

území města Králův Dvůr. 

Začátek rekonstrukce silnice II/605 je navržena v úseku ul. Koněpruská v Berouně odkud 

pokračuje jihozápadním směrem (směr OC OBI, ČSPH Benzina, Lidl) a končí přibližně 200 

m za křižovatkou s ul. Jungmannova (III/2365, SO 102) v Králově Dvoře. 

Začátek rekonstrukce silnice III/2365 je na okraji zástavby Zahořan, odkud pokračuje 

jihovýchodním směrem do Králova Dvora. Konec rekonstrukce je v křižovatce silnic II/605 a 

III/2365 v Králově Dvoře (SO 111).  

V řešeném úseku se na silnici II/605 na k.ú. Králův Dvůr nachází celkem 4 autobusové 

zastávky, 2 v každém směru (U zámku, Na Knížecí I.) a 2 odstavné zálivy před křižovatkou 

silnic II/605 a III/2365 (SO 111). 

Na silnici III/2365 budou rekonstruovány tři autobusové zálivy – Na Knížecí II v obou 

směrech a Králův Dvůr – Škola. Dále je navržena nová zastávka v Zahořanech před novou 

okružní křižovatkou v obou směrech.  

Celková délka autobusových zálivů na silnici II/605 pro SO 159.2 je 216 m. 

Celková délka autobusových zálivů na silnici III/2365 je 196 m. 

Celková délka odstavných zálivů je 154 m. 

Zpracovaná projektová dokumentace splňuje podmínky TKP, TP a ČSN. 

 

3. POUŽITÉ PODKLADY 

Jako podklady pro vypracování PD ve stupni PDPS byly použity: 

- DÚR, DSP na stavbu II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic, 05/2016 zpracoval 

Novák & Partner Praha 

- Polohopisné a výškopisné zaměření zpracované ing. Vratislavem Strakou, 05/2008, 

09/2014 a 06/2016 

- Zjištění existence a průběh inženýrských sítí zpracované ing. Vratislavem Strakou, 

05/2008, 09/2014 a zjištění existence sítí firmou NOVÁK & PARTNER, s.r.o. 

04/2016 

- Digitální data o průběhu kanalizací a vodovodů, 08/2008  zpracoval Hrdlička s r.o., 

aktualizaci digitálních dat kanalizací a vodovodů v 05/2016 poskytl VAK Beroun 

- Geotechnický průzkum zpracovaný GeoTec GS 05/2008 

- Diagnostika vozovky zpracovaná Nievelt-Labor Praha spol s r.o.. 05/2008 

- Vyjádření správců k existenci podzemních vedení, poslední aktualizace 04/2016 

- Mapa pozemkového katastru, zpracoval GT Atelier Geodezie, 05/2016 

- Dendrologický průzkum, zpracoval Ing. Bednář, Valbek spol. s r.o., aktualizace 

05/2016 

- Základní mapy 1 : 10.000 zájmového území 

- Silniční mapy 1 : 50.000 zájmového území  
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- Základní vodohospodářské mapy 1 : 50.000 zájmového území 

- Fotodokumentace současného stavu některých exponovaných míst stavby 

- Technické kvalitativní podmínky staveb PK (vydalo MDS ČR – OPK v roce 2000) 

v aktuálním znění jednotlivých kapitol č. 1 až č. 31. 

 

4. SITUAČNÍ ŘEŠENÍ 

Autobusové zálivy jsou umístěny po obou stranách silnice II/605 a III/2365, odstavné 

zálivy jsou umístěny pouze podél komunikace II/605.  

Na silnici II/605 autobusové zastávky svým počtem i umístěním ctí jejich původní stav, 

na silnici III/2365 byla vytipována poloha jedné nové zastávky v každém směru a to při 

nájezdech do okružní křižovatky SO 112. V rámci rekonstrukce byly upraveny šířky zálivů, 

které jsou nyní 3,0 m resp. 3,25 m a byly optimalizovány jejich délky, včetně vjezdových a 

výjezdových klínů. Jednotlivé zastávky jsou umístěny v km:   

1,925 – 1,978 (SO101) vlevo – zastávka „U Zámku“ 

1,985 – 2,035 (SO101) vpravo – zastávka „U Zámku“ 

2,386 – 2,426 (SO101) vlevo – zastávka „Na Knížecí I“ 

2,428 – 2,488 (SO101) vpravo – zastávka „Na Knížecí I“ 

0,110 – 0,139 (SO102) vpravo – nová autobusová zastávka 

0,185 – 0,216 (SO102) vlevo – nová autobusová zastávka 

0,794 – 0,829 (SO102) vpravo – zastávka „Škola“ 

0,964 – 1,011 (SO102) vpravo – zastávka „Na Knížecí II“ 

0,981 – 1,023 (SO102) vlevo – zastávka „Na Knížecí II“ 

Odstavné zálivy na katastru Králův Dvůr jsou umístěny podél silnice II/605 v km cca 

2,2 – 2,35, kde komunikaci obklopuje hustá zástavba. Na silnici III/2365 odstavné zálivy 

navrženy nejsou. Zálivy jsou umístěny v km: 

 2,258 – 2,313 vlevo 2,228 – 2,325 vpravo 

Situační řešení jednotlivých zálivů je patrné ze situace SO a koordinační situace – viz 

příloha č. B.3.3, B.3.4., B.3.5, a B.3.6 dokumentace PDPS.  

 

5. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Výškové řešení zálivů je odvozeno od nivelety rekonstrukce silnice II/605 a III/2365 

a stávajícího stavu vozovek, chodníků a okolního terénu.  

 

6. PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ          

Celková šířka autobusového zálivu je 3,00 m, resp. 3,25 m a je vymezena z jedné strany 

vnější hranou vodicího proužku na hlavní komunikaci a ze strany druhé nástupní hranou 

bezbariérového zastávkového obrubníku s výškou nástupní hrany 16 cm nad vozovkou zálivu. 

Šířka odstavných zálivů mezi vnější hranou vodicího proužku a obrubníkem je navržena 

v rozmezí 2,00 až 2,50 m dle prostorového uspořádání stávajícího stavu. Zálivy budou od 
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vozovky hlavní komunikace oděleny zapuštěným betonovým silničním obrubníkem o 

rozměrech 100/250.   

Základní příčný sklon zastávkových a odstavných pruhů je navržen jednostranný 2,5 %.  

Příčný sklon konstrukční pláně je minimálně 3 % ve stejném směru sklonu jako sklon 

pláně hlavní trasy rekonstrukce II/605 a III/2365.  

 

7. ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce v rámci tohoto stavebního objektu nepředstavují velké objemy prací. Jedná 

se především o vyfrézování konstrukce a o odstranění stávající konstrukce vozovky v místech 

kde je neúnosné podloží a dotěžení na úroveň projektované pláně, položení nových drenáží.  

V místech, kde dojde k výměně stávající vozovky z důvodu neúnosného podloží, bude 

aktivní zóna provedena provedena z podmínečně vhodného až vhodného nenamrzavého 

materiálu v tloušťce 0,5 m. Zejména na levé straně stávající silnice II/605 budou prováděny 

v nevhodných zeminách. V případech, kdy se zálivy nacházejí víceméně v místech stávajících 

zálivů, lze předpokládat, že podloží bude tvořeno z min. podmínečně vhodných zemin. 

V aktivní zóně nesmí být použita zemina s maximální objemovou hmotností (suché 

zeminy) nižší než 1600 kg/m
3
 pokud nedojde k jejímu zlepšení (např. hydraulickým pojivem). 

Požadovaná míra zhutnění vrstvy aktivní zóny je dle objemové hmotnosti D 100 % PS, míra 

zhutnění dle relativní ulehlosti: ID = 0,90 (písčité zeminy) 0,85 (štěrkovité zeminy). 

Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def.2 = 45 MPa.  

Dosypávky krajnic budou provedeny zhutněnou zeminou min. podmínečně vhodnou dle 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa PK, hutnění 100 % PS. 

Ohumusování svahů zemního tělesa, jak ve svahu, tak i v rovině bude provedeno 

v tloušťce 0,15 m. Trávník bude založen ručním osevem. Součástí dodávky bude i udržování 

trávníku do doby převzetí. Ohumusování a založení trávníku bude součástí SO 801. 

Zemní práce (násypy, úpravy podloží pod násypy atd.) musí odpovídat ČSN 72 1006 

Kontrola zhutnění zemin a sypanin a TKP kap.4 zemní práce. 

  

8. KONSTRUKCE VOZOVKY 
 

Konstrukce vozovky autobusového zálivu: 

Asf. kob. mastix. modifikovaný SMA 11 S PMB 45/80-60 40 mm 

s posypem předobaleným kamenivem   1,5 kg/m
2
 

ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121 

Spojovací postřik mod. asf. emulzí PS-EP C 60 BP5 0,35 kg/m
2
 

ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Asfaltobetonový beton ACB 22   80 mm 

s prolitím cementovou maltou 

ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6127-3 

Spojovací postřik asf. emulzí PS-E C 60 B5 0,35 kg/m
2
 

ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Směs s vysokým modulem tuhosti  VMT 22 30/45 120 mm 

TP 151 
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Infiltrační postřik PI-E C 60 BP5  0,70 kg/m
2
 

ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C0/10 180 mm 

ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1    

Štěrkodrť ŠDA 0/63 GE min. 230 mm 

ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1    

Konstrukce vozovky celkem  min. 650 mm 

Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni Edef,2 = 45 MPa. 

Nástupní hranu zastávky tvoří bezbariérový zastávkový obrubník s výškou nástupní 

hrany 16 cm nad vozovkou zálivu.  

Konstrukce vozovky odstavného zálivu: 

Asf. beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11 S PMB 25/55-60 40 mm 

ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

Spojovací postřik mod. asf. emulzí PS-EP C 60 BP5 0,35 kg/m
2
 

ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy modif.  ACL 22 S  PMB 25/55-60 80 mm 

s prolitím cementovou maltou 

ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

Spojovací postřik mod. asf. emulzí PS-EP C 60 BP5 0,35 kg/m
2
 

ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Směs s vys. modulem tuhosti modif. VMT 22 PMB 25/55-60 120 mm 

TP 151 

Infiltrační postřik modif. PI-EP C 60 BP5  0,70 kg/m
2
 

ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Štěrkodrť ŠDA 0/32 GE 180 mm 

ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1    

Štěrkodrť ŠDA 0/63 GE min. 230 mm 

ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1    

Konstrukce vozovky celkem  min. 650 mm 

Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def,2 = 45 MPa.  

Odstavné zálivy budou od vozovky hlavní komunikace oděleny zapuštěným silničním 

obrubníkem o rozměrech 100/250/1000 mm z betonu C35/45 – XF4 do bet. lože C20/25n –

 XF3.   

Před pokládkou asfaltových vrstev je nutné, z důvodu kvalitního propojení, provedení 

silného spojovacího nátěru 1,5 kg/m
2
 na bočních spárách mezi jednotlivými asfaltovými 

vrstvami a stávající asfaltovou vozovkou. 

Celková plocha stavby  

Plocha krytu autobusových zálivů – II/605 525 m
2
 

Plocha krytu autobusových zálivů – III/2365 420 m
2
 

Plocha krytu odstavných zálivů 348 m
2
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9. ÚDAJE O PODZEMNÍ VODĚ, POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ 

Povrchové odvodnění zpevněných ploch je zajištěno jejich podélným a především 

příčným sklonem k obrubníkům podél komunikace nebo do úžlabí mezi vozovku hlavní 

komunikace a zálivem. Odtud je povrchová voda odvedena do uličních a následně do dešťové 

kanalizace (SO 302, SO 303).  

Odvedení vody z konstrukční pláně je zajištěno jejím příčným sklonem min. 3 % . 

Následně je voda odvedena pomocí podélných drenáží DN 150, které jsou navrženy po celé 

délce rekonstrukce silnice II/605 a III/2365, do uličních vpustí a dešťové kanalizace (SO 302, 

SO 303). 

 

10. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Vrchní i podzemní vedení inženýrských sítí je zakresleno v příloze č. 2 - Situace tohoto 

SO. 

V rámci zpracování PDPS byly vyhledány inženýrské sítě v rozsahu stavby. Dotčené 

inženýrské sítě jsou buď přeloženy, ochráněny nebo ponechány.  

Veškeré zemní práce budou probíhat za takových opatření, aby nedošlo k poškození 

stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí. 

V dokumentaci PDPS jsou inženýrské sítě informativně zakresleny. Před zahájením 

stavebních prací musí být všechny podzemní inženýrské sítě v zájmovém území vytýčeny za 

přítomnosti správců jednotlivých podzemních zařízení, příp. provedeny ručně kopané sondy 

pro ověření přesné polohy inženýrských sítí. 

Veškeré souběhy a křížení budou prováděny dle ČSN 73 6005 a dle požadavků 

jednotlivých správců zařízení. Při souběhu (křížení) s kabely VO, NN nesmí dojít k poškození 

nebo narušení těchto kabelových tras. Veškeré stavební práce prováděné v blízkosti těchto 

kabelů musí být prováděny ručně bez použití mechanizace. U nadzemních částí nesmí dojít k 

narušení stability podpěrných bodů a nesmí být použita mechanizace vyšší než 3 m. Pod 

vzdušným vedením nesmí být prováděna skládka materiálu nebo vytěžené zeminy. 

 

11. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

S výstavbou stavebního objektu 159.2 souvisejí tyto následující stavební objekty:  

SO 001 Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje 

SO 101 Rekonstrukce silnice II/605 

SO 102 Rekonstrukce silnice III/2365 

SO 111 Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 

SO 112 Okružní křižovatka Zahořany 

SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k. ú. Králův Dvůr 

SO 159.2 Autobusové a odstavné zálivy - k. ú. Králův Dvůr 

SO 161 Dopravní značení 

SO 162 Dopravně inženýrské opatření 

SO 181 Opravy stávajících komunikací 
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SO 302 Kanalizace dešťová – II/605 km 1,440 – 2,538 

SO 303 Kanalizace dešťová – III/2365 

SO 311 Úpravy vodovodů - II/605 

SO 312 Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 

SO 454 
2)

 Přeložka sděl. optického kabelu CETIN, km 2,230-2,325 silnice II/605 

SO 455 
2)

 Přeložka sděl. metalického kabelu CETIN, km 2,420-2,538 silnice II/605 

SO 456 
2)

 Přeložka sděl. optického kabelu CETIN, km 0,150-0,270 silnice III/2365 

SO 423 Přeložka stáv. veřejného osvětlení k. ú. Králův Dvůr (Středočeský kraj) 

Poznámky: 

2) Na stavební objekt bude podána žádost o územní rozhodnutí. Přeložky inženýrských sítí si zajistí 

správce těchto sítí jako související investici na základě smlouvy o přeložce mezi Středočeským krajem a 

společnosti CETIN, a.s (Česká telekomunikační infrastruktura). 

SO 511 
4)

 Přeložka STL plynovodu dn 50 PE v Zahořanech 

Poznámka: 

4) Na stavební objekt bude podána žádost o územní rozhodnutí. Přeložky inženýrských sítí si zajistí 

správce těchto sítí jako související investici na základě smlouvy o přeložce mezi Středočeským krajem a 

společnosti RWE, a.s. 

5) Přeložka NTL plynovodu dn 160 PE v km 2,200 silnice II/605 (most ev.č.605-029) je součástí 

související investice RWE, a.s. ve stavbě „REKO MS Králův Dvůr, ulice Jungmannova +2“– 6. část. 

Stávající plynovod je zavěšen pod lávkou pro pěší podélně a zároveň příčnou odbočkou pod mostem 

ev.č.605-029 převeden na druhou stranu. V rámci přeložky bude tento úsek pod mostem demontován. 

Přechod silnice II/605 je navržen protlakem. 

SO 801 Vegetační úpravy – Středočeský kraj 

   

12. POSTUP VÝSTAVBY 

Popis postupu výstavby tohoto objektu je proveden v SO 162 Dopravně inženýrské 

opatření a v příloze dokumentace E Zásady organizace výstavby, kde je uveden i předběžný 

harmonogram stavebních prací od 11/2016 do 11/2017. Tento harmonogram bude 

konkretizován harmonogramem zhotovitele stavby na základě výběrového řízení. 

 

13. VYBAVENÍ KOMUNIKACE 

Komunikace bude vybavena svislým a vodorovným dopravním značením, které je 

součástí SO 161 Dopravní značení. 

 

14. NÁVAZNOST NA KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM 

Stavební objekt 159.2 přímo souvisí s objektem SO 101 Rekonstrukcí silnice II/605 

a SO 102 Rekonstrukce silnice III/2365, které zajišťují dopravně obslužnou funkci ve městech 
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Beroun a Králův Dvůr a dále navazují na komunikace vyšších tříd (dálnice D5, EXIT 18 a 

EXIT 22). 

 

15. HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Rekonstrukce silnice II/605 a III/2365 včetně zálivů nijak zásadně nemění stávající 

krajinný ráz.  

U autobusových zálivů se jedná o jejich rekonstrukce a odstavné zálivy jsou navrženy 

tak, aby nezvětšovaly uliční prostor.  

Žádná ze složek životního prostředí nebude při rekonstrukci silnice významně dotčena, 

protože se bude jednat buď o zásahy s ohledem na rozsah změn proti stávajícímu stavu 

nepatrné, nebo o zásahy časově omezené (hluk a emise ze stavebních strojů). 

 

16. BEZPEČNOST PROVOZU, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Bezpečnost provozu je zajištěna celkovým prostorovým řešením.  

Po dokončení zálivů bude osazeno svislé a vodorovné dopravní značení v souladu 

s TP 65. Dopravní značení bylo projednáno s odborem dopravy města Berouna a Policií ČR 

DI v Berouně. 

 

17. BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních 

a hygienických předpisů platných v době provádění stavby a dodržovat schválené 

technologické postupy pro jednotlivé stavební práce. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při přípravě a provádění stavebních a 

montážních prací a používání technických zařízení je třeba respektovat ustanovení závazných 

předpisů, zejména pak: 

Zákony 

1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,  

HLAVA II  PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY, Díl 6, 7 a 8 

2) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

3) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

Základní prováděcí právní předpis k zákonu č. 309/2006 Sb. 

4) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb., včetně příloh 

č. 1 - 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních 

předpisů v platném aktuálním znění, zahrnujících mimo jiné: 

- požadavky na zajištění staveniště 

- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi 

- skladování a manipulace s materiálem 

- zemní a výkopové práce 
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- betonářské, železářské a zednické práce 

- montážní a bourací práce 

- svařování a nahřívání živic 

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví 

Ostatní právní předpisy k bezpečnosti a k ochraně zdraví při výstavbě 

dále je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, které nejsou citovány 

v předchozím NV č. 591/2006 Sb. a které byly od jeho vydání aktualizovány: 

5) Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na 

pracovištích obdobného charakteru 

6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

7) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, ve znění NV č.170/2014 Sb. 

8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

9) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

10) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

 
18. OCHRANA PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ 

Stavební objekt 159.2 nebude vystaven zvýšeným vlivům agresivního prostředí. 

Agresivní vlivy budou spíše způsobeny zimní údržbou při používání chemickými posypovými 

látkami. Proto je u všech betonových konstrukcí předepsán požadavek na odolnost proti těmto 

vlivům. Povrchovou úpravou budou chráněny také konstrukce kovové. 

 

19. VYTÝČENÍ 

Poloha objektu v území je dána v souřadnicích JTSK a výškách Balt po vyrovnání Bpv.  

 

20. OSTATNÍ 

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, používané při realizaci stavebního objektu, 

musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými 

normami, technicko kvalitativními podmínkami. 

 

 

V Praze, září 2016 Ing. Lenka Horálková 

           

 


