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Jedna se o rekonstrukci stavajici odvodfiovaciho systému komunikace 11/605 mezi
km 0,000-1,440 v katastru mésta Beroun. V sou€asné dobé je tato silnice pfevazné
odvodfiovana do soubéznych, vesmés v minimalnim spadu vedenych pfikopld. Tim
dochazi pfi vétSich srazkovych stavech k situaci, kdy se deStova voda spiSe pomalu
vsakuje v blizkosti komunikace, pfipadné stéka na pozemky sousednich nemovitosti,
nez aby odtékala do vhodnych recipientd. Pro odvodnéni komunikace rovnéz
castecné slouzi uliéni vpusti, napojené do blizkych stok jednotného méstského
kanalizacniho systému — jedna se o stoky ,A“ DN 500 az 800 a ,F* DN 600 az 1100.
Tyto stoky jsou po urgitych Usecich odlehéovany do feky Litavky. Cast povodi této
komunikace také spada pfimo k Dibefskému potoku, ktery je jedinym vétSim
recipientem, kfizicim silnici 11/605.

Tento stavebni objekt feSi celkem Ctyfi kanalizaCni stoky s oznaenim ,B“, ,B4a“,
,B4b“ a ,B5“

V km 2,361 — 0,777 je navrzena kanalizaCni stoka s oznaCenim ,,B“. Zacatek useku
zacina v km 0,000, v kfiZzovatce silnice 11/605 x 111/2365 kde je provedeno napojeni na
navrhovanou kanaliza€ni stoku SO 302 — Kanalizace destova — 11/605, km 1,440 —
2,538. Konec useku je v km 0,30825. Na navrhovanou kanaliza¢ni stoku Ci stavajici
stoky jsou napojeny nové uliéni vpusti. Napojeni je provedeno bud do kanalizaéni
Sachty, Ci pfes odbocCku napfimo do potrubi. Celkem je v tomto useku navrzeno 14 ks
ulicnich vpusti. Na trase jsou navrzeny dvé horské vpusti. Pfipojky vpusti jsou
navrzeny plastové DN 200. V lomovych bodech kanalizaéni stoky jsou navrzeny
revizni Sachty, ve vétsiné pfipadld se jedna o DN 1000. Celkova délka navrhované
kanalizacni stoky Cinni 308,25 m, material PP DN 300, 400 a DN 600 (dl. 125,87 m
DN 300, dl. 108,34 m DN 400 a dl. 74,04 m DN 600). Podélny sklon se pohybuje
v rozmezi hodnot 16,06 — 5,11 %o.

V km 0,670 — 0,711 je navrzen $térbinovy Zlab v celkové délce 13,0 m. Navrhovany
Stérbinovy Zlab je zaustén pomoci jednoho kusu Stérbinové vpusti do stavajici
kanalizace. Dale v tomto Useku je navrzena jedna uliéni vpust a jedna horska vpust,
které jsou opét zaustény do stavajici kanalizaCni stoky

V km 0,682 — 0,651 je navrZzena kanalizaéni stoka s oznacenim ,,B4a“. Zacatek
useku zacina v km 0,000 kde je provedeno napojeni do stavajici kanalizani stoky
,D1%. Konec useku je v km 0,03019. Na navrhovanou kanalizacni stoku Ci stavajici
stoky jsou napojeny nové ulicni vpusti. Napojeni je provedeno bud do kanalizacni
Sachty, Ci pfes odbocku napfimo do potrubi. Celkem je v tomto useku navrzeno 2 ks
ulicnich vpusti. Dale je navrzena jedna horska vpust. Pfipojky vpusti jsou navrzeny
plastové DN 200. V lomovych bodech kanalizaCni stoky jsou navrzeny revizni Sachty,
ve vétSiné pfipadd se jedna o DN 1000. Celkova délka navrhované kanaliza¢ni stoky
¢inni 30,19 m, material PP DN 300. Podélny sklon €inni 8,1 %o.

V km 0,340 — 0,536 je navrZzena kanalizaCni stoka s oznalenim ,,B4b“. Zacatek
useku zacina v km 0,000 kde je provedeno napojeni na stavajici kanalizacni stoku
s oznacenim ,D1“ Konec useku je v km 0,27998. Na navrhovanou kanalizaéni stoku
Ci stavajici stoky jsou napojeny nové uli¢ni vpusti. Napojeni je provedeno bud do
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kanaliza¢ni Sachty, €i pfes odboCku napfimo do potrubi. Celkem je v tomto useku
navrzeno 10 ks ulicnich vpusti. Dale je navrzena jedna horska vpust. PFipojky vpusti
jsou navrzeny plastové DN 200. V lomovych bodech kanaliza¢ni stoky jsou navrzeny
revizni Sachty, ve vétsSiné pfipadl se jedna o DN 1000. Celkova délka navrhované
kanalizacni stoky €inni 279,98 m, material PP DN 300. Podélny sklon se pohybuje
v rozmezi hodnot 13,90 — 15,90 %o.

V km 0,000 — 0,300 je navrzena kanaliza¢ni stoka s oznaenim ,,B5“ a uli€ni
vpusti. ZaCatek useku kanalizace zac¢ina v km 0,000 kde je provedeno napojeni do
stavajiciho vodniho toku Dibefsky potok. Konec useku kanalizace je v km 0,15858.
Vyusténi do vodniho toku je feSeno ve stavajicim svahu. Bude provedeno sefiznuti
trouby ve sklonu svahu, obklad ¢ela lomovym kamene do betonu C 25/30 XF 3, tl.
200 mm, zaklad z betonu 600 x 400 mm C 25/30 — XF3 a skluz ze Zlabovek Sifky 750
mm na podkladni beton C 12/15 tl. 100 mm délky 1,300 m.

Na navrhovanou kanalizacni stoku Ci stavajici stoky jsou napojeny nové ulicni vpusti.
Napojeni je provedeno bud do kanalizaCni Sachty, €i pfes odboCku napfimo do
potrubi. Celkem je v tomto useku navrzeno 10 ks uli¢nich vpusti.

V km 0,000 — 0,100 jsou navrzeny 3 ks uli¢nich vpusti. Tyto vpusti jsou napojeny
pfimo do vodniho toku Dibefsky potok. Vyusténi je feSeno jak do stavajici nabfezni
zdi, tak do svahu. Ve svahu bude provedeno sefiznuti trouby ve sklonu svahu,
obklad ¢ela lomovym kamene do betonu C 25/30 XF 3, tl. 200 mm, skluz ze Zlabovek
Sitky 750 mm na podkladni beton C 12/15 tl. 100 mm délky 2,300 m. V nabfezni zdi
to bude feSeno vyvrtem do stavajici zdi a nasledné obetonovani kolem potrubi.
Vyusténi bude vyvedeno 150 mm ze zdi.

Pfipojky vpusti jsou navrzeny plastové DN 200. V lomovych bodech kanaliza¢ni
stoky jsou navrzeny revizni Sachty, ve vétSiné pfipadl se jedna o DN 1000. Celkova
délka navrhované kanalizacni stoky Cinni 158,58 m, material PP DN 300. Podélny
sklon se pohybuje v rozmezi hodnot 3,90 — 35,3 %e.

Rozsah objektu:

Stoka B potrubi PP DN 300 125,87 m
potrubi PP DN 400 108,34 m
potrubi PP DN 600 74,04 m
Stoka B4a potrubi PP DN 300 30,19 m
Stoka B4b potrubi PP DN 300 279,98 m
Stoka B5 potrubi PP DN 300 158,58 m
Pripojky potrubi PLAST DN 200 234,00 m
Uli¢ni vpusti 40 ks
Horska vpust 5 ks
Revizni Sachty 28 ks

2.  POZADAVKY NA VYBAVENI
Nejsou Zadné specialni pozadavky na vybaveni.
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3. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

KFiZzeni a soubéhy se stavajicimi a navrzenymi podzemnimi vedenimi jsou vyznaceny
v situacich a v podelnych profilech. Pfi kfizenich a soubézich musi byt dodrzena
jednotliva ustanoveni prostorové normy CSN 73 6005.

Stavajici podzemni zafizeni byla zjistovana v ramci celé akce, nebyla tedy zjiStovana
ani ovéfovana v ramci tohoto objektu.

Upozoriujeme na nutnost vyty€eni podzemnich zarizeni pred zapocetim stavby
jednotlivymi spravci podzemnich zafizeni.

4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY

Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi a povrchové vody znecistujicimi
latkami, zvlasté ne ropnymi. Provadéci firma zabezpedi techniku proti ukapim oleju a
ropnych latek.

K ovlivnéni povrchové a podzemni vody pfi bézném provozu nedojde, stavba
neprodukuje Skodliviny. Havarijni stavy budou feSeny v souladu s platnou
legislativou.

5. UDAJE O HYDROTECHNICKYCH VYPOCTECH

Hydrotechnické vypocty jsou k tomuto stavebnimu objektu na vyzadani u projektanta.

6. POZADAVKY NA ZARIZENI, UDAJE O MATERIALECH,
ENERGIICH, DOPRAVE

Veskeré materialy pouZzité pfi stavbé musi byt v souladu se zdkonem €. 22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi predpisy (Nafizenim vilady ¢&. 163/02, kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do stavby bude
dolozeni dokladu o posouzeni shody vyrobku.

Stavba musi byt dale v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.
V pfipadé liniové stavby se jedna hlavné o dodrZzeni §6 Pripojeni staveb na sité
technického vybaveni, §9 Mechanicka odolnost a stabilita, §15 Bezpecnost pri
provadéni a uzivani staveb, §17 Odstrariovani staveb, §18 Zakladani staveb.

MATERIAL:

- potrubi hlavni stoky - potrubi stok je navrzeno z plastového potrubi v profilu DN
300, 400 a 600 dle DIN, min. SN 12 kN/m?2. P¥ipojky jsou navrzeny z plastového
potrubi DN 200, SN 16 kN/m?2.
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- revizni Sachty - pouziti kruhovych prefabrikovanych Sachet, z dilci podle DIN
4034.1, kompaktni jednolitd Sachtova dna kruhového profilu DN 1000 mm,
z betonu pro stupen agresivity XF4, (bézné dodavan XD2). V pfipadé pouZiti
standardniho Sachtového dna bude kyneta opatfena plastovou vystelkou. Spoje
mezi jednotlivymi Sachtovymi dily budou feSeny jako vodotésné, bude pouzito
pryzové elastomerové t&snéni dodavané vyrobcem dle CS EN 681-1. Sachty
budou vybaveny stupadly dle CSN 75 61 01, jejichz vzajemna vzdalenost
nepfesahne hodnotu 250-300 mm. Sachty budou splfiovat CSN EN 1917.

- Poklopy reviznich $achet (dle CSN EN 124): 1) ve vozovce: D400, z tvarné
litiny se zabezpelenim proti vyskocCeni, s pantem a bezpelnostnim zamkem-
obrtlik, 2) poklopy mimo vozovku: min. B125, nekovovy poklop se zamkem-
obrtlik, 3) poklopy mimo trasu vrozsahu A15+D400: (tfida zatizeni dle
konkrétniho umisténi), litinové s betonovou vyplni nebo celolitinové B125 event.
s pantem nebo jen lehké betonové nebo nekovové poklopy, pokud jsou Sachty
vytazeny 0,5 m nad terén, staCi poklopy nekovové tfidy A, poklopy v prikrych
svazich (napf. nasypy): litinové poklopy opatfeny nerozebiratelnym pantem
proti zcizeni, s aretaci pfi inspekéni poloze nebo lehké nekovové (staCi zde
poklopy tfidy A).

- Uliéni vpusti celoprefabrikované ulicni vpusti s koSi na bahno UC3 v. 575 mm
pro miiz 500x300 mm, bez kénusu, s litinovou lomenou nebo rovnou vtokovou
mfizi 300/500mm pro tfidu zatiZzeni D 400, s pantem a se zamkem. Vpusti budou
sestaveny z prefabrikatl, dilcd dle normy DIN 4052. Sestava jednotlivych dilct
bude navrZzena s ohledem na pfipadné zausténi drenaze odvodnéni plané a
mozné gravitacni vyusténi.

- Horska vpust je navrzena jako celoprefabrikovana z bet. dilcd min. C 30/37
XF4. Horska vpust bude opatfena dvojitym litinovym ramem a plastovou
vtokovou mfizi dle CSN EN 124 pro tfidu zatiZzeni C 250. Odtokové potrubi bude
plastové DN 200 min. SN 16.

- Vyustni objekt B5 - vyusténi do vodniho toku je feSeno ve stavajicim svahu.
Bude provedeno sefiznuti trouby ve sklonu svahu, obklad Cela lomovym kamene
do betonu C 25/30 XF 3, tl. 200 mm, zaklad z betonu 600 x 400 mm C 25/30 —
XF3 a skluz ze Zlabovek Sitky 750 mm na podkladni beton C 12/15 tl. 100 mm
délky 1,300 m.

- Vyustni objekt UV ve svahu - bude provedeno sefiznuti trouby ve sklonu
svahu, obklad ¢ela lomovym kamene do betonu C 25/30 XF 3, tl. 200 mm, skluz
ze Zlabovek Siftky 750 mm na podkladni beton C 12/15 tl. 100 mm délky 2,300 m.
Zaklad z betonu C 25/30 XF 3, délky 2200 m tloustky 200 mm.

- Vyustni objekt v nabrezni zdi - bude feSeno vyvrtem do stavajici zdi a nasledné
obetonovani kolem potrubi. Vyusténi bude vyvedeno 150 mm ze zdi.

7. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH
PRACI
Nastup a doba vystavby objektu ve vztahu k ostatnim objektim stavby je FeSena

v ZOV. Stejné tak pfistupové cesty, skladky materialu, mezideponie, technologie
stavebnich praci jsou feSeny v ZOV pro celou stavbu I1/605 a [11/2365 Beroun,
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rekonstrukce silnice. Tento stavebni objekt musi byt provadén v soucinnosti
S navazujicimi objekty.

Hloubeni ryh bude provadéno se svislymi sténami. Svisly vykop je nutné paZzit dle
TKP 4 (doporuceni projektanta - pazeni od hloubky ryhy 1,2 m). Minimalni Sifka ryhy
musi odpovidat CSN EN 1610, &l. 6.2.2. Po provedeni vykopu se upravi dno ryhy,
které musi tvofit rostla neporusena zemina nebo zemina zhutnéna na min. 95% PS.
Uprava dna ryhy znamena jeho urovnani, zhutnéni, upraveni do pozadovaného
sklonu a odstranéni vyCnivajicich kamenud. Zhotovitel stavby pak pozada spravce
stavby o jeji odsouhlaseni.

Pokud je dno ryhy pod urovni hladiny podzemni vody, provede se v rohu drenazni
ryha s drenazni trubkou DN 100 ve Stérkovém obsypu, Stérkova vrstva o tl. 5-10 cm
se provede na celou Sifku ryhy. Drenaz funguje bud gravitané, nebo se voda
odCerpava z jimek, do kterych je drenaz zausténa. Funkce drenaze ve dné ryhy
konCi po vybudovani stoky. Po ukoncCeni odvodnovani ryhy se musi dostatecné
uzavrit vSechny stavebni doCasné drenaze.

V pfipadé, Ze budou ve dné zastizeny neunosné zeminy, bude tfeba neunosnou
vrstvu odstranit a to v min. tloustce 200 mm a nahradit ji zhutnénym Stérkopiskovym
loZzem o maximalni velikosti zrn do 8 mm (frakce 0-8 mm).

Na upravené a odvodnéné dno ryhy se zfidi podkladni loZe tl. min. 100 mm
z jemnozrnného nesoudrzného materialu (Stérkopisek, pis€ita nebo hlinitopiscita
zemina se zrny do 8 mm).

Pfi pokladani trub se v lozi pod hrdly vytvofi montazni jamky tak, aby bylo zajisténo
podepieni trub po celé délce. Spodni plocha trub musi plné lezet na spravné
urovnaném a upraveném lozi. Po stranach potrubi je vhodné vytvofit podsypoveé
kliny, které se upéchuji. Kliny zajisti Siroky roznaseci uhel a oporu potrubi pfi
nasledném hutnéni obsypu. U spoju trub je dulezité dodrzet postup provadéni spoje
s pouzitim prvkl ke spojovani podle typu spoje a podle technologickych pFedpist
montaze jednotlivych druhl potrubi. Nepfipojené odbolky musi byt pfed zapocetim
zasypu zaslepeny zatkami a vodotésné zatmeleny. Trouby se vzdy kladou od
instalovany Sachtoveé vlozky.

Pfed provedenim boc¢niho obsypu muze byt provedena pro potieby zhotovitele a na
jeho naklady pfedbézna zkouska vodotésnosti. Obsyp se provadi vhodnym kvalitnim
nesoudrznym materialem dle TKP kap. 4, ¢l. 4.3.10. (pisek, Stérkopisek, lomova
vysivka. Pfi pouZziti lomové vysivky je nutné, aby obsahovala i prachovou frakci pro
snadnéjSi hutnéni, napf. 0-8 mm). Max. velikost zrn je stanovena podle konkrétniho
potrubi. Obsyp se provadi za sou¢asného hutnéni po vrstvach tl. max. 150 mm (u
profild od DN 600 max. 250 mm) a do vySky alespori 300 mm nad vrchol potrubi na
95% PS (ID= 0,75), ve volném terénu 92% PS (ID=0,7). Toto zhutnéni je vyhovujici
pro bézné podminky — Stérkopisek, vyska kryti 1,3-4 m. Pro dosazeni pozadované
miry zhutnéni doporuCujeme nejprve vytvofit technologicky postup hutnéni, ktery
zohledni pouzivany hutnici prostfedek a druh obsypového materialu. PazZeni se
s postupujicim zasypem odstranuje. Uvnitf bezpecnostniho pasma — 0,3 m nad horni
hranou potrubi, se smi pouzit pouze lehka zhutfiovaci technika, napf. vibracni péchy.
TéZzka hutnici technika se pouziva az od 1 m nad potrubim.
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Zasyp potrubi — nad ryhou bude vybudovana zpevnéna plocha:

K zasypu je mozné pouzit Stérkopisku nebo vhodnych hlinitopisCitych zemin ve
smyslu CSN 73 6133, TP 146 a TKP 3. Pouziti konkrétniho zasypového materialu
povoluje objednatel/spravce stavby, ktery si mize vyhradit provedeni laboratornich
zkouSek zhutnitelnosti zasypového materialu. Zasyp je nutno hutnit po vrstvach tl.
max. 150 mm tak, aby zhutnéna zemina méla alespon parametry jako zemina na
bocich ryhy, minimalné vSak podle TKP 3 a TKP 4.

Zasyp se rozumi do urovné plané komunikace. Nad touto urovni jde jiz o konstrukcni
vrstvy vozovky. V aktivni zéné pozemni komunikace je tfeba hutnit dle pozadavku
TKP 4.

Zasyp potrubi — nad ryhou nebude vybudovana zpevnéna plocha:

K zasypu se pouZije material s vlastnostmi dle kap. 4 TKP, ¢l. 4.3.10. Pokud se
pouZije zeminy ze zemniku nebo jiného vykopu, nesmi se pfi zahozu ryh na
zemédélské pudé pouzit Stérku, Stérkopisku, pisku, haldoviny, navazky, jilt, slind,
pokud vlastnik pozemku s témito materialy nevyslovi souhlas. Maximalni velikost
zrna zasypu je 80 mm. Zasyp nutno hutnit ve vrstvach tl. max. 300 mm.

Hutnéni zasypu ryh je nutno zajistit vhodnou mechanizaci odsouhlasenou
objednatelem/spravcem stavby. Ve vozovkach bude zasyp pod aktivni zonou hutnén
na min. 95% PS, v aktivni zéné na min. 100% PS. Mimo silniéni téleso je min. mira
zhutnéni 92% PS.

Veskeré Skody zplusobené pohybem vozidel a stavebnich stroji pfes stavebni ryhy
jdou k tizi zhotovitele.

DalSi vrstvy nad zasypem (ornice, podkladni vrstvy vozovek, apod.) smi hotovitel
provadét po souhlasu objednatele/spravce stavby.

Zhotovitel je povinen smluvné zajistit odborny dohled vyrobce nebo prukaz
zpusobilosti odbornych pracovnikll zhotovitele odvodfiovacich trub a pfisluSenstvi pfi
odbéru dodavky, uskladnéni osazovani, montazi a zkouseni odvodneéni.

V8eobecné bude potrubi ukladano podle CSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146.
Soucasné musi byt také dodrzeny podminky pokladky vyrobce konkrétniho potrubi.

Po skoncCeni vystavby bude na kanalizaénim potrubi, Sachtach i pfipojkach
provedena zkouska vodotésnosti dle TKP kap.3, ZTKP a CSN EN 1610 Provadéni
stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouSeni, vydana v dubnu 1999 s ucinnosti od
1.5.1999. Ve smyslu CSN EN 1610 byla s G&innosti od 1.11.2004 novelizovana
narodni norma CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek.
Podle této novelizované normy Ize ovéfovat vodotésnost stok, objektl na stokach a
pfipojek vzduchem.

Na kanalizaCnim potrubi bude provedena kamerova prohlidka s vyhodnocenim
zavad, v€etné vyhodnoceni tvarovych deformaci u plastového potrubi. Obdobnou
kamerovou prohlidku provede objednatel (pfislusny provozni usek) pfed ukoncenim
zaruky. Tvarové deformace potrubi pfes 4% u prevzeti a pfes 7% pred koncem
zaruky jsou zavadou a investor je bude pozadovat opravit. Pro trubni kanalizace a
propustky musi byt z ddvodu potieby jednotné archivace TV prohlidek data
exportovana podle rozhrani ISYBAU 2006 Ci novéjsSi verzi. Soucasti videoinspekce je
také protokolarni popis.

O v8ech zkouSkach musi byt vystaven doklad, ktery bude soucasti stavebniho
deniku.
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Protokoly o zkouSce musi byt soucasti pfedavaci dokumentace.

Vyty€eni objektu bude provedeno v soufadnicich JTSK a vySkach Bpv.

8. RESENIi KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A
UZIVANi OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A
ORIENTACE

Netyka se stavby tohoto objektu.

9. DUSLEDKY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Po uvedeni do provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na Zivotni prostredi,
neprodukuje zadné odpady ani Skodliviny.

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se Fidit platnymi vynosy, pfedpisy a
vyhlaSkami a je nutno dodrzovat platné normy.

Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi a povrchové vody znecistujicimi
latkami, zvlasté ne ropnymi. BEhem vystavby se doCasné zvysSi hlu€nost a prasnost v
okoli stavby. Stavebnik je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na
stavenisti a neznecCistovat verejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a
v co nejveétSi mife Setfit stavajici zeler.

Pokud na stavbé pini ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatelu, jsou tito povinni
se mimo jiné Fidit ustanovenimi § 101 zakona ¢&. 262/2006 Sb. (Zakonik prace),
v€. vzajemné koordinace provadéni opatfeni bezpe€nosti a ochrany zdravi
zaméstnancl a postupl k jejich zajisténi. Zaméstnavatelé, zajiStujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrZovat ustanoveni zakona ¢&. 309/2006 Sb., a to ve
vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcit potfebny
poCet koordinatord dle § 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu inspektoratu
bezpec&nosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vSechny pracovniky s platnymi
bezpe&nostnimi predpisy a to nejméné v rozsahu potiebném pro vykon jejich funkce
a musi zafidit, aby tyto pfedpisy byly pracovnikim pfistupny k nahlédnuti.

Dale je zhotovitel povinen zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych
pracovnikll. Zejména se jedna o prace betonarské, Zelezarské, vazalské, zemni
prace, tesarské, obsluhu stavebnich mechanizml, montazni prace, prace s
plamenem a elektrickym proudem.

Pfi provadéni je tfeba dbat na fadné pazeni vykopu a opatrné provadéni vykopu
zvlasté v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynu
spravcl téchto zafizeni. Dale je nutno zabezpedit veSkeré vykopy proti padu osob
pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silni€niho provozu musi pracovnici
zhotovitele stavby nosit oranzové vesty a silniCni provoz musi byt omezen pfislusSnym
dopravnim znacenim. ZpUsob zajisténi stavenisté predepisuje pfiloha €. 1 k nafizeni
vlady €. 591/2006 Sh., minimalni pozadavky pfi provozu a pouzivani stroju a naradi
pfiloha 2 k nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sb. a poZadavky na organizaci prace a
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pracovni postupy pfiloha €. 3 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. (zejména Clanky Il az
VIII, které se zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny
jejich spravcl a se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.
Upozorfiujeme na povinnost zhotovitele provést prlzkum pfekazek nadzemnich,
povrchovych a podzemnich a jejich vyznaceni v€etné hloubky. Na zakladé vysledku
pruzkumu se stanovi rozsah kolize a opatfeni pro zajisténi téchto siti.

Projektant upozornuje, ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s:

S bezpecénostnimi a hygienickymi predpisy

Zakon ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady ¢&. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazl, hlaseni a zasilani
zaznamu o urazu

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky.
Nafizeni vliady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Nafizeni vlady €. 68/2010 Sb., kterym se méni nafizeni vlady &. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady €. 93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady &. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢.
68/2010 Sb.

Nafizenim vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah
a Cetnost jeji kontroly, ve znéni vyhlasky ¢. 187/2005 Sb. a ¢. 293/2006 Sb.

Zakon ¢€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu a novela tohoto zakona €. 392/2005 Sb., kterym se méni
zakon 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 115/2012 Sb., kterym se méni zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané
verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi.

Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace, v platném znéni.

Vyhlaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou a na upravu vody.

Vyhlaska €. 38/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk
s potravinami a pokrmy ve znéni pozdéjSich predpisa.
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Souvisejici pravni predpisy

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

e Novela vodniho zakona €. 150/2010 Sb., kterym se méni zakon €. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné& nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist, a zakon &. 200/1990 Sb., o pfestupcich, ve znéni
pozdéjSich predpisl

e Zakon ¢€. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon).

e Zakon €.17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni zakona €. 123/1998 Sh. a
zakona €. 100/2001 Sb.

e Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich predpisu.

e Zakon ¢€.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakontl, (zakon o posuzovani vliv na ZP), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.

e Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
(zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon ¢&. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich
poskytovani (zakon o zdravotnich sluzbach), ve znéni zakona €. 167/2012 Sb.

e Vyhlaska MZe €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb.,

e Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (energeticky
zakon), ve znéni zakona €. 151/2002 Sb., zakona ¢. 262/2002 Sb., zakona
¢. 309/2002 Sb., zakona ¢&. 278/2003 Sb., zakona ¢&. 356/2003 Sb., zakona
€. 670/2004 Sb. a zakona €. 183/2006 Sb.

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym
dozorem, zejména zamérfenym na sledovani geologickych pomérl pfi vykopovych
pracich.

Dale je nutno pfi vSech pracovnich technologiich dodrzovat vSechny technologickée
podminky vydané dodavatelskou organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni
technologie praci budou obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
jakoz i hygienicka opatfeni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

VYKOPOVE A ZEMNi PRACE

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnika pozemku,
s pozadavky Narizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpeénost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich, prilohy 3, kapitol Il az
VIl a s pozadavky CSN EN 1610.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt
provadény v souladu s vyjadienimi jejich spravcu.
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V souladu s CSN EN 1610 a s NV é.591/2006 Sb. maji byt veskeré vykopy
hlubsi nez 1,3 m pazeny tak, aby nedoslo k ohrozeni pracovniktl ve vykopech.
Okraje vykopu nesmi byt zatézovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany
vykopu.

Vykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavkd CSN EN 1610, CSN 73 3050

a zejména TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci.

OSTATNi PRACE NA STAVENISTI

Veskeré dalSi ¢innosti musi byt provadény v souladu s poZzadavky nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb.

Usti nad Labem, srpen 2016 Ing. Sarka Novotna
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