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POHLED2

II/605 A III/2365 BEROUN, REKONSTRUKCE SILNIC

SO 303 Kanalizace dešťová - III/2365

II/605 a III/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic

Česká Republika

150 21 Praha 5

Zborovská 11

STŘEDOČESKÝ KRAJ

vypracoval

hlavní inženýr 

tech. kontrola

obsah:

č.přílohy:

měřítko

stupeň

datum

zak. číslo

investor

ZHOTOVITEL :

zodp. projektant

ZADAVATEL:

příloha:

paré :

120 00 Praha 2, Perucká 5

tel: 221 592 050

fax: 221 592 070

info@novak-partner.cz

AKCE:

JTSK Bpv

PDPS

08-NO-01-004

05/2016
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Ing. Jan Vorel

Ing. Martin Máša

VYTYČOVACÍ SITUACE - 4. ČÁST

Ing. Šárka Novotná

Tomáš Prágl

1 : 500

SO 303 - Kanalizace dešťová – III/2365

VYTYČOVACÍ SITUACE - 4. ČÁST

M 1 : 500

KLAD LISTŮ:

SITUACE - 1. ČÁST

SITUACE - 2. ČÁST

S

I

T

U

A

C

E

3

.

 

Č

Á

S

T

S

I
T

U

A

C

E

4

.
 
Č

Á

S

T

Navrhovaná trasa kanalizace, přípojky

LEGENDA

NAVRHOVANÝ STAV

Navrhovaná prefabrikovaná šachta

Navrhovaná prefabrikovaná uliční vpust

Navrhovaná horská vpust

Navrhovaný štěrbinový žlab

s průběžnou štěrbinou


