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TECHNICKA ZPRAVA

1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A
TECHNICKEHO RESENI

Nazev stavby: [1/605 a 111/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 311 Upravy vodovodt — 11/605

Misto stavby: StfedoCesky kraj — Beroun, Kraluv Dvir

Kraj: StfedoCesky

Katastralni uzemi: Kraltv Dvar ( 672 947), Beroun (602 868)

Objednatel: Stredocesky kraj
Zborovska 11, 150 21 Praha 5
IC: 70890749

Projektant: VALBEK spol. s.r.o.

stfedisko Usti nad Labem
Décinska 717/21

400 03 Usti nad Labem

tel. 475531 077, 475 534 112
IC: 48266230, DIC: CZ48266230

Stupen PD : PDPS
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SO 311 Upravy vodovodu — 11/605

Podél silnice 11/605 (ulice Plzeriska) je vedeno nékolik vodovodnich fada.
V souvislosti s rekonstrukci komunikace, Upravou stavajicich autobusovych zastavek,
rozSifenim destového kanalizaCniho systému a vystavbou odstavnych parkovacich
zalivl dochazi k lokalnimu naruseni 20 vodovodnich pfipojek a jednoho vodovodniho
fadu.

Vodovodni pFipojky

Prepojované domovni vodovodni pfipojky ¢€.1 az ¢.18 budou napojeny na
stavajici vodovodni fad z litiny DN 80 v km 0,260 — 1,043. Vodovodni pfipojky €. 19 a
20 budou napojeny na vodovodni fad PVC dn 90 v km 2,229 — 2,310.

Prepojované domovni pfipojky budou napojeny na potrubi navrhovaného
vodovodniho Ffadu pomoci navrtavacich pasl, navrtavani bude provadéno pod
tlakem. K nékterym objektim byl pfedan Ci zjistén dostatek podkladui, u nékterych
objektd bude nutno béhem vystavby provést ovéfeni stavajiciho stavu pfipojek.
Pfipadné pfipojky nezjisténé prizkumem nebo ovéfenim z pasportl jejich spravcem,
budou rovnéz prepojeny na navrhované vodovodni fady. Celkova délka pfipojek je
113.56 m.

Rozsah objektu:  potrubi PE dn 32, SDR 11,PN 10 ..........cen.n...e. 113,56 m

Rad D

K pficnému kfiZzeni a kolizi s nové navrZzenymi stokami dochazi pouze v
lokalité v km 2,229, kde dochazi ke kfizeni vodovodniho fadu PVC 90 vedouciho do
ulice V kastanech se stokou ,B". Proto bude provedena kratka lokalni prelozka
vodovodu v délce 17,07 m na fadu z PVC dn 90. Podélny sklon navrhovaného fadu
je 19,1 %eo.

Rozsah objektu: potrubi PE dn 90, SDR 11, PN16............cceveee.. 17,07 m

2.  POZADAVKY NA VYBAVENI

Nejsou zadné specialni pozadavky na vybaveni.

3. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni stavebniho objektu na stavajici technickou infrastrukturu je popsano v asti
1. Popis inZenyrského objektu, jeho funkéniho a technického feseni.

Kfizeni a soubéhy se stavajicimi a navrzenymi podzemnimi vedenimi jsou vyznaceny
v situacich a v podelnych profilech. Pfi kfizenich a soubézich musi byt dodrzena
jednotliva ustanoveni prostorové normy CSN 73 6005.
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Stavajici podzemni zafizeni byla zjistovana v ramci celé akce, nebyla tedy zjiStovana
ani ovéfovana v ramci tohoto objektu.

Upozoriujeme na nutnost vyty€eni podzemnich zarizeni pred zapocetim stavby
jednotlivymi spravci podzemnich zafizeni.

4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi a povrchoveé vody znecistujicimi
latkami, zvlasté ne ropnymi. Provadéci firma zabezpecdi techniku proti Ukapim oleju a
ropnych latek.

K ovlivnéni povrchové a podzemni vody pfi bézném provozu nedojde, stavba
neprodukuje Skodliviny. Havarijni stavy budou feSeny v souladu s platnou
legislativou.

5. UDAJE O HYDROTECHNICKYCH VYPOCTECH

Hydrotechnické vypocty jsou uloZeny u projektanta na vyzadani.

6. ZARIZENI, UDAJE O MATERIALECH, ENERGIICH, DOPRAVE

Veskeré materialy pouZzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi pfredpisy (Nafizenim vilady ¢&. 163/02, kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.

Podminkou pro uvolnéni materidlu pro jeho zabudovani do stavby bude
dolozeni dokladu o posouzeni shody vyrobku.

Stavba musi byt dale v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.
V pfipadé liniové stavby se jedna hlavné o dodrzeni §6 Pripojeni staveb na sité
technického vybaveni, §9 Mechanicka odolnost a stabilita, §15 Bezpecénost pri
provadéni a uzZivani staveb, §17 Odstrariovani staveb, §18 Zakladani staveb.

MATERIAL.:
- potrubi vodovodniho fadu: PE dn 90 SDR 11, PN 16

pozn. dn = vné&jSi primer trubky
- vodovodni pfipojky: PE dn 32 SDR 11, PN 10
- armatury: navrzeny ztvarné litiny, PN 16, budou opatfeny teleskopickymi
zemnimi soupravami a uli¢nimi poklopy
- napojeni na stavajici vodovod: napf. pomoci tvarovek WAGA MULTI/JOINT
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L 2

7. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH
PRACI

Hloubeni ryh bude provadéno se svislymi sténami. Svisly vykop je nutné paZzit dle
TKP 4 (doporuceni projektanta - pazeni od hloubky ryhy 1,2 m). Minimalni Sitka ryhy
musi odpovidat CSN EN 1610, ¢l. 6.2.2.

Po provedeni vykopu se upravi dno ryhy, které musi tvofit rostla neporusena zemina
nebo zemina zhutnéna na min. 95% PS. Uprava dna ryhy znamena jeho urovnani,
zhutnéni, upraveni do pozadovaného sklonu a odstranéni vyC€nivajicich kamena.
Zhotovitel stavby pak pozada spravce stavby o jeji odsouhlaseni.

Potrubi bude uloZeno na 100 mm podsyp ze Stérkopisku max. zrna 4 mm a
minimalné 300 mm nad vrchol potrubi bude obsypano stejnym materialem. Material
pro obsyp se rovhomérné rozprostie po obou stranach trouby po vrstvach 100-150
mm a zhutfiuje se soumérné po obou stranach trouby na miru zhutnéni min. 90% PS
a ulehlost Id min. 0,67. Vrstvy obsypu nad troubou se smi zhutfiovat jen po stranach
trouby. Zasyp se zhutriuje prdbézné po vrstvach max. 200 mm. Mira zhutnéni je
pfedepsana do vySky 300 mm nad vrchol dfiku trub a to na min. 80% PS.

Nad vodovodnim potrubim materialu PE, bude ulozen vodi¢ CYKY o profilu 6 mm’
(zhotovitel pfi pfedani stavby prokaze protokolarné celistvost a funkénost tohoto
vyhledavaciho vodice). Vystrazna folie s napisem ,VODA® bude umisténa nad vSemi
vodovodnimi fady.

Vhodnost zvoleného zplsobu ulozeni bude provéfena dle konkrétnich
pozadavkt zvolenych vyrobct potrubi.

Stavebni jamy (plati pro vSechny objekty): Je tfeba dbat, aby vlivem zemnich praci
nedosSlo k poruseni zakladové spary. V mistech, kde bude v zakladové spare
zastizen skalni masiv, provede se budto vytéZeni nebo se pfizpusobi tvar zakladd.
Zakladova spara bude pfevzata zastupcem investora.

Viykopovy material: VVykopovy material se uskladni v prostoru stavenisté pro pozdé;si
zasypy podle pokynu objednatele pro provedeni stavby. Nevhodny material odstrani
zhotovitel.

Zasyp stavebnich jam: Zasyp stavebnich jam se provede vhodnou zeminou
z vykopd.

Zasypy za objekty: Zasypy za rubem konstrukce se provedou vhodnou nenamrzavou
zeminou hutnénou po vrstvach a 30 cm na 1¢=0,8.

Tento stavebni objekt musi byt provadén v soucinnosti s ostatnimi stavebnimi
objekty.
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Po skonceni vystavby bude vodovodni potrubi proplachnuto a vydezinfikovano, bude
provedena tlakova zkouska minimalné na 1,5 nasobek provozniho tlaku a bude
proveden rozbor vody dle platné legislativy. Lomové body a armatury budou
oznaceny tabulkami na sloupcich ¢i domech.

Vyty€eni objektu bude provedeno v soufadnicich JTSK a vySkach Bpv.

8. RESENIi KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A
UZIVANi OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A
ORIENTACE

Netyka se stavby tohoto objektu.

9. DUSLEDKY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Po uvedeni do provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na Zivotni prostredi,
neprodukuje zadné odpady ani Skodliviny.

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se fidit platnymi vynosy, predpisy a
vyhlaSkami a je nutno dodrzovat platné normy.

PFi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi a povrchové vody znecistujicimi
latkami, zvlasté ne ropnymi. BEhem vystavby se doCasné zvysSi hlu€nost a prasnost v
okoli stavby. Stavebnik je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na
stavenisti a neznecCistovat verejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a
v co nejveétSi mife Setfit stavajici zeler.

Pokud na stavbé pini ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatel(, jsou tito povinni
se mimo jiné Fidit ustanovenimi § 101 zakona ¢&. 262/2006 Sb. (Zakonik prace),
v€. vzajemné koordinace provadéni opatfeni bezpeénosti a ochrany zdravi
zaméstnancl a postupl k jejich zajisténi. Zaméstnavatelé, zajiStujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrZovat ustanoveni zakona ¢&. 309/2006 Sb., a to ve
vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urCit potiebny
poCet koordinatord dle § 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu inspektoratu
bezpec€nosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vSechny pracovniky s platnymi
bezpeénostnimi pfedpisy a to nejméné v rozsahu potiebném pro vykon jejich funkce
a musi zafidit, aby tyto pfedpisy byly pracovnikim pfistupny k nahlédnuti.

Dale je zhotovitel povinen zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych
pracovnikll. Zejména se jedna o prace betonarské, Zelezarské, vazalské, zemni
prace, tesarské, obsluhu stavebnich mechanizml, montazni prace, prace s
plamenem a elektrickym proudem.

Pfi provadéni je tfeba dbat na fadné pazeni vykopu a opatrné provadéni vykopu
zvlasté v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokyn(
spravcl téchto zafizeni. Dale je nutno zabezpedit veSkeré vykopy proti padu osob
pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silni€niho provozu musi pracovnici
zhotovitele stavby nosit oranzové vesty a silni¢ni provoz musi byt omezen pfislusSnym
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dopravnim znacenim. ZpUsob zajisténi stavenisté predepisuje pfiloha €. 1 k nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., minimalni pozadavky pfi provozu a pouzivani stroju a naradi
pfiloha 2 k nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sb. a pozZadavky na organizaci prace a
pracovni postupy pfiloha €. 3 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. (zejména Clanky Il az
VIII, které se zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny
jejich spravcl a se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.
Upozorfiujeme na povinnost zhotovitele provést prlzkum pfekazek nadzemnich,
povrchovych a podzemnich a jejich vyznaceni v€etné hloubky. Na zakladé vysledku
pruzkumu se stanovi rozsah kolize a opatfeni pro zajisténi téchto siti.

Projektant upozornuje, ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s:

S bezpecénostnimi a hygienickymi pfedpisy

e Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

e Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence urazl, hlaseni a zasilani
zaznamu o urazu

e Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pFistroju a naradi.

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e Nafizeni vlady €. 68/2010 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

e Nafizeni vlady €. 93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni viady ¢.
68/2010 Sb.

e Nafizenim vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

e Vyhlaska €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah
a Cetnost jeji kontroly, ve znéni vyhlasky ¢. 187/2005 Sb. a €. 293/2006 Sb.

e Zakon ¢C.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu a novela tohoto zakona €. 392/2005 Sb., kterym se méni
zakon 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon ¢. 115/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpis.

e Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi.

e Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace, v platném znéni.

e Vyhlaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou a na upravu vody.
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e Vyhlaska €. 38/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk
s potravinami a pokrmy ve znéni pozdéjSich predpisu.

Souvisejici pravni pfedpisy

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

e Novela vodniho zakona €. 150/2010 Sb., kterym se méni zakon €. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisti, a zakon &. 200/1990 Sbh., o prestupcich, ve znéni
pozdéjSich predpisu

e Zakon ¢€. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon).

e Zakon €.17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni zakona €. 123/1998 Sh. a
zakona €. 100/2001 Sb.

e Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich predpisu.

e Zakon €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi a o0 zméné
nékterych souvisejicich zakon, (zakon o posuzovani vlivi na ZP), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.

e Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
(zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Zakon ¢&. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich
poskytovani (zakon o zdravotnich sluzbach), ve znéni zakona ¢&. 167/2012 Sb.

e Vyhlaska MZe €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb.,

e Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (energeticky
zakon), ve znéni zakona €. 151/2002 Sb., zakona ¢. 262/2002 Sb., zakona
¢. 309/2002 Sb., zakona ¢&. 278/2003 Sb., zakona ¢&. 356/2003 Sb., zakona
€. 670/2004 Sb. a zakona €. 183/2006 Sb.

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym
dozorem, zejména zaméfenym na sledovani geologickych pomérl pfi vykopovych
pracich.

Dale je nutno pfi vSech pracovnich technologiich dodrzovat vSechny technologické
podminky vydané dodavatelskou organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni
technologie praci budou obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
jakoz i hygienicka opatfeni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

VYKOPOVE A ZEMNi PRACE

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnika pozemku,
s pozadavky Narizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpeénost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich, prilohy 3, kapitol Il az
VIl a s pozadavky CSN EN 1610.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt
provadény v souladu s vyjadienimi jejich spravcu.
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Technicka zprava

V souladu s CSN EN 1610 a s NV &.591/2006 Sb. maji byt veskeré vykopy
hlubsi nez 1,3 m pazeny tak, aby nedoslo k ohrozeni pracovniktl ve vykopech.
Okraje vykopu nesmi byt zatézovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany
vykopu.

Vykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavkd CSN EN 1610, CSN 73 3050

a zejména TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci.

OSTATNi PRACE NA STAVENISTI

Veskeré dalSi Cinnosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.

Usti nad Labem, Srpen 2016 Ing. Pavel Semerad
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