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TECHNICKA ZPRAVA

1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A
TECHNICKEHO RESENI

Nazev stavby: [1/605 a 111/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 312 Prelozky a upravy vodovodt — 111/2365
Misto stavby: StfedoCesky kraj — Beroun, Kraluv Dvir

Kraj: StfedoCesky

Katastralni uzemi: Zahorany u Berouna (789 844)

Kralav Dvir ( 672 947)

Objednatel: Stredocesky kraj
Zborovska 11, 150 21 Praha 5
IC: 70890749

Projektant: VALBEK spol. s.r.o.

stfedisko Usti nad Labem
Dédinska 717/21

400 03 Usti nad Labem

tel. 475531 077, 475 534 112
IC: 48266230, DIC: CZ48266230

Stupen PD : PDPS
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SO 312 Prelozky a upravy vodovodu — [11/2365

V Jungmannové ulici (silnice [11/2365) je veden stavajici vodovod z PVC DN
100 (km 0,0-0,620) vcetné pfipojek k jednotlivym objektim. V souvislosti
s rekonstrukci komunikace a rozsSifenim kanalizaCniho systému dochazi k lokalnimu
naruseni vodovodniho fadu a stavajicich domovnich pripojek.
Z tohoto duvodu je navrzena lokalni pfelozka tohoto stavajiciho vodovodu PVC DN
100 a prepojeni stavajicich domovnich pfipojek. Tento stavebni objekt je rozdélen na
fad P1, fad P2 a fad P3.

Rad P1

Tento fad feSi usek prekladaného vodovodniho potrubi v km 0,100 — 0,280
navrhované komunikace SO 102. Trasa vodovodu vede chodnikem a nasledné jde
kolmo pfes navrhovanou komunikaci SO 102. Dale trasa vodovodu vede soubézné
s navrhovanym plynovodem STL od VA4 km 0,04241 — VA12 0,17169 ve volném
terénu podél upravované komunikace SO 102. V km 0,08478 se nachazi podzemni
hydrant H1 — vzdusnik. V km 0,10149 se nachazi podzemni hydrant H2 — kalnik. Na
konci fadu v km 0,18205 se nachazi podzemni hydrant H3 - vzdusnik.

Podélny skon navrhovaného vod. fadu se pohybuje v rozmezi 3,4 — 34,5 %o.

Rozsah objektu: potrubi dn 110, PESDR 11 ..........ccoiiiiinene. . 182,05 m
podzemni hydrant, DN 80 ..................coooiiiiiinnt. 3 ks

Rad P2

Tento fad Fe$i Usek prekladaného vodovodniho potrubi napojenim na Rad P1
v km 0,150 navrhované komunikace SO 102. Trasa fadu vede v blizkosti navrhované
okruzni kfizovatky SO 112. Na konci fadu v km 0,03572 se nachazi podzemni
hydrant H4 - vzdusnik.

Podélny skon navrhovaného vod. fadu je 50,0 %e.

Rozsah objektu: potrubi dn 110, PESDR 11 .........ccciiiiiiiin, 35,72 m
podzemni hydrant, DN 80 .................ccooiiiiiiinnne. 1 ks

Rad P3

Tento fad feSi usek prekladaného vodovodniho potrubi v km 0,350 — 0,560
navrhované komunikace SO 102. Trasa vodovodu vede téméf v celé délce
chodnikem SO 157. Vv zZU 0,00000 — VC6 0,07528 vede vodovod v soubé&hu
s navrhovanym plynovodem STL. V ZU km 0,00000 se nachazi podzemni hydrant
H7 — kalnik. V km 0,07240 se nachazi podzemni hydrant H6. V km 0,20836 se
nachazi podzemni hydrant H3 - vzdusnik.

Podélny skon navrhovaného vod. fadu se pohybuje v rozmezi 14,0 — 18,9 %e..

Rozsah objektu:  potrubi dn 110, PESDR 11 .........coiiiiiiiiannes 211,41 m
podzemni hydrant, DN 80 ..............cooeiiiiiiiininnn.. 3 ks
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Prepojované domovni pfipojky budou napojeny na potrubi navrhovaného
vodovodniho Ffadu pomoci navrtavacich pasl, navrtavani bude provadéno pod
tlakem. K nékterym objektum byl pfedan Ci zjistén dostatek podkladl, u nékterych
objektd bude nutno béhem vystavby provést ovéfeni stavajiciho stavu pfipojek.
Pfipadné pfipojky nezjisténé prizkumem nebo ovéfenim z pasportl jejich spravcem,
budou rovnéz pfepojeny na navrhované vodovodni fady.

2.  POZADAVKY NA VYBAVENI

Nejsou zadné specialni pozadavky na vybaveni.

3. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni stavebniho objektu na stavajici technickou infrastrukturu je popsano v Casti
1. Popis inZzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického feseni.

KfiZzeni a soubéhy se stavajicimi a navrzenymi podzemnimi vedenimi jsou vyznaceny
v situacich a v podélnych profilech. Pri_kfizenich a soubézich musi byt dodrzena
jednotliva ustanoveni prostorové normy CSN 73 6005.

Stavajici podzemni zafizeni byla zjistovana v ramci celé akce, nebyla tedy zjiStovana
ani ovéfovana v ramci tohoto objektu.

Upozorinujeme na nutnost vyty€eni podzemnich zafizeni pred zapocetim stavby
jednotlivymi spravci podzemnich zafizeni.

4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY

Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi a povrchove vody znecistujicimi
latkami, zvlasté ne ropnymi. Provadéci firma zabezpeci techniku proti Ukapim oleju a
ropnych latek.

K ovlivnéni povrchové a podzemni vody pfi bézném provozu nedojde, stavba
neprodukuje Skodliviny. Havarijni stavy budou feSeny v souladu s platnou
legislativou.

5. UDAJE O HYDROTECHNICKYCH VYPOCTECH

Hydrotechnické vypocty jsou uloZeny u projektanta na vyzadani.
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6. ZARIZENI, UDAJE O MATERIALECH, ENERGIICH, DOPRAVE

Veskeré materialy pouzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi pfredpisy (Nafizenim vlady €. 163/02, kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do stavby bude
dolozeni dokladu o posouzeni shody vyrobku.

Stavba musi byt dale v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich pFedpisu.
V pfipadé liniové stavby se jedna hlavné o dodrzeni §6 Pripojeni staveb na sité
technického vybaveni, §9 Mechanicka odolnost a stabilita, §15 Bezpecnost pri
provadéni a uzivani staveb, §17 Odstrariovani staveb, §18 Zakladani staveb.

MATERIAL:
- potrubi vodovodniho fadu: PE Dn 110 SDR 11, PN 16

pozn. dn = vné&jSi primér trubky
- armatury: navrzeny z tvarné litiny, PN 16, budou opatfeny teleskopickymi
zemnimi soupravami a ulicnimi poklopy
- napojeni na stavajici vodovod: napf. pomoci tvarovek WAGA MULTI/JOINT

7.  POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH
PRACI

Hloubeni ryh bude provadéno se svislymi sténami. Svisly vykop je nutné paZzit dle
TKP 4 (doporuceni projektanta - pazeni od hloubky ryhy 1,2 m). Minimalni Sitka ryhy
musi odpovidat CSN EN 1610, ¢l. 6.2.2.

Po provedeni vykopu se upravi dno ryhy, které musi tvofit rostla neporusena zemina
nebo zemina zhutnéna na min. 95% PS. Uprava dna ryhy znamena jeho urovnani,
zhutnéni, upraveni do pozadovaného sklonu a odstranéni vyCnivajicich kamenu.
Zhotovitel stavby pak pozada spravce stavby o jeji odsouhlaseni.

Potrubi bude uloZeno na 100 mm podsyp ze Stérkopisku max. zrna 4 mm a
minimalné 300 mm nad vrchol potrubi bude obsypano stejnym materialem. Material
pro obsyp se rovhomérné rozprostie po obou stranach trouby po vrstvach 100-150
mm a zhutfiuje se soumeérné po obou stranach trouby na miru zhutnéni min. 90% PS
a ulehlost Id min. 0,67. Vrstvy obsypu nad troubou se smi zhutfovat jen po stranach
trouby. Zasyp se zhutfiuje pribézné po vrstvach max. 200 mm. Mira zhutnéni je
predepsana do vySky 300 mm nad vrchol dfikd trub a to na min. 80% PS.

Nad vodovodnim potrubim materialu PE, bude uloZen vodi¢ CYKY o profilu 6 mm’
(zhotovitel pfi pfedani stavby prokaze protokolarné celistvost a funkénost tohoto
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vyhledavaciho vodi¢e). Vystrazna folie s napisem ,VODA® bude umisténa nad vSemi
vodovodnimi fady.

Vhodnost zvoleného zplsobu ulozeni bude provéfena dle konkrétnich
pozadavku zvolenych vyrobct potrubi.

Stavebni jamy (plati pro vSechny objekty): Je tfeba dbat, aby vlivem zemnich praci
nedoslo k poruseni zakladové spary. V mistech, kde bude v zakladové spare
zastiZzen skalni masiv, provede se budto vytéZeni nebo se pfizpusobi tvar zakladd.
Zakladova spara bude prevzata zastupcem investora.

Viykopovy material: V'ykopovy material se uskladni v prostoru stavenisté pro pozdéjsi
zasypy podle pokynu objednatele pro provedeni stavby. Nevhodny material odstrani
zhotovitel.

Zasyp stavebnich jam: Zasyp stavebnich jam se provede vhodnou zeminou
z vykopd.

Zasypy za objekty: Zasypy za rubem konstrukce se provedou vhodnou nenamrzavou
zeminou hutnénou po vrstvach a 30 cm na 1¢=0,8.

Tento stavebni objekt musi byt provadén v soucinnosti s ostatnimi stavebnimi
objekty.

Po skon€eni vystavby bude vodovodni potrubi proplachnuto a vydezinfikovano, bude
provedena tlakova zkouSka minimalné na 1,5 nasobek provozniho tlaku a bude
proveden rozbor vody dle platné legislativy. Lomové body a armatury budou
oznaceny tabulkami na sloupcich ¢i domech.

Vyty&eni objektu bude provedeno v soufadnicich JTSK a vySkach Bpv.

8. RESENi KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A
UZIVANi OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A
ORIENTACE

Netyka se stavby tohoto objektu.

9. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Po uvedeni do provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na Zivotni prostredi,
neprodukuje Zadné odpady ani Skodliviny.

PFi provadéni v8ech stavebnich praci je tfeba se fidit plathnymi vynosy, pfedpisy a
vyhlaskami a je nutno dodrzovat platné normy.

Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi a povrchové vody znecistujicimi
latkami, zvlasté ne ropnymi. BEéhem vystavby se doCasné zvysi hluénost a prasnost v
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okoli stavby. Stavebnik je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na
stavenisti a nezneciStovat vefejna prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a
V CcO nejvétSi mife Setfit stavajici zelen.

Pokud na stavbé plIni ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavateld, jsou tito povinni
se mimo jiné fidit ustanovenimi § 101 zakona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace),
vC. vzajemné koordinace provadéni opatfeni bezpecCnosti a ochrany zdravi
zameéstnancl a postupl Kk jejich zajisténi. Zaméstnavatelé, zajiStujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrZovat ustanoveni zakona ¢&. 309/2006 Sb., a to ve
vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcCit potfebny
poCet koordinatoru dle § 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu inspektoratu
bezpecénosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vSechny pracovniky s platnymi
bezpeénostnimi pfedpisy a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce
a musi zafidit, aby tyto predpisy byly pracovnikim pfistupny k nahlédnuti.

Dale je zhotovitel povinen zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych
pracovnikl. Zejména se jedna o prace betonarské, Zelezarské, vazacské, zemni
prace, tesarské, obsluhu stavebnich mechanizml, montazni prace, prace s
plamenem a elektrickym proudem.

PFi provadéni je tfeba dbat na fadné pazeni vykopl a opatrné provadéni vykopl
zvlasté v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokyn
spravcu téchto zafizeni. Dale je nutno zabezpecit veSkeré vykopy proti padu osob
pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silniéniho provozu musi pracovnici
zhotovitele stavby nosit oranzové vesty a silni¢ni provoz musi byt omezen pfisluSnym
dopravnim znacenim. ZpUsob zajisténi stavenisté predepisuje pfiloha €. 1 k nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., minimalni pozadavky pfi provozu a pouzivani stroji a naradi
pfiloha 2 k nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sb. a pozadavky na organizaci prace a
pracovni postupy pfiloha €. 3 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. (zejména ¢lanky Il az
VIII, které se zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inzenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny
jejich spravcl a se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.
Upozorfiujeme na povinnost zhotovitele provést prlizkum prekazek nadzemnich,
povrchovych a podzemnich a jejich vyznadeni v€etné hloubky. Na zakladé vysledku
pruzkumu se stanovi rozsah kolize a opatfeni pro zajisténi téchto siti.

Projektant upozornuje, ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s:

S bezpecénostnimi a hygienickymi pfedpisy

e Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

e Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence urazu, hlaseni a zasilani
zdznamu o Urazu

e Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.
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e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e Nafizeni vlady €. 68/2010 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

e Nafizeni vlady €. 93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady C.
68/2010 Sb.

e Nafizenim vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

e Vyhlaska €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah
a Cetnost jeji kontroly, ve znéni vyhlasky €. 187/2005 Sb. a ¢. 293/2006 Sb.

e Zakon ¢C.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu a novela tohoto zakona €. 392/2005 Sb., kterym se méni
zakon 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 115/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpis.

e Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi.

e Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace, v platném znéni.

e Vyhlaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou a na upravu vody.

e Vyhlaska €. 38/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk
s potravinami a pokrmy ve znéni pozdéjSich predpisa.

Souvisejici pravni predpisy

e Zakon €. 262/2006 Sbh., zakonik prace, v platném znéni.

e Novela vodniho zakona €. 150/2010 Sb., kterym se méni zakon €. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist, a zakon &. 200/1990 Sb., o pfestupcich, ve znéni
pozdéjSich predpisl

e Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon).

e Zakon €.17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni zakona ¢&. 123/1998 Sb. a
zakona €. 100/2001 Sb.

e Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakond, (zakon o posuzovani vlivi na ZP), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.

e Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potrebu
(zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisa.

e Zakon ¢&. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich
poskytovani (zakon o zdravotnich sluzbach), ve znéni zakona ¢. 167/2012 Sb.

e Vyhlaska MZe €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb.,
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PDPS
SO 312 — Prelozky a dpravy vodovod( — 111/2365

Technicka zprava

e Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (energeticky
zakon), ve znéni zakona ¢&. 151/2002 Sb., zakona €. 262/2002 Sb., zakona
€. 309/2002 Sb., zakona €. 278/2003 Sb., zakona ¢. 356/2003 Sb., zakona
¢. 670/2004 Sb. a zakona €. 183/2006 Sb.

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym
dozorem, zejména zameéfenym na sledovani geologickych pomérQ pfi vykopovych
pracich.

Dale je nutno pfi vSech pracovnich technologiich dodrzovat vSechny technologické
podminky vydané dodavatelskou organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni
technologie praci budou obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
jakoz i hygienicka opatfeni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

VYKOPOVE A ZEMNi PRACE

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnika pozemka,
s pozadavky Nafrizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecénost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich, prilohy 3, kapitol Il az
VIl a s pozadavky CSN EN 1610.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt
provadény v souladu s vyjadienimi jejich spravcu.

V souladu s CSN EN 1610 a s NV é.591/2006 Sb. maji byt veskeré vykopy
hlubsi nez 1,3 m pazeny tak, aby nedoslo k ohrozeni pracovnika ve vykopech.
Okraje vykopu nesmi byt zatézovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany
vykopu.

Vykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavki CSN EN 1610, CSN 73 3050

a zejména TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci.

OSTATNi PRACE NA STAVENISTI

Veskeré dalsi Cinnosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni viady
€. 591/2006 Sb.

Usti nad Labem, Kvéten 2016 Tomas Prag|
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