



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

**Objekt:** SO 000 Ostatní požadavky

**Rozpočet:** SO 000 Ostatní požadavky

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEK

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Zdeněk Dušek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic  
**Objekt:** SO 000 Ostatní požadavky  
**Rozpočet:** SO 000 Ostatní požadavky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	012002000		Geodetické práce  Náklady na veškerá geodetická zaměření během stavby  Položka zahrnuje práci dvou osob v rozsahu 200 hodin/osoba (Výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala náklady na veškerá geodetická zaměření během stavby) Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KPL	1,00		
2	013244000		Dokumentace pro provádění stavby  Cena je počítána jako 2 % z celkové ceny stavby Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KPL	1,00		
3	013244001-1		Zpracování a projednání DIO + zajištění DIR  odhad 40 hodin (výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala náklady na zpracování a projednání DIO, včetně zajištění DIR)  pro provádění stavby Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KPL	1,00		
4	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby  Cena je počítána jako 0,5 % z celkové ceny stavby Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KPL	1,00		
5	034503001-1		Velkoplošná informační tabule na staveništi o stavbě: investor, projektant atd.  Místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem. Jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže. Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KUS	1,00		
6	034503002-1		Pamětní deska  Místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby	KS	1,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic  
**Objekt:** SO 000 Ostatní požadavky  
**Rozpočet:** SO 000 Ostatní požadavky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			objednatelům osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let. Jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky vč. nového sloupku a ukotvení Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
7	042503000		Plán BOZP na staveništi  Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KPL	1,00		
8	042903000-1		Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vč. objízdných tras Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vč. objízdných tras Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KPL	1,00		
9	043194000		Ostatní zkoušky  Zkoušky pro určení míry zhutnění a únosnosti plně atd. Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KPL	1,00		
10	045203000		Kompletační činnost  Jedná se o zajišťování: -činností souvisejících se zakázkou -technické činnosti -provozu potřebných zařízení -účasti zástupců zainteresovaných stran na nednáních -kontroly činností na staveništi, vedení stavebního deníku Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KPL	1,00		
11	093002001-1		Havarijní plán  odhad 16 hodin (výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala náklady na zpracování povodňového plánu včetně jeho projednání) Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II	KPL	1,00		
12	093002002-1		Povodňový plán  odhad 24 hodin	KPL	1,00		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic  
**Objekt:** SO 000 Ostatní požadavky  
**Rozpočet:** SO 000 Ostatní požadavky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala náklady na zpracování povodňového plánu včetně jeho projednání) Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem: