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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Zdeněk DušekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Sdružení NOVÁK&PARTNER / VALBEKZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Rozpočet:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: 08NO01004

SOUPIS PRACÍ
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Úpravy komunikací užívaných stavbou

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 M3  305,98 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené 

  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek

    v hornině tř. 3

      přes 100 do 1 000 m3

rozšíření ulice Okrajová

305,98=305,98 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  91,79 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

  prostředek

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

odhad 30 %

dle pol. č. 122201102: 0,3*305,98=91,79 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  308,28 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 4 000 do 5 000 m

odvoz na mezideponii/ odvoz z mezideponie

násyp: 2*154,14=308,28 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  151,84 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí
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    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

od celkového výkopu odečten zpětný násyp 

výkop: 305,98=305,98 [A]

násyp: -154,14=- 154,14 [B]

Celkem: A+B=151,84 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  1 518,40 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

uložení na skládku cca 20 km

dle pol. č. 162701105: 151,84*(20-10)=1 518,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  154,14 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

  nakládání, množství

    přes 100 m3, z hornin

      tř. 1 až 4

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

M3  154,14 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    (dále jen PS)

      přes 96 do 100 % PS

rozšíření ulice Okrajová

154,14=154,14 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 8 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  305,98 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

na trvalou skládku dle pol. č. 162701105: 151,84=151,84 [A]

na mezideponii dle pol. č. 162601102: 154,14=154,14 [B]

Celkem: A+B=305,98 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  303,68 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol. č. 162701105: 151,84*2,0 t/m3=303,68 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  57,80 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

  v hornině tř. 1 až 4

    se zhutněním

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 11 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  385,33 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 150 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm M2  385,33 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 100 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II



ASPE 9 Strana: 5

3.6.1.10

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 572241112 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při 

vyspravované ploše do 10% na 1 km

M2  2 175,50 ____________ ____________

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu

  s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním

    asfaltovým betonem ACO (AB)

    při vyspravované ploše na 1 km komunikace

    do 10 %

      tl. přes 40 do 60 mm

- ul. Bratří Nejedlích: 1904=1 904,00 [A]

- ul. Jungmannova: 3101=3 101,00 [B]

- ul. třída Míru: 4420=4 420,00 [C]

- ul. Košťálkova: 1690=1 690,00 [D]

- ul. Košťálkova: 2170=2 170,00 [E]

- ul. Na Máchově: 2580=2 580,00 [F]

- ul. Okrajová: 2940=2 940,00 [G]

- ul. Pod Hájem: 2950=2 950,00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=21 755,00 [I]

odhadovaná plocha výtluků je 10% z celkové plochy

I*0,1=2 175,50 [J]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________


