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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
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Stavba: 08NO01004
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Rozpočet:

08NO01004

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 013254001 Mostní list KPL  1,00 ____________ ____________

1. hlavní prohlídka a vypracování mostního listu

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 043194000 Ostatní zkoušky KPL  1,00 ____________ ____________

zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 043194001 Zkoušky integrity pilot KS  14,00 ____________ ____________

ultrazvukem odraz metodou PIT

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - ochrana životního 

prostředí

KPL  1,00 ____________ ____________

ochranné konstrukce zabraňující padání předmětů pod most po dobu výstavby

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 113106221 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do 

lože z kameniva

M2  99,68 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár

    v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2

    z drobných kostek nebo odseků kladených do lože

      z kameniva

5,60*17,80=99,68 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 113107184 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 200 mm M2  99,68 ____________ ____________
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Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2

    živičných, o tl. vrstvy

      přes 150 do 200 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

5,60*17,80=99,68 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase

M2  99,68 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

  s naložením na dopravní prostředek

    plochy do 500 m2

    bez překážek v trase

    pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy

      100 mm

odkup zhotovitelem na stavbě

5,60*17,80=99,68 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 115001107 Převedení vody potrubím DN do 1200 mm M  32,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min HOD  160,00 ____________ ____________

Čerpání vody

  na dopravní výšku do 10 m

    s uvažovaným průměrným přítokem

      přes 500 do 1 000 l/min

20dní*8hodin=160,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 M3  48,00 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené 

  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek
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    v hornině tř. 3

      do 100 m3

odstranění hrázky z pol.č.171103101:48,0m3=48,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  257,64 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 3

      přes 100 do 1 000 m3

((10,00+0,70)+(0,70+11,20))*(12,10+10,70)=515,28 [A]

z toho ve tř.3 cca 50%:A*0,5=257,64 [B]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3  77,29 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

z pol.č.131201102 cca 30%:257,64m3*0,3=77,29 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 13 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3  257,64 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    v hornině tř. 4

      přes 100 do 1 000 m3

((10,00+0,70)+(0,70+11,20))*(12,10+10,70)=515,28 [A]

z toho ve tř.3 cca 50%:A*0,5=257,64 [B]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 M3  77,29 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 4
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z pol.č.131301102 cca 30%:257,64m3*0,3=77,29 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3  82,44 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku 

  dopravního prostředku

    z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu

      přes 2,5 do 4 m

16% z pol.č.131201102:515,28m3*0,16=82,44 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  550,91 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

z pol.č.171201201:550,91m3=550,91 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 M3  48,00 ____________ ____________

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů 

  zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm,

    s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m

      z hornin tř. 1 až 4

2*1,50*2,00*8,00=48,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  550,91 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  na skládky

z pol.č.131201102:515,28m3=515,28 [A]

z pol.č.226213112 a č.226213114:(42,0+14,0)*3,1416*0,45*0,45=35,63 [B]

Celkem:A+B=550,91 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 19 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  1 101,82 ____________ ____________

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

z pol.č.171201201:550,91m3*2,0t/m3=1 101,82 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  172,50 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

  s uložením výkopku ve vrstvách

    se zhutněním

      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

zásyp za opěrou:2,8*12,50=35,00 [A]

přechodová oblast:(3,65+3,85)*11,00=82,50 [B]

přechodový klín:3,05*11,00=33,55 [C]

ochranný zásyp s drenážní funkcí:1,95*11,00=21,45 [D]

Celkem: A+B+C+D=172,50 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 583373680 štěrkopísek frakce netříděná T  345,69 ____________ ____________

z pol.č.174101101:172,50m3*1,67t/m3*1,2(přehutnění)=345,69 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou M3  4,00 ____________ ____________

kužele:4,0m3=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 583373680 1 štěrkopísek frakce netříděná T  8,02 ____________ ____________

z pol.č.175101201:4,0m3*1,67t/m3*1,2(přehutnění)=8,02 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Základy2
 24 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem M3  2,00 ____________ ____________

Obetonování drenážních trub 
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  mezerovitým betonem

z pol.č.212792312:25,0m*0,08m3/m=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 25 212792312 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 M  25,00 ____________ ____________

Odvodnění mostní opěry z plastových trub 

  drenážní potrubí

    HDPE

      DN 160

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 213141112 Zřízení vrstvy z fólie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 M2  34,00 ____________ ____________

těsnící vrstva za opěrami:34,0m2=34,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 283220810 zemní izolační fólie M2  38,40 ____________ ____________

z pol.č.213141112:32,0m2*1,2(přesahy, ztratné)=38,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 28 226213112 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. II M  42,00 ____________ ____________

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené 

  ocelovými pažnicemi

    průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0

    do 5 m v hornině

      tř. II

14*3,0=42,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 226213114 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. IV M  14,00 ____________ ____________

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené 

  ocelovými pažnicemi

    průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0

    do 5 m v hornině

      tř. IV

14*1,0=14,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 30 231212113 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením 

pažnic z betonu železového

M  37,41 ____________ ____________

Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu 

  svislých

    z betonu železového, v hl od 0

    do 10 m, při průměru piloty

      přes 650 do 1250 mm

14ks*4,2m*3,1416*0,45*0,45=37,41 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 589329360 směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm M3  41,15 ____________ ____________

z pol.č.231212113:37,41m3*1,10=41,15 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 T  3,37 ____________ ____________

Výztuž pilot betonovaných do země 

  z oceli

    10 505 (R)

odhad 90kg/m3 z pol.č.231212113:37,41m3*0,09=3,37 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 M3  20,06 ____________ ____________

Základové konstrukce z betonu prostého

  desky

    ve výkopu nebo na hlavách pilot

      C 12/15

pod základ:2,10*2*9,90*0,15=6,24 [A]

pod drenáž:0,45*1,15*8,00*2=8,28 [B]

pod schodiště:1,40*3,30*1,2=5,54 [C]

Celkem: A+B+C=20,06 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
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 34 317171127 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou KUS  32,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 553111111 Přípravek pro kotvení římsy KG  192,00 ____________ ____________

z pol.č.317171127:32ks*6kg/ks=192,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 M3  27,48 ____________ ____________

Římsy ze železového betonu 

  C 30/37

0,732m2*26,02+0,361m2*23,35=27,48 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 37 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení M2  70,50 ____________ ____________

Bednění mostní římsy 

  zřízení

    všech tvarů

(0.28+1,10)*(26,00+23,50)+0,732m2*2+0,361m2*2=70,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění M2  70,32 ____________ ____________

Bednění mostní římsy 

  odstranění

    všech tvarů

dle pol.č.317353121:70,32m2=70,32 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 T  4,26 ____________ ____________

Výztuž mostních železobetonových říms 

  z betonářské oceli

    10 505 (R) nebo BSt 500

odhad 155kg/m3 z pol.č.317321118:27,48m3*0,155=4,26 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 317661142 Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 40 

mm

M  22,00 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 10

3.6.1.10

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výplň spár monolitické římsy tmelem 

  polyuretanovým, spára šířky

    přes 15 do 40 mm

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 M3  41,74 ____________ ____________

Mostní opěry a úložné prahy z betonu

  železového

    C 30/37

2,19m2*9,53*2=41,74 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 M3  34,98 ____________ ____________

Mostní křídla a závěrné zídky z betonu

  železového

    C 30/37

(15,03m2+6,73m2+10,44m2+11,52m2)*0,80=34,98 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - 

zřízení

M2  42,24 ____________ ____________

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

  zřízení

    z překližek, pro

      železobeton

(12,90+12,70)*1,65=42,24 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 

odstranění

M2  42,24 ____________ ____________

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

  odstranění

    z překližek

dle pol.č.334351112:42,24m2=42,24 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 334352111 Bednění mostních křídel - zřízení M2  104,14 ____________ ____________
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2*(14,25m2+7,14m2+12,50m2+10,9m2)+0,80*(4,70+4,70+4,40+4,40)=104,14 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 334352211 Bednění mostních křídel - odstranění M2  104,14 ____________ ____________

dle pol.č.334352111.104,14m2=104,14 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 T  7,93 ____________ ____________

Výztuž betonářská mostních konstrukcí 

  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů

    z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

      dříků opěr

odhad 190kg/m3 z pol.č.334323118:41,74m3*0,19t/m3=7,93 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 334361226 Výztuž křídel z betonářské oceli 10 505 T  4,90 ____________ ____________

odhad 140kg/m3 z pol.č.334223218:34,98m3*0,14=4,90 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 49 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 M3  148,29 ____________ ____________

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní 

  deskové, z betonu

    C 30/37

15,56m2*9,53=148,29 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 50 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 T  28,18 ____________ ____________

Výztuž deskových konstrukcí 

  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

    deskového mostu

odhad 190kg/m3 z pol.č.421321128:148,29m3*0,19t/m3=28,18 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 51 421955113 Bednění z palubek na mostní skruži - zřízení M2  184,07 ____________ ____________

Bednění na mostní skruži 

  zřízení

    bednění z palubek

9,50*(13,50+2*1,30)+2*15,56m2=184,07 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 52 421955213 Bednění z palubek na mostní skruži - odstranění M2  184,07 ____________ ____________

Bednění na mostní skruži 

  odstranění

    bednění z palubek

dle pol.č.421955113:184,07m2=184,07 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 53 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů M  6,50 ____________ ____________

10*0,65=6,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 54 593737520 schodišťový stupeň do délky 240, do šíře 38, do výše 18 cm, šedý M  6,50 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 55 451311511 Podklad pro dlažbu z betonu prostého tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm M2  233,85 ____________ ____________

dle pol.č.465513127:230,04m2=230,04 [A]

dle pol.č.596211110:3,81m2=3,81 [B]

Celkem: A+B=233,85 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 56 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm M2  14,60 ____________ ____________

Podkladní vrstva plastbetonová 

  drenážní, tloušťky do 20 mm

    první vrstva

16,90*0,15*2+pro odvodňovače:2*3*0,35*0,40+příčné žebro:4,345m2*2=14,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm M2  14,60 ____________ ____________

Podkladní vrstva plastbetonová 

  drenážní, tloušťky do 20 mm
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    každá další vrstva

dle pol.č.451477121:14,60m2=14,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 58 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm M2  233,85 ____________ ____________

Lože pod dlažby 

  ze štěrkopísků, tl. vrstvy

    do 100 mm

dle pol.č.451311511:233,85m2=233,85 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 59 458501111 Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého hutněného po vrstvách M3  10,20 ____________ ____________

Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách 

  těženého

ochrana těsnící fólie:34m2*2*0,15=10,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 461310212 Patka z betonu C 25/30 M3  10,96 ____________ ____________

0,50*0,80*13,70*2=10,96 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 61 463212121 Rovnanina z lomového kamene M3  27,60 ____________ ____________

hmotnostnad 200kg/kus

13,80*2,00*0,50*2=27,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 62 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 

mm

M2  230,04 ____________ ____________

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 

  na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene

    200 mm

211,4m2+6,4m2+12,24m2m2=230,04 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Komunikace5
 63 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,70 kg/m2 M2  230,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 64 576133121 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 tl 40 mm š přes 3 m M2  115,00 ____________ ____________

modifikovaný nízkohlučný

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 577145142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného 

asfaltu

M2  115,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 66 578133232 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu M2  115,00 ____________ ____________

ochrana izolace:115,0m2=115,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 67 578143133 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2  8,20 ____________ ____________

odvodňovací proužek:8,2m2=8,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 68 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  3,81 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2

1,60+2,21=3,81 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 69 592452140 dlažba zámková přírodní 22,6x13,6x6 cm M2  3,92 ____________ ____________

z pol.č.596211110:3,81m2*1,03(ztratné)=3,92 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 70 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou M  50,00 ____________ ____________

podél římsy:50,0m=50,00 [A]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 71 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B M2  35,00 ____________ ____________

S2

čela konzol a příčníků nosné konstrukce:35,0m2=35,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 72 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C M2  16,00 ____________ ____________

římsy:16,0m2=16,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 73 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena nátěrem penetračním M2  118,45 ____________ ____________

opěry:0,70*(10,70+10,50)+4*1,1m2+2*13,50*0,45=31,39 [A]

křídla.14,25+9,67+3,76+7,14+5,08+3,76+12,50+6,45+3,52+10,90+6,51+3,52=87,06 [B]

Celkem: A+B=118,45 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 74 111631510 lak asfaltový penetrační T  0,04 ____________ ____________

z pol.č.711112001:118,45m2*0,00035t/m2=0,04 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 75 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2  236,90 ____________ ____________

z pol.č.711112001:118,45m2*2vrstvy=236,90 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 76 111613460 asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 T  0,40 ____________ ____________

z pol.č.711122131:236,9m2*0,0017t/m2=0,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 77 711331382 Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny M2  36,26 ____________ ____________

ochrana izolace pod římsou:2,10*13,45+0,60*13,35=36,26 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 78 628361100 pás těžký asfaltovaný Al S 40 M2  41,70 ____________ ____________

z pol.č.711331382:36,26m2*1,15(přesahy)=41,70 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 79 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP M2  171,73 ____________ ____________

s pečetící vrstvou

16,03*9,50+2*0,90*10,80=171,73 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 80 628521200 Natavovací asfaltové izolační pásy M2  197,49 ____________ ____________

souvrství

z pol.č.711341564:171,73m2*1,15(přesahy)=197,49 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 81 911111111 Montáž zábradlí ocelového M  49,50 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 82 553912090 Ocelové zábradlí M  49,50 ____________ ____________

mostní zábradlí se svislou výplní včetně PKO

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 83 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu KUS  2,00 ____________ ____________

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu 

  na sloupek

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 84 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  8,00 ____________ ____________
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4*2=8,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 85 592174500 obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm KUS  8,08 ____________ ____________

z pol.č.916231213:8ks*1,01(ztratné)=8,08 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 86 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 

opěrou

M  50,00 ____________ ____________

u schodiště:50,0m=50,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 87 592172200 obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý KUS  50,50 ____________ ____________

z pol.č.916331112:50,0ks*1,01(ztratné)=50,50 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 88 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

300 g/m2

M2  50,00 ____________ ____________

ochrana izolace rubu opěr:50,0m2=50,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 89 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  51,00 ____________ ____________

proříznutí spar ve vozovce v místě dilatace a podél římsy:51,0m=51,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 90 936561000 Nivelační zančka na konstrukci KS  10,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 91 936941121 Osazení nerezového odvodňovače izolace mostovky do plastbetonu KUS  6,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 92 553449001 Odvodňovací trubka izolace z nerez oceli KUS  6,00 ____________ ____________

dle pol.č.936941121:6ks=6,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 93 936942122 Osazení mostní vpusti 300/500 mm KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 94 552417000 odvodňovač mostní mříž 300 x 500 mm KUS  2,00 ____________ ____________
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dle pol.č.936942122:2kws=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 95 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do 

bednění

KUS  1,00 ____________ ____________

Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby

  vložením šablony

    do bednění

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 96 946231111 Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyložením do 

0,9 m

M  49,39 ____________ ____________

Zavěšené lešení pod bednění mostních říms 

  pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m

    montáž

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 97 946231121 Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy M  49,39 ____________ ____________

Zavěšené lešení pod bednění mostních říms 

  pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m

    demontáž

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 98 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné výšky do 10 m M3  281,05 ____________ ____________

13,66*8,23*2,50=281,05 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 99 948411211 Odstranění podpěrné skruže výšky do 10 m M3  281,05 ____________ ____________

dle pol.č.948411111:281,05m3op=281,05 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 100 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže výšky do 10 m M3  562,10 ____________ ____________

nájemné 2 měsíce z pol.č.948411111:281,05m3op*2=562,10 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 101 961051111 Bourání mostních základů z ŽB M3  51,84 ____________ ____________

1,20*2,00*2*10,80=51,84 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 102 962051111 Bourání mostních opěr a pilířů z ŽB M3  109,49 ____________ ____________

5,249m2*10,80+4,889m2*10,80=109,49 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 103 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB M3  65,60 ____________ ____________

nosná konstrukce:3,823m2*11,48+příčníky:1,155*4,8=49,43 [A]

zábradlí:48m*0,04m3/m=1,92 [B]

římsy:(0,16*0,48+0,16*0,45)*24,73=3,68 [C]

betonová krajnice:0,65*0,07*17,80*2=1,62 [D]

obrubníky:0,20*0,25*17,80*2=1,78 [E]

spádová vrstva:0,403m2*17,80=7,17 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=65,60 [G]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 104 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km T  544,63 ____________ ____________

z pol.č.961051111:51,84m3=51,84 [A]

z pol.č.962051111:109,49m3=109,49 [B]

z pol.č.963051111:65,60m3=65,60 [C]

Celkem: A+B+C=226,93 [D]

hmotnost:D*2,4t/m3=544,63 [E]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 105 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti T  10 347,97 ____________ ____________

z pol.č.997211511 do 20km, tj. příplatek 19x:544,63t*19=10 347,97 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 106 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  41,57 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    z kusových materiálů, na vzdálenost

      do 1 km

odvoz dlažebních kostek na skládku KSÚS

dle pol. č. 113106221: 99,68*0,417 t/m2=41,57 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 107 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  789,83 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 20

3.6.1.10

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovná doprava suti 

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

    Příplatek k ceně

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz kostek na skládku KSÚS (cca 20 km)

dle pol. č. 9977221561 do 20km, tj. příplatek 19x: 41,57*19=789,83 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 108 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) T  544,63 ____________ ____________

z pol.č.997211511:544,63t=544,63 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 109 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 

20 m

T  59,26 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 110 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

T  2,66 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


