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II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 312

SO 312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  6,40 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - plynovod (2+5)ks*0.80m=5,60 [A]

dle podélného profilu - vodovod 1ks*0.80m=0,80 [B]

Celkem: A+B=6,40 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 2 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 

200

M  4,80 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - kanalizace (2+2+2)ks*0.80m=4,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  1,60 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotře

dle podélného profilu - elektro kabel (1+1)ks*0.80m=1,60 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 4 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  25,48 ____________ ____________

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Plynovod (1.72*1.22-3.14*0.11*0.11)*((2+5)ks*0.80m)=11,54 [A]

vodovod (1.72*1.22-3.14*0.11*0.11)*(1ks*0.80m)=1,65 [B]

kanalizace (1.72*1.22-3.14*0.11*0.11)*((2+2+2)ks*0.80m)=9,89 [C]

elektro kabel (1.50*1.00)*((1+1)ks*0.80m)=2,40 [D]

Celkem: A+B+C+D=25,48 [E]
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Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 5 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  9,81 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Přípojky DN32 21.80*0.60*1.50=19,62 [A]

Z toho v tř. 3 uvažováno 50% 19.62m3*0.5=9,81 [B]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 6 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  2,94 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

Dle hloubení rýh do 600mm v tř.3 - předpoklad 30% 9.810m3*0.3=2,94 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 7 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  307,83 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3

Řad A

km 0,00000-0,03166 31.66*(1.77+2.06)*0.5*0.80=48,50 [A]

0,03166-0,04240 10.74*(2.06+1.70)*0.5*0.80=16,15 [B]

0,04240-0,10150 59.09*1.70*0.80=80,36 [C]

0,10150-0,12972 28.22*(1.70+1.58)*0.5*0.80=37,02 [D]

0,12972-0,18205 52.33*(1.58+1.70)*0.5*0.80=68,66 [E]

Řad B

km 0,00000-0,02878 28.78*(1.70+2.04)*0.5*0.80=43,05 [F]

0,02878-0,03572 6.94*(2.04+1.70)*0.5*0.80=10,38 [G]

Řad C

km 0,00000-0,04084 40.84*(1.70+1.92)*0.5*0.80=59,14 [H]

0,04084-0,07523 34.39*(1.92+1.60)*0.5*0.80=48,42 [I]

0,07523-0,10510 29.86*(1.60+1.70)*0.5*0.80=39,42 [J]

0,10510-0,13273 27.63*(1.70+2.03)*0.5*0.80=41,22 [K]

0,13273-0,17765 44.92*(2.03+2.00)*0.5*0.80=72,41 [L]

0,17765-0,21141 33.76*(2.00+1.77)*0.5*0.80=50,91 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=615,64 [N]
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Z toho v tř. 3 předpoklad 50% 615.654m3*0.5=307,83 [O]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 8 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  92,35 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

Dle hloubení rýh do 2000mm v tř.3 - předpoklad 30% 307.827m3*0.3=92,35 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 9 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3  9,81 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

Celkový výkop dle hloubení rýh do 600mm v tř.3, v tř. 4 uvažováno 50% 19.62m3*0.5=9,81 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 10 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 M3  2,94 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

Dle hloubení rýh do 600mm v tř.4 - předpoklad 30% 9.810m3*0.3=2,94 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 11 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3  307,83 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 

m3

Celkový výkop dle hloubení rýh do 2000mm v tř.3, v tř. 4 uvažováno 50% 615.654m3*0.5=307,83 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 12 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3  92,35 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4

Dle hloubení rýh do 2000mm v tř.4 - předpoklad 30% 307.827m3*0.3=92,35 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 13 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  1 604,54 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Řad A

km 0,00000-0,03166 31.66*(1.77+2.06)*0.5*2=121,26 [A]

0,03166-0,04240 10.74*(2.06+1.70)*0.5*2=40,38 [B]

0,04240-0,10150 59.09*1.70*2=200,91 [C]

0,10150-0,12972 28.22*(1.70+1.58)*0.5*2=92,56 [D]

0,12972-0,18205 52.33*(1.58+1.70)*0.5*2=171,64 [E]

Řad B

km 0,00000-0,02878 28.78*(1.70+2.04)*0.5*2=107,64 [F]

0,02878-0,03572 6.94*(2.04+1.70)*0.5*2=25,96 [G]

Řad C

km 0,00000-0,04084 40.84*(1.70+1.92)*0.5*2=147,84 [H]

0,04084-0,07523 34.39*(1.92+1.60)*0.5*2=121,05 [I]

0,07523-0,10510 29.86*(1.60+1.70)*0.5*2=98,54 [J]

0,10510-0,13273 27.63*(1.70+2.03)*0.5*2=103,06 [K]

0,13273-0,17765 44.92*(2.03+2.00)*0.5*2=181,03 [L]

0,17765-0,21141 33.76*(2.00+1.77)*0.5*2=127,28 [M]

Přípojky DN32 2*(21.80*1.50)=65,40 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 604,55 [O]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 14 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  1 604,54 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

dle zřízení příložného pažení rýh hl do 2m 1604.538m2=1 604,54 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 15 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  635,27 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

100% výkopku (9.81m3*2)  +  (307.827m3*2)=635,27 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 16 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  900,67 ____________ ____________
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

zemina pro zásyp, uloženo na deponii + zpětný dovoz 2*450.334m3=900,67 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 17 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  184,94 ____________ ____________

celkový výkop 9.81m3*2+307.827m3*2=635,27 [A]

Zásyp -450.334m3=- 450,33 [B]

Celkem: A+B=184,94 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 18 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  1 849,40 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Dle vodorovného přemístění výkopku do 10km, skládka ve vzdálenosti 20km 184.94m3*10km=1 849,40 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 19 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  450,33 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Zemina pro zásyp, zpětný dovoz z deponie 450.334m3=450,33 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 20 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  635,27 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky

zemina pro zásyp na deponii 450.334m3=450,33 [A]

přebytečná zemina na trvalou skládku dle vodorovného přesunu výkopku do 10km 184.940m3=184,94 [B]

Celkem: A+B=635,27 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 21 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  332,89 ____________ ____________

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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přebytečná zemina na trvalou skládku dle vodorovného přesunu výkopku do 10km - předpoklad 1800kg/m3 184.940m3*1.80t/m3=332,89 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 22 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  450,33 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

celkový výkop 2*9.81m3+2*307.827m3=635,27 [A]

Vytlačená kubatura

lože pod potrubí -35.644m3=-35,64 [B]

obsyp potrubí -141.148m3=- 141,15 [C]

dn110 -429.20*(3.14*0.055*0.055)=-4,08 [D]

podkladní bloky z betonu -4.071m3=-4,07 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=450,33 [F]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 23 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 T  282,30 ____________ ____________

kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4

141.148m3=141,15 [A]

A * 2Koeficient množství=282,30 [B]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 24 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  141,15 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

dn110 429.20*(0.80*0.41 - 3.14*0.055*0.055)=136,70 [A]

dn32 21.80*0.34*0.60=4,45 [B]

Celkem: A+B=141,15 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 25 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  35,64 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
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drobného těženého 0 až 4 mm

dn32 21.80*0.60*0.10=1,31 [A]

dn110 429.20*0.80*0.10=34,34 [B]

Celkem: A+B=35,65 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 26 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop M3  4,07 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky 

pro potrubí z betonu tř. C 16/20

opěrný blok T-kus (4+1+4)ks*(0.61*0.35*0.75)=1,44 [A]

opěrný blok 90° (4+2+2)ks*(0.83*0.35*0.93)=2,16 [B]

opěrný blok 45° (1+2)ks*(0.48*0.35*0.93)=0,47 [C]

Celkem: A+B+C=4,07 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 27 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2  21,39 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro 

potrubí

opěrný blok T-kus (4+1+4)ks*((0.61+0.75)*2*0.35)=8,57 [A]

opěrný blok 90° (4+2+2)ks*((0.83+0.93)*2*0.35)=9,86 [B]

opěrný blok 45° (1+2)ks*((0.48+0.93)*2*0.35)=2,96 [C]

Celkem: A+B+C=21,39 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8
 28 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických 

hmot DN 100

KUS  5,00 ____________ ____________

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 

100

napojení na stávající vodovod 5ks=5,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 29 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS  20,00 ____________ ____________
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Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

(13+7)ks=20,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 30 552518000 koleno přírubové s patkou S 2000 kat.č.: 5045 pro připojení k hydrantu 

80/90 mm

KUS  13,00 ____________ ____________

koleno přírubové s patkou S 2000 pro připojení k hydrantu 80/90 mm

(6+2+5)ks=13,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 31 552522020 trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,5 m KUS  7,00 ____________ ____________

trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,5 m

(3+1+3)ks=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 32 857262121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 KUS  26,00 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

(6+3+3+14)ks=26,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 33 552516580.A příruba PE s vevařovacím koncem DN 100 KUS  14,00 ____________ ____________

příruba PE s vevařovacím koncem DN 100

(8+2+4)ks=14,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 34 552599710 koleno přírubové P tvárná litina DN100-45° KUS  3,00 ____________ ____________

koleno přírubové P tvárná litina DN100-45°

(1+2)ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 35 552599830 koleno přírubové Q tvárná litina DN100-90° KUS  3,00 ____________ ____________

koleno přírubové Q tvárná litina DN100-90°
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(1+1+1)ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 36 7994100000

16

Spojka - S PŘÍRUBOU DN 100 (104-132) KUS  6,00 ____________ ____________

VODA+KANAL Waga SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU DN 100 (104-132)

(2+1+3)ks=6,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 37 857264121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 KUS  9,00 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

(7+2)ks=9,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 38 552507140 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x100 PN 10-16 

natural

KUS  2,00 ____________ ____________

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x100 PN 10-16 natural

(1+1)ks=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 39 552507180 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN 10-16 

natural

KUS  7,00 ____________ ____________

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN 10-16 natural

(3+1+3)ks=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 40 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

M  21,80 ____________ ____________

přípojky 21.80m=21,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 41 286135950 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. 

L=12m

M  22,13 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m
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21,8*1,015=22,13 [A] Přepočtené koeficientem množství

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 42 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

M  429,20 ____________ ____________

řad A 182.10m=182,10 [A]

řad B 35.70m=35,70 [B]

řad C 211.40m=211,40 [C]

Celkem: A+B+C=429,20 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 43 286136010 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 

110x10,0. L=12m

M  435,64 ____________ ____________

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 110x10,0. L=12m

429,2*1,015=435,64 [A] Přepočtené koeficientem množství

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 44 877161101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32 KUS  8,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

2ks/přípojku*4přípojek=8,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 45 286159690 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32 KUS  8,00 ____________ ____________

elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 46 877261101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110 KUS  72,00 ____________ ____________

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

elektospojka po 6m potrubí - dn110 - 429,20m/6=71,53ks 72ks=72,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 47 286159750 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 KUS  72,00 ____________ ____________

elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110
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72ks=72,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 48 877261112 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 110 KUS  4,00 ____________ ____________

(3+1)ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 49 286530660 elektrokoleno 90°, typ LU d 110 mm KS  4,00 ____________ ____________

elektrokoleno svařovací 90°, vodovodního potrubí PE, d 110 mm

Cenová soustava:  - 

 50 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 

32

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 51 6221032064

16

TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4''-32 KS  4,00 ____________ ____________

VODA Trubní fitinky - ISO, ZAK, FIT TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4''-32

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 52 6300032001

16

PŘECHODKA PE/OCEL DN 32-1'' KS  2,00 ____________ ____________

VODA+KANAL Trubní fitinky - ISO, ZAK, FIT PŘECHODKA PE/OCEL DN 32-1''

předpoklad 2ks=2,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 53 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 

40

domovní přípojky 4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II



ASPE 9 Strana: 13

3.6.1.10

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08NO01004

SO 312

SO 312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 54 2681001000

16

"ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 2""-6/4""" KS  4,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 55 9601130180

04

"SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 

3/4""-2"" (1,3-1,8m)"

KS  4,00 ____________ ____________

VO+KA+PL Zemní soupravy domovních přípojek "SOUPRAVA ZEMNÍ 

TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4""-2"" (1,3-1,8m)"

4ks=4,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 56 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS  7,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 

80

(3+1+3)ks=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 57 422211160 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 KUS  7,00 ____________ ____________

šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16

7ks=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 58 950A080000

03

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 -1,8 DN 80 A/65-80 E1 

(1,3-1,8m)

KUS  7,00 ____________ ____________

VODA Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 

-1,8 DN 80 A/65-80 E1 (1,3-1,8m)

7ks=7,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 59 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS  7,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení 

poklopů) DN 80

řad A 3ks=3,00 [A]

řad B 1ks=1,00 [B]

řad C 3ks=3,00 [C]
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Celkem: A+B+C=7,00 [D]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 60 K240080150

16

HYDRANT DUO PODZEMNÍ DN 80/1,5 m KS  7,00 ____________ ____________

VODA Hydranty HYDRANT DUO PODZEMNÍ DN 80/1,5 m

7ks=7,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 61 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 KUS  9,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 

100

(3+1+5)ks=9,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 62 422211170 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 100 mm PN 16 KUS  9,00 ____________ ____________

9ks=9,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 63 950A100000

03

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 -1,8 DN 100 (1,3-1,8m) KS  9,00 ____________ ____________

VODA Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 

-1,8 DN 100 (1,3-1,8m)

9ks=9,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 64 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 KUS  4,00 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na 

potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100

domovní přípojky 4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 65 5250110001

16

PAS NAVRTÁVACÍ HAKU DN 110-1'' KS  4,00 ____________ ____________

VODA+KANAL Navrtávací pasy PAS NAVRTÁVACÍ HAKU DN 110-1''
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4ks=4,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 66 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M  21,80 ____________ ____________

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

přípojky dn32 21.80m=21,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 67 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M  21,80 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

přípojky dn32 21.80m=21,80 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 68 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M  429,20 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

dn110 429.20m=429,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 69 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M  429,20 ____________ ____________

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

dn110 429.20m=429,20 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 70 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS  3,00 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 

300

3ks=3,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 71 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových KUS  16,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových ventilových

šoupě DN80 a DN100 16ks=16,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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 72 1650000000

04

POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ, DN VODA KS  16,00 ____________ ____________

POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ, DN VODA

16ks=16,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 73 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS  4,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových šoupátkových

šoupě pro domovní přípojky 4ks=4,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 74 1750000000

04

POKLOP ULIČNÍ ŠOUP KS  4,00 ____________ ____________

KANAL Poklopy POKLOP ULIČNÍ ŠOUP

Cenová soustava:  - 

 75 3481000000

00

PODKLAD. DESKA  UNI DN UNI KS  20,00 ____________ ____________

VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD. DESKA  UNI DN UNI

šoupě DN80, DN100 a pro domovní přípojky (4+16)ks=20,00 [A]

Cenová soustava:  - 

 76 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS  7,00 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových hydrantových

(3+1+3)ks=7,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 77 1950000000

02

HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg KS  7,00 ____________ ____________

VODA Poklopy HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg

Cenová soustava:  - 

 78 3482000000

00

PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP KS  7,00 ____________ ____________
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VODA Příslušenství PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP

Cenová soustava:  - 

 79 899712111 Orientační tabulky na zdivu KUS  23,00 ____________ ____________

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

(9+3+11)ks=23,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 80 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC M  451,00 ____________ ____________

Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

řad A+B+C 182.10m +  35.70m  +  211.40m=429,20 [A]

přípojky 21.80m=21,80 [B]

Celkem: A+B=451,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 81 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M  451,00 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

řad A+B+C 182.10m +  35.70m  +  211.40m=429,20 [A]

přípojky 21.80m=21,80 [B]

Celkem: A+B=451,00 [C]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
 82 969011131 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 M  250,00 ____________ ____________

Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení 

  DN

    do 125 mm

odstranění stávajícího vodovodu dn110, hmotnost 0,00314t/m 250.00m=250,00 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun sutě997
 83 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce 

(skládkovné)

T  0,79 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

plastové potrubí 0.785t=0,79 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 84 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  0,79 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

plastové potrubí 0.785t=0,79 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 85 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  14,92 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

skládka ve vzdálenosti 20km 19km*0.785t=14,92 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

 86 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  0,79 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

plastové potrubí 0.785t=0,79 [A]

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998
 87 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  10,27 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II
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Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________


