
SO 161.2 - V
Dopravní značení _ _ _ _ _ _ _

SO 159.2.2 - V
Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr _ _ _ _ _ _ _

SO 161.1 - H
Dopravní značení _ _ _ _ _ _ _

SO 159.1 - H
Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun _ _ _ _ _ _ _

SO 159.2.1 - H
Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr _ _ _ _ _ _ _

SO 158.2.1 - H
Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. 
Králův Dvůr

_ _ _ _ _ _ _

SO 158.2.2 - V
Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. 
Králův Dvůr

_ _ _ _ _ _ _

SO 113 - H
Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou _ _ _ _ _ _ _

SO 158.1 - H
Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. 
Beroun

_ _ _ _ _ _ _

SO 111 - H
Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 _ _ _ _ _ _ _

SO 112 - V
Okružní křižovatka Zahořany _ _ _ _ _ _ _

SO 101 - H
Rekonstrukce silnice II/605 _ _ _ _ _ _ _

SO 102 - V
Rekonstrukce III/2365 _ _ _ _ _ _ _

SO 001.1 - H
Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje _ _ _ _ _ _ _

SO 001.2 - V
Příprava staveniště pro silnice Středočeského kraje _ _ _ _ _ _ _

Objekt
Popis DPH OC + DPH 

SO 000 - H
Ostatní požadavky _ _ _ _ _ _ _

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _
OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASPE 9 Strana: 1

3.1.1

Soupis objektů s DPH
Stavba: 08NO01004 - II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic



LEGENDA:
H…… Hlavní aktivita projektu
V…... Vedlejší aktivita projektu

SO 801.1 - H
Vegetační úpravy - Středočeský kraj _ _ _ _ _ _ _

SO 801.2 - V
Vegetační úpravy - Středočeský kraj _ _ _ _ _ _ _

SO 511 - V
Přeložka plynovodu STL DN 50 PE _ _ _ _ _ _ _

SO 424 - H
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun _ _ _ _ _ _ _

SO 423.1 - H
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr _ _ _ _ _ _ _

SO 423.2 - V
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr _ _ _ _ _ _ _

SO 312 - V
Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 _ _ _ _ _ _ _

SO 303 - V
Kanalizace dešťová – III/2365 _ _ _ _ _ _ _

SO 311 - H
Úpravy vodovodů - II/605 _ _ _ _ _ _ _

SO 301 - H
Kanalizace dešťová – II/605 km 0,000–1,440 _ _ _ _ _ _ _

SO 302 - H
Kanalizace dešťová – II/605 km 1,440–2,538 _ _ _ _ _ _ _

SO 202 - V
Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice 
Jungmannova)

_ _ _ _ _ _ _

SO 203 - H
Úprava mostu ev.č. 605-029 přes Dibeřský potok (ulice 
Plzeňská)

_ _ _ _ _ _ _

SO 181 - H
Úpravy komunikací užívaných stavbou _ _ _ _ _ _ _

SO 201 - V
Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 – Zahořany _ _ _ _ _ _ _

SO 162 - H 
Dopravně inženýrské opatření _ _ _ _ _ _ _


