Technická specifikace –  SD
Název akce:  Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem – SD 

Místo realizace akce : Staničení provozní v km : 7,974 km, CMS: Mělník, 
                                     okres : Mělník ,  kraj : Středočeský
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1. Současný stavební stav mostu a výčet oprav
Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

	Jedná se o klenbový most, původní pískovcová klenba je oboustranně rozšířena klenbou betonovou, vlevo půlkruhovou a vpravo pak eliptickou.  Délka přemostění je 8,5 m.

Do klenby plošně zatéká. Podél okrajů klenby jsou povrchově plošně narušené i kvádry zdiva, poškozený čelní kvádr zdiva v cca 1/4 rozpětí u O1, trhlina ve vrcholovém čelním kvádru. K výrazné hloubkové degradaci zdiva původní klenby dochází na pravé straně nad opěrou 1 nad hladinou, nad opěrou 2 vlevo nad hladinou a plošně v dolní 1/3 vzepětí . Na boku i spodním líci obou betonových kleneb rozšíření jsou četné protékající trhliny - vodorovné v místech pracovních spár betonáže i všesměrné. Okolo trhlin jsou mapy, výluhy pojiva a rzi, nejvýraznější s krápníčky a začínající degradací betonu. Na bocích je dále výrazná protékající tangenciální trhlina ve spáře mezi klenbou a čelní zdí. Výrazně zatéká ze spár napojení na původní klenbu. V úrovni hladiny je beton degradován. Poškozené spoje zábradlí i výplň. Koroze sloupků zejména v úrovni kotvení.

Most se nachází v městské památkové zóně.

Zatížitelnost mostu Vn = 22t, Vr = 28t .



	Stavební stav mostu je hodnocen stupněm  VI. –  velmi špatný .




Výčet požadovaných oprav: Jedná se o opravu stávajícího klenbového mostu. Stávající NK bude odlehčena novou ŽB deskou vybudovanou v nadnásypu a přechodové oblasti mostu zakončenou ŽB prahy založenými hlubině na mikropilotách vetknutých do skalního podloží za základy stávajícího mostu. Nová ŽB deska bude sloužit také jako podklad pro nové hydroizolační souvrství a zabrání zatékání srážkové vody do zásypu stávající nosné konstrukce.

Kamenné části stávající NK budou očištěny, trhliny v kamenech injektovány, zdivo

hloubkově přespárováno. Betonové části stávající NK budou očištěny, trhliny

injektovány, povrch sanován. Budou zhotoveny nové ŽB mostní římsy s replikou

původního ocelového zábradlí a na mostě i předpolích nová vozovka s chodníky ( SO 201). Součástí zakázky bude i Oprava komunikace v délce cca 27m s přeložkou stožáru VO (SO 101) , Ochrana vodovodu ( SO 301 provizorní přeložka) , Ochrana plynovodu (SO 501) a Dočasná provizorní lávka pro pěší (SO 901) , to vše na základě  PD zpracované firmou  FORVIA CZ s.r.o..
2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS
           Náklady stavby:
12 417 913,42  Kč s DPH  dle PDPS
           Doba výstavby:
18  týdnů
3. Údaje o PDPS a SP
· Projektant :  FORVIA CZ s.r.o. , HIP  ing. Ivo Šlajer
· SP  č.j. MěÚN/022349/2020   ze dne 9.3. 2020
4. Doplňující údaje
             Stavba se nachází v městské památkové zóně Kostelec nad Labem. Před zahájením  

             prací bude svoláno jednání za účasti investora, projektanta, zástupce územního 
              odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu,zástupce 
            odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Neratovice a prováděcí  firmy, a to 
            za účelem vyjasnění detailů a stanovení postupu prací.  V průběhu stavby je třeba, 
            mimo jiné, dodržet podmínky NPÚ pracoviště Střední Čechy .

             DIO – úplná uzavírka silnice II/244,  DIO je třeba  projednat  s dostatečným  

           předstihem
5. Územně technické podmínky

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje za plné uzavírky provozu.

6. Kontakt :

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514,  e-mail: miroslav.dostal@ksus.cz
Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil 736 623 728, email: miroslav.tynek@ksus.cz
Zpracoval:
Miroslav Týnek

Datum:
15.5.2020
Fotodokumentace:
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