



Poznámka: Max. doba přepnutí na sekundární zdroj elektrické energie 1 minuta.

02	06 / 2019	Ing. P. Hodík	A. Alexander	Ing. M. Šulc	Zpracování připominek ÚČL
Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA
<div><div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>tel: +420 283 023 111</div><div>fax: +420 283 023 222</div><div>www.techniserv.cz</div><div>techniserv@techniserv.cz</div></div><div>02</div><div>06 / 2019</div><div>Ing. P. Hodík</div><div>A. Alexander</div><div>Ing. M. Šulc</div><div>101 00 Praha 10</div><div>Moskevská 86</div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div></div>					
ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP
<div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div><div>Ing. P. Hodík</div><div>A. Alexander</div><div>Ing. M. Šulc</div></div></div>	<div><div>Ing. P. Hodík</div></div>	<div><div>A. Alexander</div></div>	<div><div>Ing. M. Šulc</div></div>	Č. ZAKÁZKY	19-2900-0033
Letiště Benešov - zpevnění RWY a SZZ					
SO 02 - Světelné zabezpečovací zařízení SZZ					
MĚŘÍTKO					
Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍL.			
SO 02	5				