


TABULKA PILOT - OBJEKT SO 01 MOST				
ČÍSLO PILOTY	ZATÍŽENÍ PILOTY	PRŮMĚR PILOTY	DĚLKA PILOTY	ÚROVEŇ ČISTÉ HLAVY PILOTY
	kN	mm	m	m
1	700.0	900.0	6.0	196.87
2	1011.0	900.0	6.0	196.87
3	1011.0	900.0	6.0	196.87
4	1011.0	900.0	6.0	196.87
5	700.0	900.0	6.0	196.87
6	700.0	900.0	6.0	196.87
7	1011.0	900.0	6.0	196.87
8	1011.0	900.0	6.0	196.87
9	1011.0	900.0	6.0	196.87
10	700.0	900.0	6.0	196.87

MATERIÁLY:			
ČÁST KONSTRUKCE	TRÍDA BETONU	AGRESIVITA	OBJEM (m3)
PILOTY	C 25/30	XA2	44,5
ZÁKLADY	C 25/30	XF3 XA2	28,8
OPĚRY, OPĚRNÉ ZDI	C 30/37	XF4 XD3	4,6
KŘÍDLA	C 30/37	XF4 XD3	10,9
ŘÍMSY	C 30/37	XF4 XD3	13,8
NOSNÁ KONSTRUKCE	C 30/37	XF2 XD1	56,9

AKCE		SO 201 PDPS	
III/23933 Hobšovice, most ev.č. 23933-4			
OBJEDNATEL STAVBY		Razítko:	
 Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5		Datum: Podpis:	
S-JTBK		BpV	
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE		VÝKONOVÝ ATELIER	
PROJEKTANT		VÝKONOVÝ ATELIER	
ING. D. MELZER		ING. L. ZEMEK	
VYPRACOVAL		KONTROLA	
ING. A. KOPŘIVA		ING. L. ZEMEK	
PROJEKT		VÝKONOVÝ ATELIER	
III/23933 Hobšovice, most ev.č. 23933-4		VÝKONOVÝ ATELIER	
C. STAVEBNÍ ČÁST		VÝKONOVÝ ATELIER	
SO201 - MOST EV.Č. 23933-4		VÝKONOVÝ ATELIER	
TVAR ŽB KCE		VÝKONOVÝ ATELIER	
ČÍSLO KRESKY		ČÍSLO KRESKY	
1:0541		1:0541	
DOKUMENTACE		DOKUMENTACE	
FEP5		FEP5	
MĚŘITKO		MĚŘITKO	
1:50		1:50	
DATUM		DATUM	
04/2018		04/2018	
POČET FORMÁTŮ		POČET FORMÁTŮ	
15 A4		15 A4	
ČÍSLO KRESKY		ČÍSLO KRESKY	
B.1		B.1	
ČÍSLO PRÁCE		ČÍSLO PRÁCE	
11		11	