

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	22.7.2019
Registrační číslo veřejné zakázky:	vz-350/19

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, příp. dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP), bude-li potřeba společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení), které budou představovat technické řešení navržené dodavatelem v souladu s požadavky této ZD, ke stavbě silničního mostu s označením „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05“ spočívající v opravě tohoto mostu (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“) a současně provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby/opravy tohoto mostu.

Projektové a stavební práce budou realizovány v souladu s dokumentací poskytnutou zadavatelem. Za tímto účelem zadavatel poskytuje dodavatelům současně s touto ZD tyto dokumenty, které definují požadavky zadavatele na předmět plnění VZ:

- Hlavní prohlídka mostu z 1. 12. 2018 (zpracovatel: Ing. Petr Doležal);
- Geodetické podklady a zaměření (zpracovatel: GEODET, spol. s r.o.);
- Diagnostický průzkum (řešitel: Horský s.r.o.), tj.:
- diagnostický průzkum mostu ev. č. 322-005,
- diagnostický průzkum opěrných stěn násypového tělesa v předpolí mostu ev. č. 322-005, a
- vyhodnocení provedených prací a návrh oprav mostu z 10. 12. 2018;
- Inženýrskogeologický a geofyzikální průzkum násypového tělesa v předpolí mostu z listopadu 2018 (zpracovatel: INSET s.r.o.).

Další závazné požadavky na předmět plnění VZ vyplývají ze Směrnice, TP, TKP (vše dostupné na webových stránkách <http://www.pjpk.cz/>) a relevantních platných norem ČSN.

Současně zadavatel dodavatelům pro informaci poskytuje původní dokumentaci pro realizaci stavby – prováděcí projekt a další archivní dokumenty ke stavbě mostu, konkrétně:

- Podélný řez mostem z r. 1975;
- Půdorys mostu z r. 1975;
- Koordinační situace z r. 1975;
- Výpočet zatížitelnosti – mostní list z r. 1980;
- Opěrné zdi KPR z r. 1977;
- Nosná konstrukce - ocel KPR z r. 1977;
- Nosná konstrukce – železobeton KPR z r. 1977;
- Doklady o jakosti – ocelové konstrukce;
- Bludné proudy - měření z r. 1990;
- Bludné proudy – odborné posouzení z r. 1990;
- Bludné proudy – korozní průzkum z r. 1990;
- Výměna dilatací z května r. 1992;
- Metalizace mostu z r. 1989, včetně reklamace a diagnostiky provedených prací.

Předmětem plnění je rovněž zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), resp. společných povolení (bude-li v daném případě potřeba společného povolení), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP, resp. společného povolení, k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh. Předmětem plnění je dále též inženýrská činnost směřující k zajištění kolaudačního souhlasu.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále:

zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací;

- zajištění geometrických plánů potvrzených příslušným katastrálním úřadem;
- zpracování položkového rozpočtu dle jednotlivých technologických celků, který bude zadavateli předložen ke schválení po nabytí právní moci stavebního povolení;
- zpracování výrobní a realizační dokumentace stavby, zejména výrobně technická dokumentace pro mostní závěry (v termínu před předáním stavby), které budou v souladu s kapitolou 10 Směrnice a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy - odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/l, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na webových stránkách <http://www.pjpk.cz/>) a interních předpisů zadavatele;

Dodavatel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří přílohu smlouvy na plnění veřejné zakázky;

- trvalé a dočasné přeložky inženýrských sítí (v termínu před předáním stavby);
- vypracování mostního listu (v termínu před předáním stavby);
- provedení hlavní mostní prohlídky (v termínu před předáním stavby);
- provedení přepočtu zatížitelnosti (v termínu před předáním stavby);
- zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy (v termínu před předáním stavby);
- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou, včetně udržování objízdných tras a jejich uvedení do původního stavu, v případě prokázaného poškození vlivem dopravně inženýrských opatření na základě pasportizace před započítáním stavby a po ukončení stavby (v termínu před předáním stavby);
- zajištění dočasného přístupu za účelem realizace stavebních prací (v termínu před předáním stavby);

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Dílo, které je předmětem této veřejné zakázky, bude realizováno metodou „Vyprojektuj a postav“ („Design & Build“) ve smyslu obchodních podmínek Žluté knihy FIDIC (Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro - a strojně - technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem).

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a v dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD, jakož i v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech. Při realizaci předmětu plnění VZ bude dodavatel povinen dodržovat Směrnici a ostatní rezortní předpisy, které jsou dostupné na webových stránkách <http://www.pjpk.cz/>, zejména Technické podmínky (TP) a Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP).

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

63.737.644,00 Kč bez DPH

77.122.549,23 Kč včetně DPH

4. Účastníci zadávacího řízení

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice IČ: 252 53 361
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	93.100.000,00 Kč
Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do veřejné zakázky	35 – předpokládaný počet bodů
Doba celkové uzavírky	30 dní
Doba pro dokončení stavebních prací – předání stavby	451 dní

Nabídka s pořadovým č. 2	
Identifikační údaje účastníka:	STRABAG a.s. se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice IČ: 608 38 744
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	63.737.644,00 Kč
Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do veřejné zakázky	46 – předpokládaný počet bodů
Doba celkové uzavírky	60 dní
Doba pro dokončení stavebních prací – předání stavby	581 dní

5. Dodavatelé vyloučení ze zadávacího řízení

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice IČ: 252 53 361
Důvod vyloučení	
účastník č. 1 nesplnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a v rozporu s bodem 2. Zadávací dokumentace překročil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a v souladu s § 48, odst. (2), písm. a) byl vyloučen	

6. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

Nabídka s pořadovým č. 2	
Identifikační údaje účastníka:	STRABAG a.s. se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice IČ: 608 38 744
Odůvodnění výběru	
Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.	

7. Poddodavatelé dodavatele

Pontex, spol. s r.o., Bezová
1658/1, 147 00 Praha4, IČO
40763439
**Projekční práce a inženýrská
činnost**
4,4%

GeoTec-GS, a.s., Chmelová
2920/6, 106 00 Praha, IČO
25103431
**Projekční práce a inženýrská
činnost – geotechnika**
1,2 %

**KELLER-specielní
zakládání, spol. s r.o., Na
Pankráci 1618/30, 140 00
Praha, IČO 49702190**
Pažení 2,9%

**RAISA, spol. s r.o.,
Havlíčkova 822, 280 02
Kolín, IČO 43005071**

Přeložky sítí a VO 1,1%

**M-konstrukce s.r.o.,
Zberazská 304, 264 01
Sedlčany, IČO 24314234
Zádržné systémy a ocelové
konstrukce
3,6%**

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Netýká se

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.

11. Odůvodnění nepoužití požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona

Netýká se

V Říčanech dne **2. 5. 2020.**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zberazská 11
264 01 Sedlčany
IČO: 00066001
DIČ: CZ0066001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

