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Smlouva o realizaci piekladky sité elektronickych komunikaci
¢. VPI/IPH/2016/179

uzaviena dle ustanoveni § 1746 odst. 2 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, v platném znéni a v souladu s § 104 odst. 17zakona €. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o
elektronickych komunikacich), v platném znéni

Vlastnik sité elektronickych komunikaci:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Se sidlem Ol$anska 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Zizkov

IC: 04084063

DIC: CZ04084063

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, odd. B, viozka 20623
Zastoupena: Zdenék Sulc, Manazer, Vystavba fix, dle povéfeni ze dne 1. 8.2016
Bankovni spojeni: PPF banka

Cislo Gétu: 2019160003/6000

(dale jen ,CETIN®)

a

Stavebnik zadajici o prekladku sité elektronickych komunikaci:
Stiedoéesky kraj

se sidlem Zborovska 81/11, Praha 5 — Smichov, 150 21

IC: 70891095

DIC: CZ70891095

Bankovni spojeni: PPF banka a.s.

Cislo uétu: 4440009090/600

Zastoupena: Krajskou spravou a udrzbou silnic Stfedoéeského kraje, prispévkova
organizace, se sidlem: Zborovska 81/11 Praha 5 — Smichov, 150 21

IC: 00066001

DIC: CZ00066001

Zastoupena feditelem Bc. Zdefikem Dvorakem, zastoupena na zakladé plné moci ze dne
28.7.2014 Ludmilou Poupétovou, tech.nam. pro oblast KL+MH

Zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1478
(dale jen ,Stavebnik®)

Fakturaéni adresa:  Stredocesky kraj
Zborovska 81/11
Praha 5 — Smichov, 150 21
uzaviraji tuto smlouvu:

Definice pojmil

Piekladkou sité elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK") se rozumi stavba spodivajici ve
zméné trasy vedeni verejné komunikacni sité nebo pifemisténi zafizeni vefejné komunikaéni

sité.
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’ Cl.1
Uvodni ustanoveni

Spoleénost CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt prelozena na zakladé této smlouvy.
Stavebnik ve smyslu Vyjadieni o existenci SEK a Vv&eobecnych podminek ochrany SEK
vydaného dne 8. 4. 2016 pod €. 579088/16 vyvolava ve smyslu § 104 odst. 17 zékona ¢&. €.
127/2005 Sb. prekladku dotéeného Gseku SEK.
Prekladka SEK dle této smlouvy je vedena u spole¢nosti CETIN pod oznacenim
VPI, Beroun, rek. kom. 11605 a 112365, SO451*
Cl. 2
Piedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je pozadavek Stavebnika na prekladku SEK ve vlastnictvi
spolecnosti CETIN, zavazek spole¢nosti CETIN zajistit si prekladku SEK a s ni souvisejici
zaleZitosti v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou a zavazek Stavebnika, jez
prekladku SEK wvyvolal, uhradit vSechny nezbytné naklady, které spolecnost CETIN
v souvislosti se zajisténim prekladky SEK vzniknou.

CL3
prekladka SEK, podminky piekladky SEK

3.1 Prekladka SEK dle této smlouvy bude realizovana v rozsahu (Gzemnim a
stavebnétechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického navrhu prekladky
SEK, ktery je Prilohou C. 1 této smiouvy (dale jen Piekladka").

3.2 Predpoklady (podminky) pro realizaci Prekladky jsou:

- zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby nebo '
uzemniho souhlasu (Prekladky), _
zajisténi prav K uzivani prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. uzavieni smlouvy O
smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité s vlastniky nemovitosti dotéenych
prekladkou SEK nebo vyviastnéni takového prava.

(to vée déle jen _Predpoklady pro realizaci prekladky SEKY).
3.3 Bez zajisténi Predpokladu pro realizaci prekladky SEK nebude Piekladka realizovana.
3.4 Vlastnikem prelozené SEK zlstava spolecnost CETIN.

3.5 Spole¢nost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. Pfi realizaci
Prekladky jinou osobou nese spolecnost CETIN odpovédnost, jako by Prekladku realizovala
sama.

Cl4
Zavazky spojené s piekladkou SEK

4.1V souvislosti s realizaci Prekladky se CETIN zavazuje
- pted realizaci Prekladky:

- zajistit vyhotoveni Projektu,
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- pokusit se uzavfit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité
s vlastniky Prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. prokazateiné ucinit vlastnikim
Prekiadkou dotéenych nemovitosti navrh takové smlouvy,

- po realizaci Prekladky:
- zajistit dokumentaci skute€ného provedeni Prekladky.

4.2 V souvislosti s provedenim prekladky se Stavebnik zavazuje

pied realizaci Prekladky:

- zajistit uzemni rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky),

- pisemné oznamit spolecnosti CETIN, nejpozdéji 6 tydnl pied zahajenim realizace
Prekladky, stavebni pfipravenost a vyzvat CETIN k realizaci Piekladky,

- po pravni moci uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky), pievést

na spolecnost CETIN prava a povinnosti z tohoto GUzemniho rozhodnuti tykajici se

Prekladky (uzavfit se spole¢nosti CETIN Dohodu o pievodu nékterych prav a povinnosti

z rozhodnuti o umisténi stavby dle vzoru viz. pfiloha ¢.2 této smlouvy) a predat toto

Uzemni rozhodnuti spole¢nosti CETIN, to v§e nejpozdéji do 30 dnli od nabyti pravni moci

tuzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky).

4.3 CETIN se zavazuje, Ze zajisti realizaci Prekladky do 4 1/2 mésice od doruéeni pisemné
vyzvy Stavebnika dle predchoziho odstavce a to za predpokladu, Ze ke dni doruceni
pisemné vyzvy stavebnika dle pfedchoziho odstavce jsou zajistény ve prospéch spole€nosti
CETIN vSechny Predpoklady pro realizaci prekladky SEK uvedené v Cl. 3 bodu 3.2 této
smlouvy a ze strany Stavebnika splnény povinnosti uvedené v Cl. 4. bodu 4.2 této smlouvy
vyjma ustanoveni o stavebni pfipravenosti, jinak nejpozdéji do 4 1/2 mésice od jejich .
zajisténi ve prospéch CETIN.

4.4 Stavebnik bere na védomi, Ze mezi spole¢nosti CETIN a viastniky Prekladkou dotéenych
nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 zakona €. 127/2005 Sb. k Upravé
vzajemnych pravnich vztah(l v podobé uzavieni pisemné smlouvy o budouci smlouvé o
zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité po realizaci Pfekladky k uzavieni smlouvy o zfizeni
sluzebnosti inZenyrské sité event. zfizeni takového prava ve vyvlastriovacim fizeni. Nahrady
za zfizeni takovych sluZzebnosti, které spole¢nost CETIN vlastnikim dotéenych nemovitosti
uhradi, bude Stavebnik s ohledem na ustanoveni § 104 odst. 17 zakona €. 127/2005 Sb.
povinen uhradit spole¢nosti CETIN jako naklady vzniklé spole¢nosti CETIN v souvislosti
s Prekladkou, stejné tak v pripadé nakladu spolecnosti CETIN za uhrazeni spravnich
poplatkll za vklad sluzebnosti do Katastru nemovitosti event. pfipadné naklada vzniklych
spole¢nosti CETIN v souvislosti s vyvlastfiovacim fizenim.

4.5 Stavebnik se zavazuje poskytnout spoleénosti CETIN pfi uzavirani smlouvy o budouci
smiouvé o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité a po realizaci Prekladky pfi uzavirani smlouvy
o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité potfebnou soucinnost.

4.6 Sjednana Ihiita realizace Prekladky dle Cl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodiuzuje o tolik
dnl, o kolik dni byly prace k jejimu provedeni preruseny nebo nemohly byt pripadné
zahajeny z divodu nikoliv na strané spolecnosti CETIN.

3 .
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4.7 Dnem ukondeni realizace Prekladky je den, kdy je Stavebnikovi doru¢eno na adresu
uvedenou v hlaviéce této smlouvy nebo adresu elektronické posty uvedenou v Cl. 8 této
smlouvy oznameni o ukonéeni realizace Prekladky.

CL5
Naklady spojené s prekladkou SEK

5.1 Stavebnik je na zakladé zakona &. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést naklady
pfekladky dotéeného Useku SEK, pficemz takovymi naklady jsou vdechny nezbytné naklady
vlastnika SEK, které mu v souvislosti s prekladkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly,
kdyby k piekladce nedoslo.

5.2 Vyse nakladl Piekladky stanovenych na zakladé Cenového a technického navrhu ke dni
uzavreni této smlouvy &ini 343.591,- K& Prekladka na zakladé zakona €. 127/2005 Sb. je
mimo pfedmét dané z pfidané hodnoty.

Specifikace téchto nakladl je uvedena v Pfiloze ¢. 1 této smlouvy. Stavebnik bere na
védomi, Ze tato vy$e nakladu byla stanovena pfed vyhotovenim projektové dokumentace
Pfekladky (dale jen Projekt’) na zakladé mérnych nakladi spolecnosti CETIN (tj. je pouze
orientaéni),

5.3 Vy$e nakladu Prekladky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho zékladé (dale
jen ,Nakiady Prekladky stanovené na zakladé Projektu“). Spole¢nost CETIN pisemné
oznami do 3 mésicl od uzavieni této smlouvy Stavebnikovi vySi Nakladu Prekladky
stanovenych na zakladé Projektu.

5.4 V pfipadé, Ze v souvislosti s realizaci Pfekladky spolecnosti CETIN vzniknou dalsi,
nezbytné naklady na Prekladku, které nejsou vycisleny v Cl. 5 bod 5.2 této smiouvy,
Stavebnik se zavazuje je spoleénosti CETIN uhradit za pfedpokladu, Ze nebudou zahrnuty v
nakladech Piekladky stanovenych po vyhotoveni Projektu ve smyslu ¢l. 5 bodu 5.3 této
smlouvy.

Muze se jednat napfiklad o:

- naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava zfizenim sluZebnosti inZenyrské site
vlastnikim  Piekladkou dotéenych nemovitosti dle uzavienych smiuv o sluZebnosti
inzenyrské sité, pfipadné dle pravomocného rozhodnuti pfislusného vyvlastiiovaciho trfadu o
omezeni vlastnického prava zfizenim sluZzebnosti inZenyrské sité¢ rozhodnutim (blize
specifikovany v Cl. 4 bodu 4.4. této smiouvy),

- naklady vzniklé v souvislosti s vyvlastiiovacim fizenim dle pfedchoziho odstavce a dle ¢l. 4
bodu 4.4 této smlouvy,

- naklady souvisejici se zruenim a naslednym vymazem sluzebnosti inZenyrske site
(vaznouci na nemovitostech dotéenych pavodni, pfekladanou, trasou SEK) z Katastru
nemovitosti,

-naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a pGdniho fondu véetné nakladu na
vypracovani vypoctu,

- hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky zpracovane
subjekty k tomu uréenymi,

- naklady na koordinagni vykresy, povodiiové plany a zaméfeni, vyzadované dotCenymi
subjekty,

- naklady na identifikaci parcel,

- naklady na spravni poplatky podle zakona €. 634/2004 Sb. v platném znéni, které vzniknou
v disledku ziskavani potfebnych spravnich rozhodnuti - povoleni, které jsou nezbytné k
realizaci Prekladky,
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- naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim vefejného prostranstvi, vyméiené v souvislosti s
realizaci Prekladky podle zakona €.565/1990 Sb., o mistnich poplatcich v platném znéni,

- naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim komunikace ve smyslu § 25 zakona €. 13/1997
Sb.,

- naklady na penézité plnéni plynouci z najemnich smluv, jejichz uzavieni je nutné pro
realizaci Prekladky,

- ndklady souvisejici s majetkovymi Ujmami, zplsobenymi na zemédélskych plodinach v
souvislosti s realizaci Prekladky,

- naklady na ochranu komunikacnich vedeni a zafizeni pfed pfepétim a nadproudem, vcetné
odborného vypoctu a navrhu,

- naklady, souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

Cl.6
Platebni podminky

6.1 Naklady na Prekladku ve vysi skutené provedenych praci a skutecné vynalozenych
naklad dle Cl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebnik povinen uhradit na zakladé faktury po
realizaci Prekladky do 30 dnl ode dne jejiho vystaveni.

6.2 Faktura dle Cl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnu od ukonéeni realizace Piekladky ve
smyslu ¢l. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebnik je povinen uhradit ji ve Ih(ité splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebnikovi zasilana na adresu uvedenou v hlavi¢ce této smiouvy.

6.4 Naklady spole¢nosti CETIN uvedené v Cl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebnikem
oddélené na zakladé samostatné faktury vystavené spoleCnosti CETIN a Stavebnik je
povinen je uhradit ve lhité splatnosti 30 dnt ode dne doruceni faktury.

6.5 Naklady dle této Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na Gc€et spolecnosti CETIN
uvedeny v hlaviéce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou spolecnosti CETIN
stanoveno jinak. Dnem uUhrady faktury (zaplacenim fakturovanych nakladil) se rozumi den
piipsani Uc¢tované (fakturované) ¢astky na ucet spolecnosti CETIN.

CL7
Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad prodleni Stavebnika s Uhradou nékteré
castky, k jejiz uhradé je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebnika zaplatit spole¢nosti
CETIN smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

7.2. Smiluvni pokuta je splatna do 10 dnli poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané doruéena.

7.3. Povinnosti zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 7.1 a 7.2 tohoto
¢lanku, neni dotéeno pravo na nahradu $kody, a to ani co do vySe, v niz pfipadné nahrada
$kody smluvni pokutu piesahne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu muze vzniknout i
opakované, jeji celkova vySe neni omezena.

A
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7.4. Povinnost zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 7.1 az 7.3. tohoto
&lanku, trva i po skonéeni trvani této smlouvy, jakoz i poté, co dojde k odstoupeni od ni
nékterou ze stran &i obéma stranami.

CL.8
Kontaktni osoby

a)Za CETIN:

ve vécech smluvnich: Zdené&k Sulc
funkce: Manazer, Vystavba fix
e-mail: zdenek.sulc@cetin.cz. tel.: 238465413

ve vécech technickych : Libor Cara
funkce: Senior specialista pro vystavbu sité - pfistupova sit
e-mail: libor.cara@cetin.cz. tel.: 238462234

b) Za stavebnika: .

ve vécech smluvnich: Ludmila Poupétova

funkce: naméstkyné TSU KL + MH

e-mail: Ludmila.poupetova@ksus.cz, tel..:602204364

ve vécech technickych:

funkce: silniéni technik

Ing. Ladislav Bak, silniéni technik,

e-mail: Ladislav.bak@ksus.cz, tel.:724118323

CL9
Odstoupeni od smlouvy

9.1 Pokud vy$e nakladu Prekladky stanovenych na zakladé Projektu bude vy$si o vice jak
10% neZ vyse nakladl Prekladky stanovenych na zakladé Cenového a technického navrhu
je Stavebnik opravnén odstoupit od této smlouvy do 30 dni od doruceni pisemneho
oznameni dle Cl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V pfipadé, Ze dojde k odstoupeni dle bodu 9.1 tohoto &lanku je Stavebnik povinen
uhradit spoleénosti CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti s plnénim z této smlouvy.
€l 10
Rozvazovaci podminka
10.1. Realizace Piekladky musi byt zahajena nejpozdéji do dvou let od uzavieni teto
smlouvy. Marné uplynuti této Ihity je rozvazovaci podminkou této smlouvy ve smyslu

ustanoveni § 548 odst. 2 ob&anského zakoniku, v platném znéni.

10.2. Tato smiouva zanikne prvnim dnem nasledujicim po uplynuti dvou let od uzavieni této
smlouvy, aniz by realizace Prekladky byla zahajena. Zanikem smlouvy touto rozvazovaci
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podminkou neni dotéeno pravo spoleénosti CETIN na zaplaceni smluvni pokuty die Cl. 7
bod(l 7.1.aZ 7.4. této smlouvy, a tomu odpovidajici povinnost Stavebnika tuto pokutu zaplatit.
Pravo na nahradu $kody zUstava zachovano. V pfipadé, Zze dojde k zaniku smlouvy touto
rozvazovaci podminkou je Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti CETIN naklady iz vzniklé v
souvislosti s plnénim z této smlouvy.

¢l1. 11
Zavérecna ustanoveni

11.1. Tato smlouva nabyva platnosti a U€innosti okamzikem jejiho uzavfeni.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se fidi ustanovenimi zakona ¢.
89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a dal$imi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

11.3. Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez piedchoziho pisemného
souhlasu druhé strany.

11.4. Zapocteni na pohledavky vzniklé z této smlouvy se nepfipousti.

11.5. Tato smlouva muze byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento
Ucel povazovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav.

11.6. Veskera korespondence mezi smluvnimi stranami bude zasilana doporu¢ené na
adresy uvedené v hlavi¢ce této smlouvy nebo na adresy elektronické posty uvedené v Cl. 8
této smlouvy, ustanoveni § 573 ob&anského zakoniku se neuplatni.

11.7. Strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv

prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami &i
zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smiouvy,
ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, ze
si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

11.8. Strany vyluuji aplikaci ustanoveni § 1805 odst. 2 ob&anského zakoniku na tuto
smliouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje Upiné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech,
které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro zavaznost
této smlouvy. Zadny projev stran uginény pii jednani o této smlouvé ani projev uginény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezaklada zadny zavazek zadné ze stran.

11.10. Odpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 obéanského zakoniku, s
dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyz
podstatné neméni podminky nabidky.

11.11. Zadny zavazek dle této smlouvy neni fixnim zavazkem podle § 1980 ob&anského
zakoniku.

11.12. Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani stran a
kazda ze stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy

-
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11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originalech, z nichz po jednom obdrZi kazda
smluvni strana.

Dolozka
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta ......... naschuzi€. ............ dane ..............

Prilohy :
1. Cenovy a technicky navrh
2. Dohoda o prevodu nékterych prav a povinnosti z rozhodnuti o umisténi stavby — vzor

V Praze dne =& -0}- 2017 \Y dne 75 -04- 2017

Krajska sprava a udrzba silnic
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