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VPI, Beroun, rek. kom. 11605 a 1112365, SO452 SRM:. 8020005673

Smlouva o realizaci piekladky sité elektronickych komunikaci
¢. ¢. VPI/IPH/2016/180

uzaviena dle ustanoveni § 1746 odst. 2 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obanského
zakoniku, v platném znéni a v souladu s § 104 odst. 17zakona ¢. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o
elektronickych komunikacich), v platném znéni

Vlastnik sité elektronickych komunikaci:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Se sidlem Ol$anska 2681/6, 130 00 PRAHA 3 — Zizkov

IC: 04084063

DIC: CZ04084063

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstskeho soudu v Praze, odd. B, vlozka 20623
Zastoupena: Zdenék Sulc, Manazer, Vystavba fix, dle povéfeni ze dne 1. 8.2016
Bankovni spojeni: PPF banka

Cislo uétu; 2019160003/6000

(dale jen ,CETIN®)

a

Stavebnik zadajici o pfekladku sité elektronickych komunikaci:
Stredodesky kraj

se sidlem Zborovska 81/11, Praha 5 — Smichov, 150 21

IC: 70891095

DIC: CZ70891095

Bankovni spojeni: PPF banka a.s.

Cislo uétu: 4440009090/600

Zastoupena: Krajskou spravou a Udrzbou silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova
organizace, se sidlem: Zborovska 81/11 Praha 5 — Smichov, 150 21

IC: 00066001

DIC: CZ00066001

Zastoupena feditelem Bc. Zdefikem Dvorakem, zastoupena na zakladé plné moci ze dne
28.7.2014 Ludmilou Poupétovou, tech.nam. pro oblast KL+MH

Zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1478
(dale jen ,Stavebnik®)

Fakturaéni adresa:  StfedoCesky kraj
Zborovska 81/11
Praha 5 — Smichov, 150 21
uzaviraji tuto smlouvu:

Definice pojmu

Prekladkou sité elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK") se rozumi stavba spocivaijici ve
zméné trasy vedeni vefejné komunikaéni sité nebo pfemisténi zafizeni vefejné komunikacni

S ité .
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] Cl. 1
Uvodni ustanoveni

Spoleénost CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt pfeloZzena na zakladé této smlouvy.
Stavebnik ve smyslu Vyjadieni o existenci SEK a VSeobecnych podminek ochrany SEK
vydaného dne 8. 4. 2016 pod ¢&. 579088/16 vyvolava ve smyslu § 104 odst. 17 zakona €. €.
127/2005 Sb. prekladku dotéeného useku SEK.
Piekladka SEK dle této smlouvy je vedena u spole¢nosti CETIN pod oznacenim
,,VPI, Beroun, rek. kom. 11605 a 1112365, SO452*
CL. 2
Piedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je poZadavek Stavebnika na prekladku SEK ve vlastnictvi
spoleénosti CETIN, zavazek spoleénosti CETIN zajistit si pfekladku SEK a s ni souvisejici
zalezZitosti v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou a zavazek Stavebnika, jez
prekladku SEK vyvolal, uhradit vSechny nezbytné naklady, které spolecnosti CETIN
v souvislosti se zajisténim prekladky SEK vzniknou.

CL3
Pfekladka SEK, podminky pfekladky SEK

3.1 Prekladka SEK dle této smlouvy bude realizovana vrozsahu (Uzemnim a
stavebnétechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického navrhu piekladky
SEK, ktery je Pfilohou €. 1 této smlouvy (dale jen ,Prekladka®).

3.2 Piedpoklady (podminky) pro realizaci Piekladky jsou:

- zajisténi pravomocného Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby nebo
uzemniho souhlasu (Prekladky),

- zajisténi prav k uzivani prekladkou dotEenych nemovitosti, tzn. uzavieni smlouvy o
smlouvé budouci o zfizeni sluZzebnosti inzenyrské sité s vlastniky nemovitosti dotéenych
piekladkou SEK nebo vyvlastnéni takového prava.

(to v8e dale jen ,Predpoklady pro realizaci pfekladky SEK").
3.3 Bez zajisténi Piedpokladu pro realizaci prekladky SEK nebude Prekladka realizovana.

3.4 Vlastnikem prelozené SEK zustava spole¢nost CETIN.

3.5 Spole¢nost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. Pri realizaci
Prekladky jinou osobou nese spolecénost CETIN odpovédnost, jako by Pfekladku realizovala
sama.

Cl. 4
Zavazky spojené s prekladkou SEK

4.1V souvislosti s realizaci Pfekladky se CETIN zavazuje
- pied realizaci Prekladky:

zaijistit vyhotoveni Projektu,
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- pokusit se uzavfit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluZzebnosti inZenyrské sité
s vlastniky Ptekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. prokazatelné ucinit vlastnikim
Prekladkou dotéenych nemovitosti navrh takové smlouvy,

- po realizaci Pfekladky:
zajistit dokumentaci skuteéného provedeni Prekladky.
4.2 V souvislosti s provedenim pfekladky se Stavebnik zavazuje

- pred realizaci Prekladky:

- zajistit Uzemni rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky),

- pisemné oznamit spoleénosti CETIN, nejpozdéji 6 tydnd pfed zahajenim realizace
Prekladky, stavebni pfipravenost a vyzvat CETIN k realizaci Prekladky,

- po pravni moci uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby (Piekladky), prevést
na spoleénost CETIN prava a povinnosti z tohoto Uzemniho rozhodnuti tykajici se
Prekladky (uzavfit se spoleénosti CETIN Dohodu o pifevodu nékterych prav a povinnosti
z rozhodnuti o umisténi stavby dle vzoru viz. pfiloha €.2 této smlouvy) a predat toto
uzemni rozhodnuti spole¢nosti CETIN, to vSe nejpozdéji do 30 dnl od nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky).

4.3 CETIN se zavazuje, Ze zajisti realizaci Prekladky do 5 1/2 mésice od doruceni pisemné
vyzvy Stavebnika dle predchoziho odstavce a to za pfedpokladu, Ze ke dni doruéeni
pisemné vyzvy stavebnika dle pfedchoziho odstavce jsou zajistény ve prospéch spole€nosti
CETIN v8echny Pfedpoklady pro realizaci prekladky SEK uvedené v Cl. 3 bodu 3.2 této
smlouvy a ze strany Stavebnika splnény povinnosti uvedené v Cl. 4. bodu 4.2 této smlouvy
vyjma ustanoveni o stavebni pfipravenosti, jinak nejpozdéji do 5 1/2 mésice od jejich .
zajisténi ve prospéch CETIN.

4.4 Stavebnik bere na védomi, ze mezi spole¢nosti CETIN a vlastniky Piekladkou dotéenych
nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 zakona €. 127/2005 Sb. k upravé
vzajemnych pravnich vztah( v podobé uzavieni pisemné smlouvy o budouci smlouvé o
zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité po realizaci Prekladky k uzavieni smlouvy o zfizeni
sluzebnosti inZzenyrské sité event. zfizeni takového prava ve vyvlasthovacim fizeni. Nahrady
za zfizeni takovych sluzebnosti, které spoleénost CETIN vlastnikim dotéenych nemovitosti
uhradi, bude Stavebnik s ohledem na ustanoveni § 104 odst. 17 zakona ¢. 127/2005 Sb.
povinen uhradit spole¢nosti CETIN jako naklady vzniklé spole¢nosti CETIN v souvislosti
s Prekladkou, stejné tak v pfipadé nakladi spole€nosti CETIN za uhrazeni spravnich
poplatkil za vklad sluZzebnosti do Katastru nemovitosti event. pfipadné nakladt vzniklych
spoleénosti CETIN v souvislosti s vyvlastfiovacim fizenim.

4.5 Stavebnik se zavazuje poskytnout spoleénosti CETIN pfi uzavirani smlouvy o budouci
smlouvé o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité a po realizaci Prekladky pfi uzavirani smlouvy
o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité potiebnou soucinnost.

4.6 Sjednana lhita realizace Prekladky dle Cl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodiuzuje o tolik
dnd, o kolik dnl byly prace kjejimu provedeni pferuSseny nebo nemohly byt pfipadné
zahajeny z davodu nikoliv na strané spoleénosti CETIN.

7
7
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47 Dnem ukonéeni realizace Piekladky je den, kdy je Stavebnikovi dorueno na adresu
uvedenou v hlaviéce této smlouvy nebo adresu elektronické posty uvedenou v Cl. 8 této
smlouvy oznameni o ukongeni realizace Prekladky.

CL5
Naklady spojené s pirekladkou SEK

5.1 Stavebnik je na zakladé zakona ¢. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést naklady
prekladky dotéeného useku SEK, pficemz takovymi naklady jsou vSechny nezbytné naklady
vlastnika SEK, které mu v souvislosti s prekladkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly,
kdyby k pfekladce nedoslo.

5.2 Vyse nakladi Prekladky stanovenych na zakladé Cenového a technického navrhu ke dni
uzavreni této smlouvy &ini 506.616,- K& Prekladka na zékladé zakona C. 127/2005 Sb. je
mimo pfedmét dané z pfidané hodnoty.

Specifikace téchto nakladi je uvedena v Pfiloze €. 1 této smlouvy. Stavebnik bere na
védomi, Ze tato vyde nakladl byla stanovena pfed vyhotovenim projektové dokumentace
Prekladky (dale jen Projekt”) na zakladé mérnych naklad spole¢nosti CETIN (tj. je pouze
orientacni),

5.3 Vy$e naklad( Prekladky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho zakladé (dale
jen ,Néklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu®). Spole¢nost CETIN pisemné
oznami do 3 mésict od uzavieni této smiouvy Stavebnikovi vysi Nékladu Prekladky
stanovenych na zakladé Projektu.

5.4 V pripadé, ze v souvislosti s realizaci Prekladky spolecnosti CETIN vzniknou dalsi
nezbytné néklady na Prekladku, které nejsou vycisleny v Cl. 5 bod 5.2 této smlouvy,
Stavebnik se zavazuje je spole¢nosti CETIN uhradit za predpokladu, Zze nebudou zahrnuty v
nakladech Pfekladky stanovenych po vyhotoveni Projektu ve smyslu ¢l. 5 bodu 5.3 této
smiouvy.

Muze se jednat napfiklad o:

- naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava zfizenim sluzebnosti inzenyrské sité
vlastnikiim  Prekladkou dotéenych nemovitosti dle uzavienych smiuv o sluzebnosti
inzenyrské sité, pfipadné dle pravomocného rozhodnuti pfisluéného vyvlastiiovaciho uradu o
omezeni viastnického prava zfizenim sluZebnosti inZzenyrske sité rozhodnutim (blize
specifikovany v Cl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),

- naklady vzniklé v souvislosti s vyvlastiiovacim fizenim dle pfedchoziho odstavce a dle ¢l. 4
bodu 4.4 této smlouvy,

- naklady souvisejici se zru$enim a naslednym vymazem sluzebnosti inZenyrské sité
(vaznouci na nemovitostech dotéenych plvodni, pfekladanou, trasou SEK) z Katastru
nemovitosti,

- naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a padniho fondu véetné nakladi na
vypracovani vypoctu,

- hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky zpracovane
subjekty k tomu uréenymi,

- naklady na koordina&ni vykresy, povodiiové plany a zaméfeni, vyzadované dotéenymi
subjekty, '

- naklady na identifikaci parcel,

- naklady na spravni poplatky podle zékona ¢. 634/2004 Sb. v platném znéni, které vzniknou
v dusledku ziskavani potfebnych spravnich rozhodnuti - povoleni, které jsou nezbytné k
realizaci Prekladky,
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- naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim verejného prostranstvi, vymérené v souvislosti s
realizaci Prekladky podle zakona ¢.565/1990 Sb., o mistnich poplatcich v platném znéni,

- naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim komunikace ve smyslu § 25 zakona &. 13/1997
Sb.,

- naklady na penézité pinéni plynouci z najemnich smluv, jejichz uzavieni je nutné pro
realizaci Prekladky,

- naklady souvisejici s majetkovymi Ujmami, zpUsobenymi na zemédélskych plodinach v
souvislosti s realizaci Prekladky,

- naklady na ochranu komunikaénich vedeni a zafizeni pfed prepétim a nadproudem, véetné
odborného vypoctu a navrhu,

- naklady, souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

CL6
Platebni podminky

6.1 Naklady na Pfekladku ve vysi skute¢né provedenych praci a skuteé¢né vynaloZenych
nakladd dle Cl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebnik povinen uhradit na zakladé faktury po
realizaci Prekladky do 30 dnui ode dne jejiho vystaveni.

6.2 Faktura dle Cl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnil od ukon&eni realizace Prekladky ve
smyslu ¢l. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebnik je povinen uhradit ji ve Ihté splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebnikovi zasilana na adresu uvedenou v hlavi¢ce této smlouvy.

6.4 Naklady spoleénosti CETIN uvedené v Cl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebnikem
oddélené na zakladé samostatné faktury vystavené spole¢nosti CETIN a Stavebnik je
povinen je uhradit ve Ihtté splatnosti 30 dnd ode dne doruéeni faktury.

6.5 Naklady dle této Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na Uéet spoleénosti CETIN
uvedeny v hlavi€ce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou spoleénosti CETIN
stanoveno jinak. Dnem uhrady faktury (zaplacenim fakturovanych nakladi) se rozumi den
pfipsani uctované (fakturované) ¢astky na tcet spoleénosti CETIN.

CL7
Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednavaji pro pripad prodleni Stavebnika s Uhradou nékteré
Castky, k jejiz uhradé je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebnika zaplatit spoleénosti
CETIN smluvni pokutu ve vy$i 0,3 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

7.2. Smluvni pokuta je splatna do 10 dnu poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané doruéena.

7.3. Povinnosti zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 7.1 a 7.2 tohoto
¢lanku, neni dotéeno pravo na nahradu $kody, a to ani co do vy$e, v niZ pfipadné nahrada
8kody smluvni pokutu pfesahne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu muZe vzniknout i
opakovang, jeji celkova vy$e neni omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 7.1 aZ 7.3. tohoto
¢lanku, trva i po skonéeni trvani této smilouvy, jakoZ i poté, co dojde k odstoupeni od ni
nékterou ze stran ¢i obéma stranami.
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CL8
Kontaktni osoby

a) Za CETIN:

ve vécech smluvnich: Zdenék Sulc
funkce: Manazer, Vystavba fix
e-mail: zdenek.sulc@cetin.cz. tel.: 238465413

ve vécech technickych : Libor Cara
funkce: Senior specialista pro vystavbu sité - pfistupova sit
e-mail: libor.cara@cetin.cz. tel.: 238462234

b) Za stavebnika:
ve vécech smluvnich: Ludmila Poupétova
funkce: naméstkyné TSU KL + MH

e-mail; Ludmila.poupetova@ksus.cz, tel.:602204364

ve vécech technickych:
funkce: silni¢ni technik
Ing. Ladislav Bak, silniéni technik,

e-mail; Ladislav.bak@ksus.cz, tel.:.724118323

ClL9
Odstoupeni od smlouvy

9.1 Pokud vy$e naklad Pfekladky stanovenych na zakladé Projektu bude vys$si o vice jak
10% nez vyée nakladu Pfekladky stanovenych na zékladé Cenového a technického navrhu
je Stavebnik opravn&n odstoupit od této smiouvy do 30 dni od doruceni pisemného
oznameni dle Cl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V piipadé, Ze dojde k odstoupeni dle bodu 9.1 tohoto Elanku je Stavebnik povinen
uhradit spole&nosti CETIN néklady jiz vznikié v souvislosti s pnénim z této smlouvy.

Cl. 10
Rozvazovaci podminka

10.1. Realizace Piekladky musi byt zahajena nejpozdéji do dvou let od uzavieni této
smlouvy. Marné uplynuti této Ihaty je rozvazovaci podminkou této smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 548 odst. 2 ob&anského zakoniku, v platném znéni.

10.2. Tato smiouva zanikne prvnim dnem nasledujicim po uplynuti dvou let od uzavieni této
smlouvy, aniz by realizace Piekladky byla zahdjena. Zanikem smlouvy touto rozvazovaci
podminkou neni dotéeno pravo spolecnosti CETIN na zaplaceni smluvni pokuty die Cl. 7
bod(l 7.1.a2 7.4. této smlouvy, a tomu odpovidajici povinnost Stavebnika tuto pokutu zaplatit.
Pravo na nahradu $kody z(istava zachovano. V piipadé, Ze dojde k zaniku smlouvy touto
rozvazovaci podminkou je Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti CETIN naklady jiz vzniklé v
souvislosti s plnénim z této smlouvy.
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¢L. 11
Zavérecna ustanoveni

11.1. Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti okamzikem jejiho uzavieni.

v

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se fidi ustanovenimi zakona C.
89/2012 Sbh., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisl, a daldimi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

11.3. Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez pfedchoziho pisemného
souhlasu druhé strany.

11.4. Zapoéteni na pohledavky vzniklé z této smlouvy se nepfipousti.

11.5. Tato smlouva mizZe byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento
u&el povazovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav.

11.6. Veskera korespondence mezi smluvnimi stranami bude zasilana doporucené na
adresy uvedené v hlaviéce této smlouvy nebo na adresy elektronické posty uvedené v Cl 8
této smlouvy, ustanoveni § 573 obc¢anského zakoniku se neuplatni.

11.7. Strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami Ci
zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni teto smlouvy,
ledaZe je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, ze
si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

11.8. Strany vyluduji aplikaci ustanoveni § 1805 odst. 2 ob&anského zakoniku na tuto

smiouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje UpIné ujednani o pfedmétu smlouvy a viech nalezitostech,
které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za duleZite pro zavaznost
této smlouvy. Zadny projev stran uginény pfi jednani o této smlouvé ani projev u¢inény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezaklada zadny zavazek Zadné ze stran.

11.10. Odpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 oblanského zakoniku, s
dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz
podstatné neméni podminky nabidky.

11.11. Zadny zavazek dle této smlouvy neni fixnim zavazkem podle § 1980 ob¢anského
zakoniku.

11.12. Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani stran a
kazda ze stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou origindlech, z nichz po jednom obdrZi kazda
smluvni strana.
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Tato smlouva byla schvalena Radou mésta

Pfilohy :
1. Cenovy a technicky navrh

2. Dohoda o prevodu nékterych prav a povinnosti z rozhodnuti o umisténi stavby — vzor

V Praze dne -§ -04- 2017

/ 22/

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Zdenék Sulc
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Stredocesky kfaj v zastoupeni KSUS SK
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