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Smlouva o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci
¢. €. VPI/IPH/2016/181

uzaviena dle ustanoveni § 1746 odst. 2 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéanského
zakoniku, v platném znéni a v souladu s § 104 odst. 17zakona €. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o
elektronickych komunikacich), v platném znéni

Vlastnik sité elektronickych komunikaci:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Se sidlem OlSanska 2681/6, 130 00 PRAHA 3 — Zizkov

IC: 04084063

DIC: CZ04084063

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, odd. B, vioZzka 20623
Zastoupena: Zdenék Sulc, Manazer, Vystavba fix, dle povéfeni ze dne 1. 8.2016
Bankovni spojeni: PPF banka

Cislo uétu: 2019160003/6000

(dale jen ,CETIN®)

a

Stavebnik zadajici o prekladku sité elektronickych komunikaci:
Stredocesky kraj

se sidlem Zborovska 81/11, Praha 5 — Smichov, 150 21

IC: 70891095

DIC: CZ70891095

Bankovni spojeni: PPF banka a.s.

Cislo uétu: 4440009090/600

Zastoupena: Krajskou spravou a udrzbou silnic Stredo¢eského kraje, prispévkova
organizace, se sidlem: Zborovska 81/11 Praha 5 — Smichov, 150 21

IC: 00066001

DIC: CZ00066001

Zastoupena feditelem Bc. Zdertkem Dvorakem, zastoupena na zakladé plné moci ze dne
28.7.2014 Ludmilou Poupétovou, tech.nam. pro oblast KL+MH

Zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1478
(dale jen ,Stavebnik")

Fakturaéni adresa:  StfedoCesky kraj
Zborovska 81/11
Praha 5 — Smichov, 150 21

uzaviraji tuto smlouvu:
Definice pojmui

Prekladkou sité elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK") se rozumi stavba spocivajici ve
zmeéné trasy vedeni vefejné komunikacni sité nebo premisténi zarizeni verejné komunikaéni
sité.
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] CL. 1
Uvodni ustanoveni

Spole¢nost CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt pfeloZzena na zakladé této smlouvy.
Stavebnik ve smyslu Vyjadreni o existenci SEK a V$eobecnych podminek ochrany SEK
vydaného dne 8. 4. 2016 pod ¢. 579088/16 vyvolava ve smyslu § 104 odst. 17 zakona &. &.
127/2005 Sb. prekladku dotéeného Useku SEK.
Prekladka SEK dle této smlouvy je vedena u spole¢nosti CETIN pod oznacenim

»VPI, Beroun, rek. kom. 11605 a 1112365, SO454“

Cl. 2
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je pozadavek Stavebnika na pfekladku SEK ve vlastnictvi
spole¢nosti CETIN, zavazek spolecnosti CETIN zajistit si pfekladku SEK a s ni souvisejici
zalezitosti v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou a zavazek Stavebnika, jez
prekladku SEK vyvolal, uhradit vSechny nezbytné naklady, které spolecnosti CETIN
v souvislosti se zajisténim piekladky SEK vzniknou.

€l. 3
Pfekladka SEK, podminky prekladky SEK
3.1 Prekladka SEK dle této smlouvy bude realizovana vrozsahu (Uzemnim a

stavebnétechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického navrhu prekladky
SEK, ktery je Prilohou €. 1 této smlouvy (dale jen ,Prekladka®).

3.2 Predpoklady (podminky) pro realizaci Prekladky jsou:

- zajisténi pravomocného Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby nebo
Uzemniho souhlasu (Prekladky),

(to vSe dale jen ,Pfedpoklady pro realizaci prekladky SEK").
3.3 Bez zaji§téni Predpokladu pro realizaci prekladky SEK nebude Piekladka realizovana.

3.4 Vlastnikem prelozené SEK zUstava spole€nost CETIN.

3.5 Spole¢nost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. Pfi realizaci
Prekladky jinou osobou nese spole¢nost CETIN odpovédnost, jako by Prekladku realizovala
sama.

Cl. 4
Zavazky spojené s prekladkou SEK

4.1V souvislosti s realizaci Prekladky se CETIN zavazuje
- pred realizaci Piekladky:

zajistit vyhotoveni Projektu,
- po realizaci Prekladky:

- zajistit dokumentaci skuteéného provedeni Prekladky.
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4.2 V souvislosti s provedenim piekladky se Stavebnik zavazuje

pred realizaci Prekladky:

- zajistit uzemni rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky),

- pisemné oznamit spolecnosti CETIN, nejpozdéji 6 tydni pied zahajenim realizace
Prekladky, stavebni pfipravenost a vyzvat CETIN k realizaci Piekladky, '

- po pravni moci Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby (Pfekladky), prevést

na spole¢nost CETIN prava a povinnosti z tohoto Uzemniho rozhodnuti tykajici se

Prekladky (uzavfit se spolec¢nosti CETIN Dohodu o pfevodu nékterych prav a povinnosti

z rozhodnuti o umisténi stavby dle vzoru viz. pfiloha ¢.2 této smlouvy) a predat toto

uzemni rozhodnuti spole¢nosti CETIN, to v&e nejpozdéji do 30 dnli od nabyti pravni moci

uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby (Piekladky).

4.3 CETIN se zavazuje, Ze zajisti realizaci Pfekladky do 5 1/2 mésice od doruéeni pisemné
vyzvy Stavebnika dle pfedchoziho odstavce a to za piedpokladu, Ze ke dni doruéeni
pisemne vyzvy stavebnika dle pfedchoziho odstavce jsou zajistény ve prospéch spoleénosti
CETIN vSechny Predpokiady pro realizaci pfekladky SEK uvedené v Cl. 3 bodu 3.2 této
smlouvy a ze strany Stavebnika spInény povinnosti uvedené v Cl. 4. bodu 4.2 této smlouvy
vyjma ustanoveni o stavebni pfipravenosti, jinak nejpozdéji do 5 1/2 mésice od jejich
zajisténi ve prospech CETIN.

4.4 Sjednana Ihita realizace Pfekladky die Cl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodiuzuje o tolik
dnt, o kolik dni byly prace kjejimu provedeni preruseny nebo nemohly byt pfipadné
zahajeny z duvodu nikoliv na strané spole¢nosti CETIN.

4.5 Dnem ukonéeni realizace Prekladky je den, kdy je Stavebnikovi doruéeno na adresu

uvedenou v hlaviéce této smlouvy nebo adresu elektronické posty uvedenou v Cl. 8 této
smlouvy ozndmeni o ukonéeni realizace Prekladky.

CL 5
Naklady spojené s prekladkou SEK

5.1 Stavebnik je na zakladé zakona €. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést naklady
prekladky dotéeného Useku SEK, pficemz takovymi naklady jsou véechny nezbytné naklady
vlastnika SEK, které mu v souvislosti s prekladkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly,
kdyby k piekladce nedoslo.

5.2 Vyse nakladu Prekladky stanovenych na zakladé Cenového a technického navrhu ke dni
uzavreni této smlouvy Cini 943.195,- K& Prekladka na zakladé zakona &. 127/2005 Sb. je
mimo pfedmét dané z pfidané hodnoty.

Specifikace téchto nakladl je uvedena v Prfiloze €. 2 této smlouvy. Stavebnik bere na
védomi, Ze tato vySe nakladl byla stanovena pfed vyhotovenim projektové dokumentace
Prekladky (dale jen Projekt”) na zakladé mérnych naklad(i spoleénosti CETIN (1j. je pouze
orientaéni),

5.3 Vyse nakladu Piekladky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho zakladé (dale
jen ,Naklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu®). Spoleénost CETIN pisemné
oznami do 3 mésich od uzavieni této smlouvy Stavebnikovi vy$i Naklad( Prekladky
stanovenych na zakladé Projektu.
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5.4 V pripadé, ze vsouvislosti s realizaci Prekladky spoleénosti CETIN vzniknou dalsi
nezbytné naklady na Prekladku, které nejsou vycisleny v Cl. 5 bod 5.2 této smiouvy,
Stavebnik se zavazuje je spolecnosti CETIN uhradit za predpokladu, Ze nebudou zahrnuty v
nakladech Piekladky stanovenych po vyhotoveni Projektu ve smyslu ¢l. 5 bodu 5.3 této
smlouvy.

MUze se jednat napfiklad o:

- naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava zfizenim sluzebnosti inzenyrské site
vlastnikim  Piekladkou dotéenych nemovitosti dle uzavienych smiuv o sluzebnosti
inzenyrské sité, pripadné dle pravomocného rozhodnuti pfisludného vyvlastiovaciho ufadu o
omezeni vlastnického prava zfizenim sluzebnosti inZenyrské sité¢ rozhodnutim (blize
specifikovany v Cl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),

- naklady vzniklé v souvislosti s vyvlastfiovacim fizenim dle pfedchoziho odstavce a dle ¢l. 4
bodu 4.4 této smlouvy,

- naklady souvisejici se zrusenim a naslednym vymazem sluzebnosti inZenyrské sité
(véaznouci na nemovitostech dotéenych plvodni, pfekladanou, trasou SEK) z Katastru
nemovitosti,

- naklady na nahrady za omezené uZivani lesniho a pudniho fondu véetné nakladi na
vypracovani vypoctu,

- hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky zpracované
subjekty k tomu uréenymi, .

- naklady na koordinaéni vykresy, povodiiové plany a zaméfeni, vyzadované dotéenymi
subjekty,

- naklady na identifikaci parcel,

- naklady na spravni poplatky podle zakona &. 634/2004 Sb. v platném znéni, které vzniknou
v dusledku ziskavani potfebnych spravnich rozhodnuti - povoleni, které jsou nezbytné k
realizaci Prekladky,

- néklady, souvisejici se zvladtnim uzivanim vefejného prostranstvi, vyméfené v souvislosti s
realizaci Piekladky podle zakona €.565/1990 Sb., o mistnich poplatcich v platném znéni,

- naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim komunikace ve smyslu § 25 zakona €. 13/1997
Sb., '
- naklady na penézité pinéni plynouci z najemnich smluv, jejichz uzavieni je nutné pro
realizaci Prekladky,

- naklady souvisejici s majetkovymi ujmami, zpusobenymi na zemédélskych plodinach v
souvislosti s realizaci Prekladky,

- naklady na ochranu komunikaénich vedeni a zafizeni pred pfepétim a nadproudem, véetné
odborného vypoctu a navrhu,

- naklady, souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

ClL. 6
Platebni podminky

6.1 Naklady na Piekladku ve vysi skuteéné provedenych praci a skuteéné vynalozenych
nakladtl dle Cl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebnik povinen uhradit na zakladé faktury po
realizaci Piekladky do 30 dnil ode dne jejiho vystaveni.

6.2 Faktura dle CI. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnl od ukon&eni realizace Prekladky ve
smyslu &l. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebnik je povinen uhradit ji ve IhGté splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebnikovi zasilana na adresu uvedenou v hlavicce této smlouvy.
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6.4 Naklady spoleénosti CETIN uvedené v Cl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebnikem
oddélené na zakladé samostatné faktury vystavené spole¢nosti CETIN a Stavebnik je
povinen je uhradit ve Ihité splatnosti 30 dni ode dne dorucenti faktury.

6.5 Naklady dle této Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na ucet spolec¢nosti CETIN
uvedeny v hlaviéce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou spole¢nosti CETIN
stanoveno jinak. Dnem Uhrady faktury (zaplacenim fakturovanych naklad() se rozumi den
piipsani Ustované (fakturované) ¢astky na tcet spolecnosti CETIN.

ClL7
Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad prodieni Stavebnika s Uhradou nékteré
gastky, k jejiz uhradé je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebnika zaplatit spole€nosti
CETIN smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

7.2. Smiuvni pokuta je splatna do 10 dnl poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

7.3. Povinnosti zaplatit smluvni pokutu,-jak je specifikovana v bodech 7.1 a 7.2 tohoto
glanku, neni dotéeno pravo na nahradu $kody, a to ani co do vySe, v niz pfipadné nahrada
&kody smluvni pokutu pfesdhne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu muaze vzniknout i
opakovangé, jeji celkova vySe neni omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 7.1 az 7.3. tohoto
glanku, trva i po skonéeni trvani této smlouvy, jakoZ i poté, co dojde k odstoupeni od ni
nékterou ze stran ¢i obéma stranami.

CL8
Kontaktni osoby

a)Za CETIN:

ve vécech smluvnich: Zdenék Sulc
funkce: Manazer, Vystavba fix
e-mail: zdenek.sulc@cetin.cz. tel.: 238465413

ve vécech technickych : Libor Céra
funkce: Senior specialista pro vystavbu sité - pfistupova sit
e-mail: libor.cara@cetin.cz. tel.: 238462234

b) Za stavebnika:

ve vécech smluvnich: Ludmila Poupétova

funkce: naméstkyné TSU KL + MH

e-mail: Ludmila.poupetova@ksus.cz, tel.:602204364

ve vécech technickych:

funkce: silni¢ni technik

Ing. Ladislav Bak, silni¢ni technik,

e-mail: Ladislav.bak@ksus.cz, tel..:724118323
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ClL9
Odstoupeni od smlouvy

9.1 Pokud vySe nakladu Prekladky stanovenych na zakladé Projektu bude vyssi o vice jak
10% neZ vySe naklad( Prekladky stanovenych na zakladé Cenového a technického navrhu
je Stavebnik opravnén odstoupit od této smlouvy do 30 dnl od doruéeni pisemného
oznameni dle Cl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V pfipadé, 2e dojde k odstoupeni dle bodu 9.1 tohoto &lanku je Stavebnik povinen
uhradit spolecnosti CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti s pInénim z této smlouvy.

Cl. 10
Rozvazovaci podminka

10.1. Realizace Prekladky musi byt zahajena nejpozdéji do dvou let od uzavieni této
smlouvy. Marné uplynuti této |hity je rozvazovaci podminkou této smiouvy ve smyslu
ustanoveni § 548 odst. 2 ob&anského zakoniku, v platném znéni.

10.2. Tato smlouva zanikne prvnim dnem nasledujicim po uplynuti dvou let od uzavieni této
smlouvy, aniz by realizace Pfekladky byla zahdjena. Zanikem smlouvy touto rozvazovaci
podminkou neni dotéeno pravo spole¢nosti CETIN na zaplaceni smluvni pokuty dle CI. 7
bodl 7.1.aZ 7.4. této smlouvy, a tomu odpovidajici povinnost Stavebnika tuto pokutu zaplatit.
Pravo na nahradu $kody zistava zachovano. V pfipadé, Zze dojde k zaniku smlouvy touto
rozvazovaci podminkou je Stavebnik povinen uhradit spoleénosti CETIN naklady jiz vzniklé v
souvislosti s plnénim z této smlouvy.

¢l 11
Zavérecna ustanoveni

11.1. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti okamzikem jejiho uzavieni.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se fidi ustanovenimi zakona &.
89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjich pfedpisti, a dal§imi obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy.

11.3. Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez pfedchoziho pisemného
souhlasu druhé strany.

11.4. Zapocteni na pohledavky vzniklé z této smlouvy se nepfipousti.

11.5. Tato smlouva mize byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povaZzovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav.

11.6. Ve8kera korespondence mezi smiuvnimi stranami bude zasilana doporugené na
adresy uvedené v hlaviéce této smlouvy nebo na adresy elektronické posty uvedené v Cl. 8
této smlouvy, ustanoveni § 573 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

11.7. Strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi stranami &i
zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se predmétu pinéni této smiouvy,
ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuiji, ze
si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.
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11.8. Strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 1805 odst. 2 obcanského zakoniku na tuto
smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje UpIné ujednani o predmétu smlouvy a v8ech nalezitostech,
které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povaZuji za duleZité pro zavaznost
této smlouvy. Zadny projev stran uéinény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezaklada zadny zavazek zadné ze stran.

11.10. Odpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku, s
dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz
podstatné neméni podminky nabidky.

11.11. Zadny zavazek dle této smlouvy neni fixnim zavazkem podle § 1980 ob&anského
zakoniku.

11.12. Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani stran a
kazda ze stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originalech, z nichZz po jednom obdrzi kazda
smluvni strana.

Dolozka
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta ......... naschizié. ............ dne ..............

Prilohy :
1. Cenovy a technicky navrh
2. Dohoda o pievodu nékterych prav a povinnosti z rozhodnuti o umisténi stavby — vzor
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V Praze dne ... § ;- 2017 V.. dne ...
_ Kraiské sprava a udrzba silnic
( Stiedoceského kraje,

pRSPEVKOWA organizace
(_/ ’ Zborovska X1 150 21 Praha 5
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Ceska telekomunikacnpi.infrastsuktura a.s. Stfedocesky kraj ¢ zastgupeni KSUS SK
Zdenék Sulc s Ludmila Poupétova,
ManazerVystavba fix tech.nam. pro oblast KL+MH
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