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Smlouva o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci

¢. €. VPI/PH/2016/182

uzaviena dle ustanoveni § 1746 odst. 2 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, v platném znéni a v souladu s § 104 odst. 17zakona €. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o
elektronickych komunikacich), v platném znéni

Vlastnik sité elektronickych komunikaci:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Se sidiem Oléanska 2681/6, 130 00 PRAHA 3 — Zizkov

IC: 04084063

DIC: CZ04084063

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, odd. B, vliozka 20623
zastoupena: Pavel Ptagek, Supervizor, Vystavba pevné pristupové sité Praha, dle povéreni
ze dne 10.6.2016

Bankovni spojeni: PPF banka

Cislo Gétu: 2019160003/6000

(dale jen ,CETIN")

a

Stavebnik zadajici o prekladku sité elektronickych komunikaci:
StifedoCesky kraj

se sidlem Zborovska 81/11, Praha 5 — Smichov, 150 21

IC: 70891095

DIC: CZ70891095

Bankovni spojeni: PPF banka a.s.

Cislo uétu: 4440009090/600

Zastoupena: Krajskou spravou a udrzbou silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova
organizace, se sidlem: Zborovska 81/11 Praha 5 — Smichov, 150 21

IC: 00066001

DIC: CZ00066001

Zastoupena feditelem Bc. Zderikem Dvorakem, zastoupena na zakladé piné moci ze dne
28.7.2014 Ludmilou Poupétovou, tech.nam. pro oblast KL+MH

Zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1478
(dale jen ,Stavebnik®)

Fakturaéni adresa:  Stfedocesky kraj
Zborovska 81/11
Praha 5 — Smichov, 150 21

uzaviraji tuto smiouvu:
Definice pojmu

Piekladkou sité elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK") se rozumi stavba spocivajici ve

zméné trasy vedeni vefejné komunikaéni sité nebo premisténi zafizeni vefejné komunikacni
sité.

/ZLV
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) Cl.1
Uvodni ustanoveni

Spole€nost CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt preloZena na zakladé této smlouvy.
Stavebnik ve smyslu Vyjadreni o existenci SEK a Vseobecnych podminek ochrany SEK
vydaného dne 8. 4. 2016 pod &. 579088/16 vyvolava ve smyslu § 104 odst. 17 zakona &. ¢.
127/2005 Sb. prekladku dotéeného tseku SEK.
Prekladka SEK dle této smlouvy je vedena u spolecnosti CETIN pod oznaéenim
»VPI, Beroun, rek. kom. 11605 a 1112365, SO455
Cl. 2
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je pozadavek Stavebnika na pfekladku SEK ve vlastnictvi
spolecnosti CETIN, zavazek spoleénosti CETIN zajistit si pfekladku SEK a s ni souvisejici
zalezitosti v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou a zavazek Stavebnika, jez
piekladku SEK vyvolal, uhradit vsechny nezbytné naklady, které spoleénosti CETIN
v souvislosti se zajisténim prekladky SEK vzniknou.

~ CL3
Prekladka SEK, podminky piekladky SEK

3.1 Prekladka SEK dle této smlouvy bude realizovana v rozsahu (Uzemnim a
stavebnétechnickém) a na nemovitostech die Cenového a technického navrhu prekladky
SEK, ktery je Pfilohou &. 1 této smlouvy (dale jen ,Prekiadka").

3.2 Predpoklady (podminky) pro realizaci Prekladky jsou:
- zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby nebo
uzemniho souhlasu (Piekiadky),

- zajisténi prav k uzivani prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. uzavieni smlouvy ‘o
smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti inZenyrské sité s viastniky nemovitosti dotenych
prekladkou SEK nebo vyvlastnéni takového prava.

(to v8e dale jen ,Predpoklady pro realizaci prekladky SEK").
3.3 Bez zajisténi Predpokladt pro realizaci prekladky SEK nebude Pfekiadka realizovana.

3.4 Viastnikem pfelozené SEK zUstava spoleénost CETIN.

3.5 Spole¢nost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. Pii realizaci
Pfekladky jinou osobou nese spoleénost CETIN odpovédnost, jako by Pfekladku realizovala
sama.

ClL4
Zavazky spojené s piekladkou SEK

4.1V souvislosti s realizaci Piekladky se CETIN zavazuje
- pfed realizaci Piekladky:

- zajistit vyhotoveni Projektu,
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- pokusit se uzavfit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluZzebnosti inZenyrské sité
s vlastniky Prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. prokazatelné ucinit viastnikim
Prekladkou dotéenych nemovitosti navrh takové smiouvy,

- po realizaci Prekladky:
- zajistit dokumentaci skute¢ného provedeni Piekladky.
4.2 V souvislosti s provedenim prekladky se Stavebnik zavazuje

- pfed realizaci Prekladky:

- zajistit Uzemni rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky),

- pisemné& oznamit spole¢nosti CETIN, nejpozdéji 6 tydni pfed zahajenim realizace
Prekladky, stavebni pfipravenost a vyzvat CETIN k realizaci Pfekladky,

- po pravni moci Gzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby (Pfekladky), prevest
na spoleénost CETIN prava a povinnosti z tohoto Uzemniho rozhodnuti tykajici se
Piekladky (uzaviit se spole¢nosti CETIN Dohodu o pfevodu nékterych prav a povinnosti
z rozhodnuti o umisténi stavby dle vzoru viz. pfiloha €.2 této smlouvy) a pfedat toto
Uzemni rozhodnuti spole¢nosti CETIN, to v§e nejpozdéji do 30 dnli od nabyti pravni moci
Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky).

4.3 CETIN se zavazuje, Ze zajisti realizaci Piekladky do 4 1/2 mésice od doruéeni pisemné
vyzvy Stavebnika dle piedchoziho odstavce a to za pfedpokladu, ze ke dni doruceni
pisemné vyzvy stavebnika dle predchoziho odstavce jsou zajistény ve prospéch spolecnosti
CETIN vSechny Predpoklady pro realizaci pfekladky SEK uvedené v Cl. 3 bodu 3.2 této
smlouvy a ze strany Stavebnika spinény povinnosti uvedené v Cl. 4. bodu 4.2 této smlouvy

vyjma ustanoveni o stavebni pfipravenosti, jinak nejpozdéji do 4 1/2 mésice od jejich

zajisténi ve prospéch CETIN.

4.4 Stavebnik bere na védomi, ze mezi spole¢nosti CETIN a vlastniky Piekladkou dot&enych
nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 zakona €. 127/2005 Sb. k Uprave
vzajemnych pravnich vztahtl v podobé uzavieni pisemné smlouvy o budouci smlouvé o
zfizeni sluZzebnosti inzenyrské sité po realizaci Prekladky k uzavfeni smlouvy o zfizeni
sluzebnosti inzenyrské sité event. zfizeni takového prava ve vyvlastfiovacim fizeni. Nahrady
za zfizeni takovych sluzebnosti, které spole¢nost CETIN vlastnikiim dotéenych nemovitosti
uhradi, bude Stavebnik s ohledem na ustanoveni § 104 odst. 17 zakona €. 127/2005 Sb.
povinen uhradit spole¢nosti CETIN jako naklady vzniklé spole¢nosti CETIN v souvislosti
s Piekladkou, stejné tak v pfipadé nakladl spole¢nosti CETIN za uhrazeni spravnich
poplatktl za vkiad sluZzebnosti do Katastru nemovitosti event. pfipadné néakladd vzniklych
spoleénosti CETIN v souvislosti s vyvlastfiovacim fizenim.

4.5 Stavebnik se zavazuje poskytnout spolecnosti CETIN pfi uzavirani smlouvy o budouci
smlouvé o zfizeni sluZzebnosti inzenyrské sité a po realizaci Prekladky pfi uzavirani smlouvy
o zfizeni sluzebnosti inZenyrské sité potfebnou soucinnost.

4.6 Sjednana Ihita realizace Prekladky dle Cl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodiuzuje o tolik
dnd, o kolik dni byly prace k jejimu provedeni pieruSeny nebo nemohly byt pfipadné
zahajeny z dlvodu nikoliv na strané spole¢nosti CETIN.
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4.7 Dnem ukonéeni realizace Piekladky je den, kdy je Stavebnikovi doru¢eno na adresu
uvedenou v hlaviéce této smlouvy nebo adresu elektronické posty uvedenou v Cl. 8 této
smlouvy oznameni o ukonéeni realizace Prekladky.

CL.5
Naklady spojené s piekladkou SEK

5.1 Stavebnik je na zakladé zakona &. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést naklady
piekladky dotéeného Useku SEK, piicemz takovymi naklady jsou véechny nezbytné naklady
viastnika SEK, které mu v souvislosti s pfekladkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly,
kdyby k pfekladce nedoslo.

5.2 Vyse naklad(i Prekladky stanovenych na zakladé Cenového a technického navrhu ke dni
uzavfeni této smlouvy &ini 173.026,- K& Piekladka na zakladé zakona &. 127/2005 Sb. je
mimo pfedmét dané z pfidané hodnoty.

Specifikace téchto nakladu je uvedena v Pfiloze ¢. 2 této smlouvy. Stavebnik bere na
védomi, Ze tato vyse nakladu byla stanovena pied vyhotovenim projektové dokumentace
Piekladky (dale jen Projekt*) na zakladé mérnych naklad spolecnosti CETIN (tj. je pouze
orientaéni),

5.3 Viy$e nakladt Piekladky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho zakladé (dale
jen ,Naklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu®). Spolecnost CETIN pisemné
oznami do 3 mésict od uzavieni této smlouvy Stavebnikovi vysi Naklad( Prekladky
stanovenych na zakladé Projektu.

5.4 V pfipadé, ze v souvislosti s realizaci Prekladky spole¢nosti CETIN vzniknou dalSi
nezbytné naklady na Prekladku, které nejsou vycisleny v Cl. 5 bod 5.2 této smlouvy,
Stavebnik se zavazuije je spoleénosti CETIN uhradit za pfedpokladu, Ze nebudou zahrnuty .v
nakladech Prekladky stanovenych po vyhotoveni Projektu ve smyslu €l. 5 bodu 5.3 této
smiouvy.

Mlze se jednat napfiklad o:

- naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava zfizenim sluzebnosti inzenyrské sité
viastnikiim  Prekladkou dotéenych nemovitosti dle uzavienych smluv o sluzebnosti
inzenyrskeé sité, pfipadné dle pravomocného rozhodnuti pfislusného vyvlastiiovaciho Gradu o
omezeni vlastnického prava zfizenim sluZebnosti inZzenyrské sité rozhodnutim (blize
specifikovany v Cl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),

- naklady vzniklé v souvislosti s vyviastiiovacim fizenim dle pfedchoziho odstavce a dle Cl. 4
bodu 4.4 této smlouvy,

- naklady souvisejici se zru$enim a naslednym vymazem sluZebnosti inZzenyrské site
(vaznouci na nemovitostech dotéenych plvodni, pfekladanou, trasou SEK) z Katastru
nemovitosti,

- naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a pudniho fondu véetné nakladd na
vypracovani vypoctu,

- hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky zpracované
subjekty k tomu uréenymi,

- naklady na koordinaéni vykresy, povodiiové plany a zaméfeni, vyzadované dotéenymi
subjekty,

- naklady na identifikaci parcel,

- naklady na spravni poplatky podle zékona ¢&. 634/2004 Sb. v platném znéni, které vzniknou
v disledku ziskavani potfebnych spravnich rozhodnuti - povoleni, které jsou nezbytne k
realizaci Prekladky,




: Y . -
VPI, Beroun, rek. kom. 11605 a 1112365, SO455 SRM: 8020005676

- naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim vefejného prostranstvi, vyméfené v souvislosti s
realizaci Piekladky podle zakona &.565/1990 Sb., o mistnich poplatcich v platném znéni,

- naklady, souvisejici se zviastnim uzivanim komunikace ve smyslu § 25 zakona €. 13/1997
Sb.,

- naklady na penézité plnéni plynouci z najemnich smluv, jejichz uzavfeni je nutné pro
realizaci Prekladky,

- naklady souvisejici s majetkovymi Ujmami, zpUsobenymi na zemeédelskych plodinach v
souvislosti s realizaci Prekladky,

- naklady na ochranu komunika&nich vedeni a zafizeni pfed pfepétim a nadproudem, véetné
odborného vypoctu a navrhu,

- néklady, souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

ClL. 6
Platebni podminky

6.1 Naklady na Prekladku ve vysi skuteéné provedenych praci a skutetné& vynaloZenych
nakladul dle Cl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebnik povinen uhradit na zakladé faktury po
realizaci Pfekladky do 30 dnli ode dne jejiho vystaveni.

6.2 Faktura dle Cl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnl od ukonéeni realizace Prekladky ve
smyslu &l. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebnik je povinen uhradit ji ve Ihute splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebnikovi zasilana na adresu uvedenou v hlavitce této smlouvy.

6.4 Naklady spole¢nosti CETIN uvedené v Cl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebnikem
oddélené na zakladé samostatné faktury vystavené spole¢nosti CETIN a Stavebnik je
povinen je uhradit ve Ihité splatnosti 30 dni ode dne doruceni faktury.

6.5 Naklady dle této Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na ucet spolecnosti CETIN
uvedeny v hlaviéce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou spoleénosti CETIN
stanoveno jinak. Dnem Uhrady faktury (zaplacenim fakturovanych nakladl) se rozumi den
pfipsani Uétované (fakturované) ¢astky na Gcet spolecnosti CETIN.

Gl 7
Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad prodleni Stavebnika s thradou néktere
gastky, k jejiz uhradé je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebnika zaplatit spoleénosti
CETIN smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

7.2. Smluvni pokuta je splatna do 10 dnu poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

7.3. Povinnosti zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 7.1 a 7.2 tohoto
&lanku, neni dot&eno pravo na nahradu $kody, a to ani co do vy$e, v niz pfipadné nahrada
gkody smluvni pokutu piesdhne. Povinnost zaplatit smiuvni pokutu muze vzniknout i
opakované, jeji celkova vy3e neni omezena.

/Z/
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7.4. Povinnost zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 7.1 az 7.3. tohoto
&lanku, trva i po skondeni trvani této smlouvy, jakoZ i poté, co dojde k odstoupeni od ni
nékterou ze stran ¢i obéma stranami.

CL 8
Kontaktni osoby

a)Za CETIN :

ve vécech smluvnich : Pavel Ptacek
funkce: Supervizor Vystavba pristupové sité Praha
e-mail: pavel.ptacek@cetin.cz. tel.. 238462810

ve vécech technickych : Libor Cara
funkce: Senior specialista pro vystavbu sité - pfistupova sit
e-mail: libor.cara@cetin.cz. tel.. 238462234

b) Za stavebnika:

ve vécech smluvnich: Ludmila Poupétova

funkce: naméstkyné TSU KL + MH

e-mail: Ludmila.poupetova@ksus.cz, tel..602204364

ve vécech technickych:

funkce: silnini technik

Ing. Ladislav Bak, silni€ni technik,

e-mail: Ladislav.bak@ksus.cz, tel..724118323

ClL9
Odstoupeni od smlouvy

9.1 Pokud vy$e naklad(l Piekladky stanovenych na zakladé Projekiu bude vy$si o vice jak
10% nez vySe nakladu Prekladky stanovenych na zakladé Cenového a technického navrhu
je Stavebnik opravnén odstoupit od této smlouvy do 30 dnu od doru€eni pisemného
oznameni dle Cl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V pfipadé, Ze dojde k odstoupeni dle bodu 9.1 tohoto ¢&lanku je Stavebnik povinen
uhradit spole¢nosti CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti s plnénim z této smlouvy.

Cl. 10
Rozvazovaci podminka

10.1. Realizace Piekladky musi byt zahajena nejpozdéji do dvou let od uzavieni této
smlouvy. Marné uplynuti této Ihity je rozvazovaci podminkou této smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 548 odst. 2 ob&anského zakoniku, v platném znéni.

10.2. Tato smlouva zanikne prvnim dnem nasledujicim po uplynuti dvou let od uzavreni této
smlouvy, aniz by realizace Prekladky byla zahajena. Zanikem smlouvy touto rozvazovaci
podminkou neni dotéeno pravo spolecnosti CETIN na zaplaceni smluvni pokuty dle ClL7
bodu 7.1.az 7.4. této smlouvy, a tomu odpovidajici povinnost Stavebnika tuto pokutu zaplatit.
Pravo na nahradu $kody zustava zachovano. V pfipadé, Zze dojde k zaniku smlouvy touto

6
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rozvazovaci podminkou je Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti CETIN naklady jiz vzniklé v
souvislosti s pInénim z této smiouvy.

¢l 11
Zavéreéna ustanoveni

11.1. Tato smlouva nabyva platnosti a t¢innosti okamzikem jejiho uzavieni.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se fidi ustanovenimi zakona ¢.
89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a dalSimi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy.

11.3. Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez predchoziho pisemného
souhlasu druhé strany.

11.4. Zapoéteni na pohledavky vzniklé z této smlouvy se nepfipousti.

11.5. Tato smlouva miize byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento
U&el povazovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

11.6. Veskera korespondence mezi smluvnimi stranami bude zasilana doporu¢ené na
adresy uvedené v hlaviéce této smlouvy nebo na adresy elektronické posty uvedené v Cl. 8
této smlouvy, ustanoveni § 573 obtanského zakoniku se neuplatni.

11.7. Strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smiouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni i budouci praxe zavedené mezi stranami &i
zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni této smlouvy,
ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze
si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

11.8. Strany vyluduji aplikaci ustanoveni § 1805 odst. 2 ob&anského zakoniku na tuto
smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje Upiné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech naleZitostech,
které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro zavaznost
této smlouvy. Zadny projev stran uginény pii jednani o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavfeni této smlouvy nesmi byt vykiadan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezaklada zadny zavazek zadne ze stran.

11.10. Odpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku, s
dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz
podstatné neméni podminky nabidky.

11.11. Zadny zavazek dle této smlouvy neni fixnim zavazkem podle § 1980 obCanskeho
zakoniku.

11.12. Smiuvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani stran a
kazda ze stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originalech, z nichz po jednom obdrZi kazda
smluvni strana.
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Dolozka

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta

Prilohy :
1. Cenovy a technicky navrh

2. Dohoda o pfevodu nékterych prav a povinnosti z rozhodnuti o umisténi stavby — vzor

V Praze dne ...2 § -03- 2017

g 7 /,
LY nuniiatnl infrasteuke
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Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Pavel Ptacek
Supervizor Vystavba pfistupové sité Praha
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Krajska sprava a uqriba silnic
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Stredogesky kraj v zastoupeni KSUS SK
Ludmila Poupétova
tech.nam.pro oblast KH+MH




