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Smlouva o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci
¢. ¢. VPI/IPH/2016/183

uzaviena dle ustanoveni § 1746 odst. 2 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského
zakoniku, v platném znéni a v souladu s § 104 odst. 17zakona €. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o
elektronickych komunikacich), v platném znéni

Vlastnik sité elektronickych komunikaci:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Se sidlem Olsanska 2681/6, 130 00 PRAHA 3 — Zizkov

IC: 04084063

DIC: CZ04084063

Zapsana v obchodnim rgjstﬁku vedeném u Méstského soudu v Praze, odd. B, vlozka 20623
Zastoupena: Zdenék Sulc, Manazer, Vystavba fix, dle povéreni ze dne 1. 8.2016
Bankovni spojeni: PPF banka

Cislo Gétu: 2019160003/6000

(dale jen ,CETIN®)

a

Stavebnik zadajici o prekladku sité elektronickych komunikaci:
Stiedocéesky kraj

se sidlem Zborovska 81/11, Praha 5 — Smichov, 150 21

IC: 70891095

DIC: CZ70891095

Bankovni spojeni: PPF banka a.s.

Cislo u&tu: 4440009090/600

Zastoupena: Krajskou spravou a udrzbou silnic Stfredoceského kraje, prispévkova
organizace, se sidlem: Zborovska 81/11 Praha 5 — Smichov, 150 21

IC: 00066001

DIC: CZ00066001

Zastoupena feditelem Bc. Zderikem Dvorakem, zastoupena na zakladé plné moci ze dne
28.7.2014 Ludmilou Poupétovou, tech.nam. pro oblast KL+MH

Zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1478
(dale jen ,Stavebnik")

FakturaCni adresa:  Stfedoesky kraj
Zborovska 81/11
Praha 5 — Smichov, 150 21

uzaviraji tuto smlouvu:

Definice pojmii

Prekladkou sité elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK") se rozumi stavba spodivajici ve
zméne trasy vedeni verejné komunikaéni sité nebo premisténi zafizeni verejné komunikaéni
sité.
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¢l 1
Uvodni ustanoveni

Spoleénost CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt pfelozena na zékladé této smlouvy.
Stavebnik ve smyslu Vyjadfeni o existenci SEK a V&eobecnych podminek ochrany SEK
vydaného dne 8. 4. 2016 pod ¢. 579088/16 vyvolava ve smyslu § 104 odst. 17 zakona €. €.
127/2005 Sb. prekladku dotéeného useku SEK.
Prekladka SEK dle této smlouvy je vedena u spoleénosti CETIN pod oznacenim

,VPI, Beroun, rek. kom. 11605 a 1112365, SO456*

CL 2
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je pozadavek Stavebnika na pfekladku SEK ve vlastnictvi
spole¢nosti CETIN, zavazek spole¢nosti CETIN zajistit si pfekladku SEK a s ni souvisejici
zalezitosti v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou a zavazek Stavebnika, jez
prekladku SEK vyvolal, uhradit vSechny nezbytné néklady, které spoleénosti CETIN
v souvislosti se zajisténim prekladky SEK vzniknou.

CL3
Piekladka SEK, podminky prekladky SEK

3.1 Piekladka SEK dle této smlouvy bude realizovana vrozsahu (Uzemnim a
stavebnétechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického navrhu prekladky
SEK, ktery je Pfilohou &. 1 této smlouvy (dale jen ,Pfekladka®).

3.2 Predpoklady (podminky) pro realizaci Piekladky jsou:

- zajisténi pravomocného Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby nebo
Uuzemniho souhlasu (Pfekladky), '

- zajisténi prav k uzivani prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. uzavieni smlouvy o
smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti inZzenyrské sité s vlastniky nemovitosti dotéenych
piekladkou SEK nebo vyvlastnéni takového prava.

(to vée dale jen ,Pfedpoklady pro realizaci pfekladky SEK").
3.3 Bez zajisténi Predpokladu pro realizaci prekladky SEK nebude Prekladka realizovana.

3.4 Vlastnikem prelozené SEK zUstava spole¢nost CETIN.

3.5 Spole¢nost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. Pri realizaci
Piekladky jinou osobou nese spoleénost CETIN odpovédnost, jako by Pfekladku realizovala
sama.

Cla
Zavazky spojené s prekladkou SEK

4.1V souvislosti s realizaci Prekladky se CETIN zavazuje
- pfed realizaci Prekladky:

- zaijistit vyhotoveni Projektu,




=1

VPI, Beroun, rek. kom. 11605 a 1112365, SO456  SRM: 8020005678

- pokusit se uzavfit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité
s vlastniky Prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. prokazatelné ucinit vlastnikim
Prekladkou dotéenych nemovitosti navrh takové smlouvy,

- po realizaci Prekladky:
zajistit dokumentaci skuteéného provedeni Prekladky.
4.2 V souvislosti s provedenim prekladky se Stavebnik zavazuje

- pied realizaci Piekladky:

- zajistit Uzemni rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky),

- pisemné oznamit spoleCnosti CETIN, nejpozdéji 6 tydnu pred zahajenim realizace
Pfekladky, stavebni pfipravenost a vyzvat CETIN k realizaci Prekladky,

- po pravni moci Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby (Piekladky), pfevést
na spole¢nost CETIN prava a povinnosti z tohoto Uzemniho rozhodnuti tykajici se
Prekladky (uzavrit se spole€nosti CETIN Dohodu o pfevodu nékterych prav a povinnosti
z rozhodnuti o umisténi stavby dle vzoru viz. pfiloha €.2 této smlouvy) a piedat toto
Uzemni rozhodnuti spoleénosti CETIN, to v§e nejpozdéji do 30 dnli od nabyti pravni moci
tuzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby (Pfekladky).

4.3 CETIN se zavazuje, ze zajisti realizaci Prekladky do 4 1/2 mésice od doruéeni pisemné
vyzvy Stavebnika dle pfedchoziho odstavce a to za pfedpokiadu, ze ke dni doruéeni
pisemné vyzvy stavebnika dle pifedchoziho odstavce jsou zajistény ve prospéch spole€nosti
CETIN v8echny Predpoklady pro realizaci prekladky SEK uvedené v Cl. 3 bodu 3.2 této
smlouvy a ze strany Stavebnika splnény povinnosti uvedené v Cl. 4. bodu 4.2 této smlouvy

vyjma ustanoveni o stavebni pfipravenosti, jinak nejpozdéji do 4 1/2 mésice od jejich .

zajisténi ve prospéch CETIN.

4.4 Stavebnik bere na védomi, Ze mezi spole¢nosti CETIN a vlastniky Prekladkou dotéenych
nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 zakona ¢&. 127/2005 Sb. k Upravé
vzadjemnych pravnich vztahu v podobé uzavieni pisemné smlouvy o budouci smlouvé o
zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité po realizaci Pfekladky k uzavieni smlouvy o zfizeni
sluzebnosti inzenyrské sité event. zfizeni takového prava ve vyviastiovacim fizeni. Nahrady
za zfizeni takovych sluzebnosti, které spole¢nost CETIN viastnikim dotéenych nemovitosti
uhradi, bude Stavebnik s ohledem na ustanoveni § 104 odst. 17 zakona &. 127/2005 Sb.
povinen uhradit spoleénosti CETIN jako naklady vznikié spoleénosti CETIN v souvislosti
s Prekladkou, stejné tak v pfipadé nakladl spoleénosti CETIN za uhrazeni spravnich
poplatki za vklad sluzebnosti do Katastru nemovitosti event. pfipadné nakladu vzniklych
spole¢nosti CETIN v souvislosti s vyvlastfiovacim fizenim.

4.5 Stavebnik se zavazuje poskytnout spole¢nosti CETIN pfi uzavirani smlouvy o budouci
smlouvé o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité a po realizaci Prekladky pfi uzavirani smlouvy
o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité potfebnou soucinnost.

4.6 Sjednana Ihiita realizace Piekladky dle Cl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodluzuje o tolik
dnl, o kolik dnu byly prace kjejimu provedeni preruSeny nebo nemohly byt pfipadné
zahajeny z dlvodu nikoliv na strané spole¢nosti CETIN.
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4.7 Dnem ukonéeni realizace Prekladky je den, kdy je Stavebnikovi doru¢eno na adresu
uvedenou v hlaviéce této smlouvy nebo adresu elektronické posty uvedenou v Cl. 8 této
smlouvy oznameni o ukonéeni realizace Prekladky.

CL5
Naklady spojené s prekladkou SEK

5.1 Stavebnik je na zakladé zakona &. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést naklady
prekladky dotéeného Useku SEK, pii¢emz takovymi néklady jsou véechny nezbytné naklady
vlastnika SEK, které mu v souvislosti s ptekladkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly,
kdyby k prekladce nedoslo.

5.2 Vyse nakladd Prekladky stanovenych na zakladé Cenového a technického navrhu ke dni
uzavieni této smiouvy &ini 214.283,- K& Prekladka na zakladé zakona €. 127/2005 Sb. je
mimo pfedmét dané z pfidané hodnoty.

Specifikace téchto nakladu je uvedena v Pfiloze & 1 této smlouvy. Stavebnik bere na
védomi, e tato vy$e naklad byla stanovena pfed vyhotovenim projektové dokumentace
Piekladky (dale jen Projekt‘) na zakladé mérnych naklad( spolecnosti CETIN (tj. je pouze
orientaéni),

5.3 Vyde nakladt Prekladky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho zakladé (dale
jen ,Naklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu®). Spolecnost CETIN pisemné
oznami do 3 mésici od uzavieni této smlouvy Stavebnikovi vy$i Nakladu Piekladky
stanovenych na zakladé Projektu.

5.4 V pfipadé, ze v souvislosti s realizaci Pfekladky spolecnosti CETIN vzniknou dalsi
nezbytné naklady na Prekladku, které nejsou vycisleny v ¢l. 5 bod 5.2 této smiouvy,
Stavebnik se zavazuje je spoleénosti CETIN uhradit za pfedpokladu, Ze nebudou zahrnuty v
nakladech Piekladky stanovenych po vyhotoveni Projektu ve smyslu €l. 5 bodu 5.3 této
smiouvy.

Muize se jednat napfiklad o:

- naklady na nahrady za omezeni viastnického prava zfizenim sluzebnosti inzenyrské sité
viastnikim  Pfekladkou dotéenych nemovitosti dle uzavienych smiuv o sluZebnosti
inzenyrskeé sité, pfipadné die pravomocného rozhodnuti piislusného vyvlastfiovaciho ufadu o
omezeni vlastnického prava zfizenim sluzebnosti inZzenyrské sité rozhodnutim (blize
specifikovany v Cl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),

- naklady vzniklé v souvislosti s vyvlastiiovacim fizenim dle pfedchoziho odstavce a die ¢l. 4
bodu 4.4 této smlouvy,

- naklady souvisejici se zruenim a naslednym vymazem sluZebnosti inzenyrské sité
(vaznouci na nemovitostech dotéenych plvodni, pfekladanou, trasou SEK) z Katastru
nemovitosti,

- naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a pudniho fondu véetné nakladi na
vypracovani vypoctu,

- hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborne posudky zpracované
subjekty k tomu uréenymi,

- naklady na koordinaéni vykresy, povodiiové plany a zaméfeni, vyzadované dotéenymi
subjekty,

- naklady na identifikaci parcel,

- naklady na spravni poplatky podle zékona ¢. 634/2004 Sb. v platném znéni, které vzniknou
v dusledku ziskavani potfebnych spravnich rozhodnuti - povoleni, které jsou nezbytné k
realizaci Prekladky,
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- naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim verejného prostranstvi, vyméfené v souvislosti s
realizaci Piekladky podle zakona ¢.565/1990 Sb., o mistnich poplatcich v platném znéni,

- naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim komunikace ve smyslu § 25 zakona €. 13/1997
Sb.,

- naklady na penézité plnéni plynouci z najemnich smiluv, jejichZz uzavieni je nutné pro
realizaci Prekladky,

- naklady souvisejici s majetkovymi Ujmami, zpisobenymi na zemédélskych plodinach v
souvislosti s realizaci Piekladky,

- naklady na ochranu komunikacnich vedeni a zafizeni pfed pfepétim a nadproudem, vCetné
odborného vypoctu a navrhu,

- naklady, souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

ClL. 6
Platebni podminky

6.1 Naklady na Prekladku ve vysi skutené provedenych praci a skuteéné vynalozenych
nakladu dle Cl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebnik povinen uhradit na zakladé faktury po
realizaci Prekladky do 30 dnu ode dne jejiho vystaveni.

6.2 Faktura dle Cl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dntl od ukonéeni realizace Prekladky ve
smyslu ¢&l. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebnik je povinen uhradit ji ve Ihité splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebnikovi zasilana na adresu uvedenou v hlavi¢ce této smlouvy.

6.4 Naklady spole¢nosti CETIN uvedené v Cl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebnikem

oddélené na zakladé samostatné faktury vystavené spole¢nosti CETIN a Stavebnik je-

povinen je uhradit ve lhiité splatnosti 30 dnti ode dne doruceni faktury.

6.5 Naklady dle této Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na uUéet spoleénosti CETIN
uvedeny v hlavi¢ce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou spoleénosti CETIN
stanoveno jinak. Dnem UGhrady faktury (zaplacenim fakturovanych nakladi) se rozumi den
pfipsani Uc¢tované (fakturované) ¢astky na ucet spole€nosti CETIN.

CL7
Sankce

7.1. Strany této smiouvy si sjednavaji pro pripad prodleni Stavebnika s uhradou nékteré
¢astky, k jejiz uhradé je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebnika zaplatit spole¢nosti
CETIN smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

7.2. Smiluvni pokuta je splatna do 10 dnU poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané doruéena.

7.3. Povinnosti zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 7.1 a 7.2 tohoto
&lanku, neni dotéeno pravo na nahradu $kody, a to ani co do vySe, v niz pfipadné nahrada
§kody smluvni pokutu pfesahne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu muZe vzniknout i
opakované, jeji celkova vySe neni omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 7.1 az 7.3. tohoto
&lanku, trva i po skonéeni trvani této smlouvy, jakoz i poté, co dojde k odstoupeni od ni
nékterou ze stran ¢i obéma stranami.

Vs,

L
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Cl. 8
Kontaktni osoby

a)Za CETIN :

ve vécech smluvnich: Zdenék Sulc
funkce: Manazer, Vystavba fix
e-mail: zdenek.sulc@cetin.cz. tel.: 238465413

ve vécech technickych : Libor Cara
funkce: Senior specialista pro vystavbu sité - pfistupova sit
e-mail: libor.cara@cetin.cz. tel.. 238462234

b) Za stavebnika:

ve vécech smiuvnich: Ludmila Poupétova

funkce: naméstkyné& TSU KL + MH

e-mail: Ludmila.poupetova@ksus.cz, tel..602204364

ve vécech technickych:

funkce: silni¢ni technik

Ing. Ladislav Bak, silniéni technik,

e-mail: Ladislav.bak@ksus.cz, tel.:724118323

Cl. 9
Odstoupeni od smlouvy

9.1 Pokud vyS$e nakladl Prekladky stanovenych na zakladé Projektu bude vyssi o vice jak
10% nez vySe nakladu Prekladky stanovenych na zakladé Cenového a technického navrhu
je Stavebnik opravnén odstoupit od této smlouvy do 30 dni od doruéeni pisemného
oznameni dle Cl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V pfipadé, Zze dojde k odstoupeni dle bodu 9.1 tohoto ¢lanku je Stavebnik povinen
uhradit spole¢nosti CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti s plnénim z této smlouvy.

Cl. 10
Rozvazovaci podminka

10.1. Realizace Prekladky musi byt zahajena nejpozdéji do dvou let od uzavfeni této
smiouvy. Marné uplynuti této Ihity je rozvazovaci podminkou této smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 548 odst. 2 obéanského zakoniku, v platném znéni.

10.2. Tato smlouva zanikne prvnim dnem nasledujicim po uplynuti dvou let od uzavieni této
smlouvy, aniz by realizace Prekladky byla zahajena. Zanikem smlouvy touto rozvazovaci
podminkou neni dotéeno pravo spoleénosti CETIN na zaplaceni smluvni pokuty dle Cl. 7
bodl 7.1.az 7.4. této smlouvy, a tomu odpovidajici povinnost Stavebnika tuto pokutu zaplatit.
Pravo na nahradu skody zUstava zachovano. V pripadé, ze dojde k zaniku smlouvy touto
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rozvazovaci podminkou je Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti CETIN naklady jiz vzniklé v
souvislosti s pInénim z této smiouvy.

¢l 11
Zavérecna ustanoveni

11.1. Tato smlouva nabyva platnosti a G€innosti okamzikem jejiho uzavieni.

v

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se fidi ustanovenimi zakona €.
89/2012 Sb., obcéanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisli, a dalSimi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

11.3. Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez pfedchoziho pisemného
souhlasu druhé strany.

11.4. Zapoéteni na pohledavky vzniklé z této smlouvy se nepripousti.

11.5. Tato smlouva mize byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento
Ucel povazovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav.

11.6. Veskera korespondence mezi smluvnimi stranami bude zasilana doporu¢ené na
adresy uvedené v hlavi¢ce této smlouvy nebo na adresy elektronické posty uvedené v Cl. 8
této smlouvy, ustanoveni § 573 ob&anského zakoniku se neuplatni.

11.7. Strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami &i
zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy,
ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Zze
si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i praxe.

11.8. Strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 1805 odst. 2 obfanského zakoniku na tuto
smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a v8ech nalezitostech,
které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro zavaznost
této smlouvy. Zadny projev stran u&inény pfi jednani o této smlouvé ani projev uginény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezaklada zadny zavazek zadné ze stran.

11.10. Odpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku, s
dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim nabidky na uzavieni této smiouvy, ani kdyz
podstatné neméni podminky nabidky.

11.11. Zadny zavazek dle této smlouvy neni fixnim zavazkem podle § 1980 ob&anského
zakoniku.

11.12. Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani stran a
kazda ze stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originalech, z nichz po jednom obdrzi kazda
smluvni strana.

/ZL/
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Dolozka
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta ......... naschuzic. ............ dne ..............

Prilohy :
1. Cenovy a technicky navrh
2. Dohoda o pfevodu nékterych prav a povinnosti z rozhodnuti o umisténi stavby — vzor

V Praze dne ..z 5 -04- 2017 V.. dnel. 3, -04- 207
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Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stredodesky kraj v zgstoupeni KSUS SK
Zdenék SulC,,qikaen sk s Ludmila Poupétova,
Manazer yj&g'avba iX tech.nam. pro oblast KL+MH
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