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Smlouva o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci

¢. VPI/PH/2016/184

uzaviena dle ustanoveni § 1746 odst. 2 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obfanského
zakoniku, v platném znéni a v souladu s § 104 odst. 17zakona €. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (zakon o
elektronickych komunikacich), v platném znéni

Vlastnik sité elektronickych komunikaci:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Se sidlem Olanska 2681/6, 130 00 PRAHA 3 — Zizkov

IC: 04084063

DIC: CZ04084063

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, odd. B, vlozka 20623
zastoupena: Pavel Ptagek, Supervizor, Vystavba pevné piistupové sité Praha, dle povéreni
ze dne 10.6.2016

Bankovni spojeni: PPF banka

Cislo uétu: 2019160003/6000

(dale jen ,CETIN®)

a

Stavebnik zadajici o piekladku sité elektronickych komunikaci:
Stredocgesky kraj

se sidlem Zborovska 81/11, Praha 5 — Smichov, 150 21

IC: 70891095

DIC: CZ70891095

Bankovni spojeni: PPF banka a.s.

Cislo Gi¢tu: 4440009090/600

Zastoupena: Krajskou spravou a udrzbou silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova
organizace, se sidlem: Zborovska 81/11 Praha 5 — Smichov, 150 21

IC: 00066001

DIC: CZ00066001

Zastoupena feditelem Bc. Zdefikem Dvorakem, zastoupena na zakladé piné moci ze dne
28.7.2014 Ludmilou Poupétovou, tech.nam. pro oblast KL+MH

Zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1478
(dale jen ,Stavebnik")

Faktura¢ni adresa:  Stfedo&esky kraj
Zborovska 81/11
Praha 5 — Smichov, 150 21

uzaviraji tuto smlouvu:
Definice pojmu

Prekladkou sit& elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK®) se rozumi stavba spocCivajici ve
zméné trasy vedeni vefejné komunikaéni sité nebo pfemisténi zafizeni vefejné komunikacni
sité.
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) C1.1
Uvodni ustanoveni

Spole&nost CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt prelozena na zakladé této smlouvy.
Stavebnik ve smyslu Vyjadieni o existenci SEK a Véeobecnych podminek ochrany SEK
vydaného dne 8. 4. 2016 pod €. 579088/16 vyvolava ve smyslu § 104 odst. 17 zékona €. €.
127/2005 Sb. prekladku dotceného useku SEK.
Piekladka SEK dle této smlouvy je vedena u spole¢nosti CETIN pod oznacenim

,VPI, Beroun, rek. kom. 11605 a 1112365, SO457*

¢l 2
Predmét smlouvy

Predmétem této smilouvy je pozadavek Stavebnika na prekladku SEK ve viastnictvi
spole¢nosti CETIN, zavazek spole¢nosti CETIN zajistit si prekladku SEK a s ni souvisejici
zalezitosti v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou a zavazek Stavebnika, jez
prekladku SEK vyvolal, uhradit véechny nezbytné naklady, které spoleénosti CETIN
v souvislosti se zajisténim prekladky SEK vzniknou.

Cl.3
Prekladka SEK, podminky prekladky SEK
31 Prekladka SEK dle této smlouvy bude realizovana v rozsahu (lizemnim a

stavebnétechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického navrhu prekladky
SEK, ktery je Prilohou €. 1 teto smiouvy (dale jen ,Prekladka’).

3.2 Piedpoklady (podminky) pro realizaci Piekladky jsou:

- zajisténi pravomocného izemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby nebo
azemniho souhlasu (Prekladky),

(to v8e déle jen ,Predpoklady pro realizaci prekladky SEK").

3.3 Bez zajisténi Piedpokladl pro realizaci piekladky SEK nebude Prekladka realizovana.

3.4 Vlastnikem pielozené SEK zlistava spolecnost CETIN.

3.5 Spole¢nost CETIN je opravnéna realizaci Piekladky povéiit jinou osobu. Pii realizaci
Prekladky jinou osobou nese spoleénost CETIN odpovédnost, jako by Piekladku realizovala
sama.

Cl. 4
Zavazky spojené s piekladkou SEK

4.1V souvislosti s realizaci Prekladky se CETIN zavazuje
- pfed realizaci Prekladky:

- zajistit vyhotoveni Projektu,

- po realizaci Prekladky:

- zajistit dokumentaci skuteéného provedeni Piekiadky.
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4.2 V souvislosti s provedenim piekladky se Stavebnik zavazuje

pied realizaci Prekladky:

- zajistit uzemni rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky),

- pisemn& oznamit spole¢nosti CETIN, nejpozdéji 6 tydni pfed zahajenim realizace
Prekladky, stavebni piipravenost a vyzvat CETIN k realizaci Prekladky,

- po pravni moci uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby (Pfekladky), prevést

na spole¢nost CETIN prava a povinnosti z tohoto Uzemniho rozhodnuti tykajici se

Piekladky (uzaviit se spoleénosti CETIN Dohodu o pfevodu nékterych prav a povinnosti

z rozhodnuti o umisténi stavby dle vzoru viz. pfiloha ¢.2 této smlouvy) a pfedat toto

Gzemni rozhodnuti spoleénosti CETIN, to vée nejpozdéji do 30 dnd od nabyti pravni moci

tzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky).

4.3 CETIN se zavazuje, Ze zajisti realizaci Piekladky do 5 1/2 mésice od doru¢eni pisemné
vyzvy Stavebnika dle pfedchoziho odstavce a to za pfedpokladu, ze ke dni doruceni
pisemné vyzvy stavebnika dle predchoziho odstavce jsou zajistény ve prospéch spolecnosti
CETIN v8echny Pfedpoklady pro realizaci piekladky SEK uvedené v Cl. 3 bodu 3.2 této
smlouvy a ze strany Stavebnika spinény povinnosti uvedené v Cl. 4. bodu 4.2 této smlouvy
vyjma ustanoveni o stavebni pfipravenosti, jinak nejpozdéji do 5 1/2 mésice od jejich
zajisténi ve prospéch CETIN.

4.6 Sjednana Ihita realizace Prekladky dle Cl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodluZuje o tolik
dnt, o kolik dni byly prace k jejimu provedeni preruSeny nebo nemohly byt pfipadné
zahajeny z divodu nikoliv na strané spole¢nosti CETIN.

4.7 Dnem ukonéeni realizace Prekladky je den, kdy je Stavebnikovi doru¢eno na adresu
uvedenou v hlaviéce této smlouvy nebo adresu elektronické posty uvedenou v Cl. 8 této
smlouvy oznameni o ukonceni realizace Piekladky.

CL5
Naklady spojené s pifekladkou SEK

5.1 Stavebnik je na zakladé zakona &. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést naklady
prekladky dotéeného useku SEK, pfitemz takovymi naklady jsou vSechny nezbytné naklady
vlastnika SEK, které mu v souvislosti s piekladkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly,
kdyby k prekladce nedoslo.

5.2 Vy$e nakladii Prekladky stanovenych na zakladé Cenového a technického navrhu ke dni
uzavieni této smlouvy &ini 24.802,- K& Prekladka na zakladé zakona &. 127/2005 Sb. je
mimo pfedmét dané z pfidané hodnoty.

Specifikace téchto nakladl je uvedena v Pfiloze ¢. 2 této smlouvy. Stavebnik bere na
védomi, Ze tato vy$e nakladi byla stanovena pied vyhotovenim projektové dokumentace
Prekladky (dale jen Projekt) na zakladé mérych nékladd spolecnosti CETIN (4. je pouze
orientacni),

5.3 Vy$e nakladi Prekladky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho zakladé (dale
jen ,Naklady Piekladky stanovené na zakladé Projektu”). Spole¢nost CETIN pisemne
oznami do 3 mésicll od uzavieni této smlouvy Stavebnikovi vySi N&kladi Prekladky
stanovenych na zakladé Projektu.
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5.4 \/ piipadé, ze v souvislosti s realizaci Piekladky spolecnosti CETIN vzniknou dalsi
nezbytné naklady na Pfekladku, ktere nejsou vycisleny v Cl. 5 bod 5.2 této smlouvy,
Stavebnik se zavazuje je spolecnosti CETIN uhradit za predpokladu, Ze nebudou zahrnuty v
nakladech Prekladky stanovenych po vyhotoveni Projektu ve smyslu ¢l. 5 bodu 5.3 této
smlouvy.

Muze se jednat napfiklad o:

- naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava zfizenim sluzebnosti inzenyrské siteé
vlastnikim  Prekladkou dotéenych nemovitosti dle uzavienych smiuv o sluzebnosti
inzenyrské sité, pfipadné die pravomocného rozhodnuti piisluéného vyviastiiovaciho tfadu o
omezeni vlastnického prava zfizenim sluzebnosti inzenyrské sité rozhodnutim (blize
specifikovany v Cl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),

- naklady vzniklé v souvislosti s vyvlasthovacim fizenim dle predchoziho odstavce a dle ¢l. 4
bodu 4.4 této smlouvy,

- naklady souvisejici se zruenim a naslednym vymazem sluZebnosti inzenyrské sité
(vaznouci na nemovitostech dotéenych puvodni, pfekladanou, trasou SEK) z Katastru
nemovitosti,

- naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a pudniho fondu vietné nakladi na
vypracovani vypoctu,

- hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky zpracované
subjekty k tomu uréenymi,

- naklady na koordinaéni vykresy, povodiiové plany a zaméfent, vyzadované dotéenymi
subijekty,

- naklady na identifikaci parcel,

- néklady na spréavni poplatky podle zakona & 634/2004 Sb. v platném znéni, které vzniknou
v disledku ziskavani potiebnych spravnich rozhodnuti - povoleni, které jsou nezbytné k
realizaci Prekladky,

- naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim vefejného prostranstvi, vyméiené v souvislosti s
realizaci Prekladky podle zakona &.565/1990 Sb., o mistnich poplatcich v platném znéni,

- naklady, souvisejici se zviastnim uZivanim komunikace ve smyslu § 25 zakona ¢. 13/1997
Shb.,

- naklady na penézité plnéni plynouci z najemnich smiuv, jejichz uzavieni je nutné pro
realizaci Prekladky,

- naklady souvisejici s majetkovymi Gjmami, zpUsobenymi na zemédélskych plodinach v
souvislosti s realizaci Prekladky,

- naklady na ochranu komunikagnich vedeni a zafizeni pred piepétim a nadproudem, véetné
odborného vypoctu a navrhu,

- naklady, souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

Cl.6
Platebni podminky

6.1 Naklady na Prekladku ve vysi skuteéné provedenych praci a skutecné vynalozenych
nakladi dle Gl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebnik povinen uhradit na zakladé faktury po
realizaci Pfekladky do 30 dnii ode dne jejiho vystaveni.

6.2 Faktura dle Cl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnti od ukonéeni realizace Prekladky ve
smyslu &l. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebnik je povinen uhradit ji ve lhité splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebnikovi zasilana na adresu uvedenou v hlavi¢ce této smiouvy.
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6.4 Naklady spole¢nosti CETIN uvedené v Cl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebnikem
oddélené na zakladé samostatné faktury vystavené spolecnosti CETIN a Stavebnik je
povinen je uhradit ve Ihité splatnosti 30 dnii ode dne doruceni faktury.

6.5 Naklady dle této Smiouvy budou Stavebnikem hrazeny na (cet spoleénosti CETIN
uvedeny v hlavicce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou spolec¢nosti CETIN
stanoveno jinak. Dnem Uhrady faktury (zaplacenim fakturovanych naklad)) se rozumi den
pfipsani Gétované (fakturované) &astky na ucet spole€nosti CETIN.

CL7
Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad prodleni Stavebnika s Ghradou nékteré
gastky, k jejiz thradé je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebnika zaplatit spole¢nosti
CETIN smiuvni pokutu ve vysi 0,3 % z dluzné castky za kazdy den prodieni.

7.2. Smluvni pokuta je splatna do 10 dnl poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

7.3. Povinnosti zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 7.1 a 7.2 tohoto
&lanku, neni dotéeno pravo na nahradu $kody, a to ani co do vyse, v niz pfipadné nahrada
gkody smluvni pokutu pfesadhne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu muze vzniknout i
opakovang, jeji celkova vy$e neni omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 7.1 az 7.3. tohoto
glanku, trva i po skonéeni trvani této smlouvy, jakoZ i poté, co dojde k odstoupeni od ni
nékterou ze stran &i obéma stranami.

Cl. 8
Kontaktni osoby

a)Za CETIN :

ve vécech smiuvnich : Pavel Ptacek
funkce: Supervizor Vystavba pfistupové sité Praha
e-mail: pavel.ptacek@cetin.cz. tel.: 238462810

ve vécech technickych : Libor Cara
funkce: Senior specialista pro vystavbu sité - pfistupova sit
e-mail: libor.cara@cetin.cz. tel.: 238462234

b) Za stavebnika:

ve vécech smluvnich: Ludmila Poupétova

funkce: naméstkyné TSU KL + MH

e-mail: Ludmila.poupetova@ksus.cz, tel..602204364

ve vécech technickych:

funkce: silni¢ni technik

Ing. Ladislav Bak, silni¢ni technik,

e-mail: Ladislav.bak@ksus.cz, tel.:724118323
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CL9
Odstoupeni od smlouvy

9.1 Pokud vySe nakladu Prekladky stanovenych na zakladé Projektu bude vy$si o vice jak
10% nez vySe naklad(i Prekladky stanovenych na zakladé Cenového a technického navrhu
je Stavebnik opravnén odstoupit od této smlouvy do 30 dnil od doruceni pisemného
oznameni dle Cl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V piipadé, Ze dojde k odstoupeni dle bodu 9.1 tohoto élanku je Stavebnik povinen
uhradit spole¢nosti CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti s pInénim z této smlouvy.

Cl. 10
Rozvazovaci podminka

10.1. Realizace Prekladky musi byt zahajena nejpozdéji do dvou let od uzavieni této
smlouvy. Marné uplynuti této lhity je rozvazovaci podminkou této smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 548 odst. 2 ob&anského zakoniku, v platném znéni.

10.2. Tato smlouva zanikne prvnim dnem nasledujicim po uplynuti dvou let od uzavieni této
smlouvy, aniz by realizace Prekladky byla zahajena. Zanikem smlouvy touto rozvazovaci
podminkou neni dotéeno pravo spoleénosti CETIN na zaplaceni smluvni pokuty dle Cl. 7
bod( 7.1.az 7.4. této smlouvy, a tomu odpovidajici povinnost Stavebnika tuto pokutu zaplatit.
Pravo na nahradu $kody zustava zachovano. V pfipadé, Zze dojde k zaniku smlouvy touto
rozvazovaci podminkou je Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti CETIN naklady jiz vzniklé v
souvislosti s plnénim z této smlouvy.

¢l 11
Zavérecna ustanoveni

11.1. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti okamzikem jejiho uzavreni.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se fidi ustanovenimi zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéj$ich piedpist, a dal$imi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

11.3. Préva vzniklad z této smlouvy nesmi byt postoupena bez pfedchoziho pisemného
souhlasu druhé strany.

11.4. Zapocteni na pohledavky vzniklé z této smlouvy se nepfipousti.

11.5. Tato smlouva mize byt méné&na pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povazovana vymeéna e-mailovych &i jinych elektronickych zprav.

11.6. VesSkera korespondence mezi smluvnimi stranami bude zasilana doporucené na
adresy uvedené v hlaviéce této smlouvy nebo na adresy elektronické posty uvedené v Cl. 8
této smlouvy, ustanoveni § 573 ob&anského zakoniku se neuplatni.

11.7. Strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi stranami ¢i
zvyklosti zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni této smiouvy,
ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuiji, Zze
si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.
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11.8. Strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 1805 odst. 2 obcanského zakoniku na tuto
smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje tplné ujednani o pfedmétu smlouvy a véech nalezitostech,
které strany mély a chtely ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité pro zavaznost
této smlouvy. Zadny projev stran uginény pfi jednani o této smlouve ani projev ucinény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezaklada zadny zavazek Zadné ze stran.

11.10. Odpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 obtanského zakoniku, s
dodatkem nebo odchylkou, neni piijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz
podstatné neméni podminky nabidky.

11.11. Zadny zavazek dle této smlouvy neni fixnim zévazkem podle § 1980 ob¢anského
zakoniku.

11.12. Smluvni strany potvrzuji, ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani stran a
kazda ze stran méla prileZitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originalech, z nichZz po jednom obdrzi kazda
smluvni strana.

Dolozka
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta ......... naschlzi €. ............ dne ..o

Prilohy :
1. Cenovy a technicky navrh
2. Dohoda o pfevodu né&kterych prav a povinnosti z rozhodnuti o umisténi stavby — vzor
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