

## E. Zásady organizace výstavby

- |    |                                |        |
|----|--------------------------------|--------|
| 1. | Technická zpráva               |        |
| 2. | Celková situace                | 1:6000 |
| 3. | Objízdné trasy                 |        |
| 4. | Harmonogram                    |        |
| 5. | Detail fázi rekonstrukce SO203 |        |

AKCE:

II/605 a III/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic

ZADAVATEL:



STŘEDOČESKÝ KRAJ

Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
Česká Republika

JTSK

Bpv

<b>ZHOTOVITEL :</b>  <b>NOVÁK &amp; PARTNER</b> INŽENÝRSKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	vypracoval	Ing. Jiří Ruprecht	<i>Ruprecht</i>	investor	STŘEDOČESKÝ KRAJ
	zodp. projektant	Ing. Lenka Horálková	<i>Horálková</i>	zak. číslo	08-NO-01-004
	hlavní inženýr	Ing. Martin Máša	<i>Máša</i>	datum	09/2016
	tech. kontrola	Ing. Jan Vorel	<i>Vorel</i>	stupeň	PDPS
	obsah: <b>E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY</b>			měřítko	
120 00 Praha 2, Perucká 5 tel: 221 592 050 fax: 221 592 070 info@novak-partner.cz	příloha:			č.přílohy:	paré :
				<b>E.</b>	