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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

Název stavby:  Modernizace obvodového pláště hlavní budovy   
  Brjanská 3079, 272 04 Kladno 

Místo stavby:  Brjanská 3079, 272 04 Kladno 

Katastrální území:    Kladno  

Pozemek č.:        2037, 2038 

Charakter stavby:     zateplení obvodových konstrukcí, střechy  

Stupeň:    projektová dokumentace pro provedení stavby 

Investor:               Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace, 
Brjanská 3079, 272 04 Kladno, zastoupená: Mgr. Bc. Hanou 
Gabrielovou, ředitelkou příspěvkové organizace 
IČO, DIČ: 00875350, CZ00875350  

Generální projektant:                 Ing. Jan Špaček, Lesní 26/2085, Č.Budějovice 370 06 
                                                      IČ : 18286526, spacek.office@seznam.cz 

Autorizace:     Ing. Jan Špaček, ČKAIT-0010857 

Projektová dokumentace:            Ing. Jan Špaček, spacek.office@seznam.cz, tel. 606733766  

Energetický audit:  Ing. Roman Šubrt 

Termín odevzdání dokumentace: 1/2019 

Podklady:    stavební záměr, objednávka, dokumentace získaná při  
     prohlídce stavby, částečná původní dokumentace   

 
 

2. CHARAKTER STAVBY, SOUČASNÝ STAV STAVBY 
  
 Projektová prováděcí dokumentace – technické podklady jsou zpracovány za účelem modernizace 

obvodového pláště hlavní budovy Dětského centra Kladno s cílem snížení energetické náročnosti                      
a snížení provozních nákladů na vytápění objektu Dětského centra Kladno.  
 

Vlastní hlavní budova dětského centra je dvoupodlažní, částečně podsklepená budova, 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 35,35 x 14,1 m, v níž se nachází kuchyně, jídelna, denní 
místnosti, kanceláře, šatny, sklady, prádelna se sušárnou a krytá terasa sloužící pro potřeby 
dětského centra.   
Budova je zastřešena plochou střechou.  
Objekt je ve střední části podélný dvoutrakt s konečnými příčnými sekcemi. Střední část je 
podsklepená se dvěma nadzemními podlažími, krajní sekce jsou zčásti nepodsklepené, 
jednopatrové. Dle původních podkladů a částečné projektové dokumentace stavebních úprav jsou 
svislé nosné konstrukce zděné z cihel o pevnosti P100 na maltu M25 a přízemí a patro z cihel o 
pevnosti P100 na maltu M4. Vodorovné nosné konstrukce nad suterénem, I.NP a II.NP jsou dle 
původní projektové dokumentace z keramických prvků (tvarovek) o celkové tloušťce 300 mm. 
V prostoru nástavby realizované v minulosti jsou stropní konstrukce tvořeny ocelovými nosníky a 
tvarovkami Hurdis.       
Suterén objektu je opatřen plastovými okenními výplněmi, které jsou z důvodu umístění pod terénem 
doplněny anglickými dvorky, shora v úrovni terénu kryté ocelovými mřížemi.  Ostatní výplně otvorů 
jsou dřevěné – typ Euro, zasklené izolačními dvojskly. Stáří oken je cca 6 roků, je potřeba provést 
kompletní repasi oken a nástřik.   
Střešní konstrukci tvoří keramický strop s plynosilikátovými deskami a škvárovým násypem. Zateplení 
tvoří 100 mm spádovaný polystyrén s těžkým nataveným pásem. Vzhledem k nekvalitně 
provedenému systému spádů a nefunkčním vnitřním svodům stojí na střeše voda.  Klempířské prvky 
jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Původní komínové průduchy jsou v současné době 
používány jako ventilační průduchy.  
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Při realizaci stavby musí být dodržovány vyhlášky a předpisy o bezpečnosti práce, zejm. zákon č. 
309/2006 Sb. a NV 591/2006 S. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
na staveništích. 
 
3. DEMOLICE A ODSTROJENÍ  

Před vlastním zahájením stavebních prací na modernizaci vzhledu hlavní budovy dětského centra je 
potřeba provést demontáž a úpravu zábradlí ohraničujícího schodiště a anglické dvorky kolem objektu. 
Zábradlí bude demontováno, po provedené úpravě (odstranění rzi a zkrácení s ohledem na tloušťku 
zateplovacího systému 200 mm) bude znovu osazeno. Dále je potřeba zkrátit dřevěné konstrukce 
kryté pergoly včetně střešní části (fólie, oplechování, olemování atd.) o 200 mm, nacházející se při 
jihovýchodní části objektu. V prostoru skladu kočárků se nachází řada prosvětlovacích tvárnic – 
luxferů, které budou odstraněny, otvory zazděny, budou ponechány pouze větrací otvory, které budou 
opatřeny novými větracími mřížkami. 
Odstranění stávající střešní krytiny bude prováděno postupně, včetně odstranění podkladních vrstev, 
izolační vrstvy až na plynosilikátové desky. Část severní atiky viz PD nad hlavním objektem bude 
odbourána, stejně jako atika nad střechou kočárkárny a dílny. Střešní vpusti budou zaslepeny 
gumovým těsněním v místě litěné hlavice. Původní plastové odvětrávací hlavice budou ponechány. 
Zdivo komínových těles bude odbouráno po plynosilikátové desky, průduchy využívané pro odvětrání 
budou zakončeny novými odvětrávacími hlavicemi.  
Po vybudování lešení dojde k odstranění ponechaných výstupků a říms na fasádě.   
 
4. TECHNICKÝ POPIS  

Součástí navržených opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti stavby budou práce 
související se stavebními úpravami, jako např. výměna stávajících klempířských prvků 
z pozinkovaného plechu, tj. oplechování a olemování atik, přemístění okapových svodů a vedení 
hromosvodu včetně výměny kotvících prvků. Po provedení zateplení budou uvedeny do původního 
stavu. Dojde k osazení nových ventilačních hlavic systému odvětrání kanalizace a ventilačních 
průduchů. Viz rozpočtová část.  
Projekt řeší dodatečné vnější zateplení zdiva objektu, zateplení střešních konstrukcí a výměnu střešní 
krytiny. Dojde k posunutí veškerých okenních otvorů do vnitřního líce zateplovacího systému. Z tohoto 
důvodu budou nově osazeny vnitřní dřevěné parapety. Venkovní parapety budou z oplastovaného 
plechu. Dle požadavku investora budou veškerá okna a balkonové dveře fasády doplněna o masivní 
tepelně izolační boxy pro osazení venkovních žaluzií. Na základě jednání je v PD zpracován detail 
vzorového podomítkového žaluziového boxu v měř. 1:10. Žaluzie budou ovládány pomocí 
elektromotorů o příkonu 95W. Zaomítací žaluziový box pro venkovní žaluzie je z materiálu purenit – 
voděodolná deska tloušťky 15mm purenit je potažená fleecem pro přilnavost všech typů omítek          
a lepidel. Dodávka a montáž venkovních žaluzií a elektroměrů není součástí této fáze modernizace. 
Detaily osazení a rozměry budou upřesněny dle konkrétního dodavatele. 
Zateplením objektu dojde pouze k hmotovému nárůstu obvodové konstrukce v dimenzi tepelně-
izolačního systému. Členění fasád, tvar a dělení výplní otvorů zůstává zachováno.  
Součástí modernizace objektu bude úprava předloženého stupně hlavního vstupu z důvodu stávající 
výšky stupně 240 mm. Dojde k vytvoření přístupové rampy místo schodišťového stupně v rámci 
stávajícího chodníku. Toto opatření zjednoduší vstup do objektu, jak personálu, dětem, tak                   
i pracovníkům zásobování. Stávající dvoukřídlé vchodové dveře budou nahrazeny skleněnými, 
automatickými, posuvnými dvoukřídlými dveřmi o min. světlosti 1200/2100 mm.  
Barevné řešení a detaily zateplení jsou navrženy ve výkresové části.  
Materiál získaný demolicí bude uložen na řízené skládce, ekologicky závadný materiál bude 
ekologicky zlikvidován, kovové konstrukce budou likvidovány v kovošrotu. 

Před vlastním prováděním zateplovacích prací budou z objektu odstraněny dešťové svody, 
osvětlovací tělesa, vedení hromosvodů apod. Po ukončení prací na fasádě objektu budou veškerá 
tato vedení namontována zpět pomocí nových delších kotev. Po ukončení montáže dojde ke kontrole 
funkčnosti svodů a k revizi hromosvodů.  
 

4.1. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OMÍTKY, OKENNÍ A DVEŘNÍ OTVORY 

Vnitřní omítky budou původní, dojde k dozdění, začištění a opravě omítek v případě poškození při 
případném osekávání špalet při posouvání oken do venkovního líce zdiva, resp. vnitřního líce 
zateplovacího systému. Okna budou vyjmuta, postupně repasována včetně nové povrchové úpravy 
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nástřikem v původním odstínu. Po provedení repase budou okna znovu instalována. Dojde k výměně 
vnitřních parapetů z důvodu posunutí oken. Veškerá okna budou osazena a utěsněna parotěsně. 
Fasáda zděného objektu bude zateplena kompletním zateplovacím systémem. Projektová 
dokumentace uvažuje s kompletním zateplovacím systémem minerální vatou λ max. 0,039 W/m.K o tl. 
200 mm se zápustnými hmoždinkami.  
Omítka bude probarvená (zrno na zrno, 2 mm) - odstín NCS S 0530-Y (silikátová omítka), na části 
fasády bude na zateplovací systém proveden obklad imitací kamene INCANA ARCADA o hmotnosti 
do 25 kg/m

2
. Při realizaci budou dodrženy veškeré ČSN normy, vnitřní předpisy dodavatele systému a 

požadavky splňující dotační titul EU. 
Na stavbě bude použit kompletní zateplovací systém včetně lišt a doplňků dodavatele systému. Ostění 
dveří bude obloženo tepelnou izolací tl. 30 mm. Soklové suterénní zdivo bude opatřeno voděvzdornou 
stěrkou (např. Marmolit) hnědé barvy z důvodu zamezení vzlínání vody. Soklové zdivo nadzemní části 
a část fasády bude z estetických důvodů obloženo pásky imitace kamene o hmotnosti do 25 kg/m

2
. 

Barevné odstíny fasády a voděvzdorné stěrky budou předloženy a odsouhlaseny na kontrolních 
dnech.   
Dodavatel může zaměnit výrobce systému za podmínek dodržení technických parametrů 
uvedených v této dokumentaci a po odsouhlasení záměny zástupcem investora, projektantem 
a TDI. Veškeré obchodní názvy jsou pouze informativní, aby bylo možné stanovit parametry. 
 
V souladu s platnými normami a Technologickým předpisem pro tepelně izolační systémy musí být 
povrch původního zdiva (omítky) čistý, suchý, nepromrzlý, soudržný, bez prachu anebo jiného 
omezení přilnavosti vrstev, bez výkvětů a oddělujících částic. Nesmí být vodoodpudivý. 
 
Zakládací soklová  lišta - bude osazena na vyrovnaný nově omítnutý pás o š. min. 250 mm. 
 
Izolační desky - jsou z minerální vaty, lepidlo bude nanášeno po celém obvodu fasádních desek a na 
tři místa uvnitř její plochy (nejméně 40 % lepené plochy). 
U ideálně rovných podkladů lze lepidlo nanášet přímo na podklad ručním způsobem ozubenou 
stěrkou nebo strojně stříkat po celé ploše podkladu a poté dodatečně ozubenou stěrkou vyprofilovat. 
Do takto připraveného lože se následně zatlačí fasádní desky. 
Boční stěny závětří a špalety oken a dveří budou zatepleny deskami tl. 30 mm (20 mm). Veškeré 
zateplovací systémy jsou z důvodu PBŘ stavby navrženy z minerální vaty - fasádní desky tl.200 mm, 
kotvenou pomocí kotev a lepidla. Soklové zdivo bude zatepleno nenasákavou izolační deskou tl. 100 
mm s povrchovou  voděodolnou úpravou pomocí dvousložkové stěrky.  
Pozn.: před zahájením instalace izolačních desek fasády budou provedeny tahové zkoušky pevnosti 
materiálu a na základě doporučení budou navrženy kotevní hmoždinky (délka počet kusů na m

2
). 

 
Okna a dveře - budou stávající, po provedení repase budou znovu osazeny. Stávající dvoukřídlé 
vchodové dveře budou nahrazeny skleněnými, automatickými, posuvnými dvoukřídlými dveřmi 
 
Skleněné markýzy – v prostoru hlavního vstupu a nad vedlejšími vstupy do objektu budou 
instalovány skleněné markýzy o š. 1500 mm. Markýzy jsou navrženy jako dodávka kompletního 
systému lepeného bezpečnostního skla a nerezových kotevních prvků a táhel. Před zahájením prací 
na zateplování budou provedeny instalace kotevních prvků markýz.  
 
Klempířské konstrukce a oplechování atik a přístřešku – oplastovaný plech, svody budou 
opatřeny prodlouženými kotvami. 
 
Okapový chodník – dešťová kanalizace.  
Z důvodu přemístění dešťového svodu na východní fasádě objektu dojde k prodloužení stávající 
dešťové kanalizace do prostoru nového svodu. Kanalizace bude uložena do okapového chodníčku, 
který bude po realizaci uveden do původního stavu 

 
Zastřešení – budova je zastřešena plochou střechou, krajní příčné sekce a zastřešení 
jednopodlažních částí je svedeno do okapů, vnitřní sekce je spádována k vnitřním svodům osazeným 
ve střední zdi. Spádování stávající střechy je nedostatečné, vnitřní svody jsou částečně nefunkční, 
vyčnívající nad minimální úroveň střešní roviny. Z tohoto důvodu je na střešní konstrukci zadržována 
dešťová voda. Střešní krytinu tvoří těžké, natavené pásy, v některých částech střechy zvlněné, chybně 
kotvené k pozinkovanému obkladu atik.    
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Odstranění stávající střešní krytiny z hlavní budovy bude prováděno postupně včetně odstranění 
podkladních vrstev, izolační vrstvy, až na plynosilikátové desky (150 mm), které budou vyspraveny 
samonivelační rychle tuhnoucí stěrkou, na kterou bude přitavena parotěsná zábrana z těžkých 
natavitelných pásů. Tato parotěsná zábrana bude sloužit jako dočasná střešní krytina po dobu opravy 
střechy. Na natavené pásy budou uloženy spádové klíny z tvrzené minerální vaty, na tyto klíny bude 
instalována tepelná izolace z desek PUR λ max. 0,025 W/m.K o tl. 200 mm. Na desky bude 
instalována ochranná separační podložka a izolace z PVC pásů tl.2mm. Spádové klíny a izolační PUR 
desky i střešní krytina budou kotveny ke stropní konstrukci pomocí teleskopických kotev. Veškeré 
dešťové vody ze střechy budou spádovány mimo objekt do nově instalovaných okapových žlabů a 
svodů. Nově bude provedeno oplechování a olemování atiky, napojení střešní konstrukce pergoly a 
kryté zahrady.   
Stávající střešní vpusti budou zaslepeny gumovým těsněním v místě litěné hlavice. Původní plastové 
odvětrávací hlavice budou ponechány. Zdivo komínových těles bude odbouráno po plynosilikátové 
desky, průduchy využívané pro odvětrání budou zakončeny novými odvětrávacími hlavicemi.    

 
Vzduchotechnika - veškeré větrací otvory budou opatřeny novými větracími mřížkami a hlavicemi. 

Elektroinstalace – z důvodu zateplení systémem desek tl.200 mm dojde k posunutí (prodloužení 
vedení) veškerých světel, čidel a zásuvek na fasádě objektu. V rámci instalace žaluzií bude pod 
fasádním systémem proveden rozvod pro ovládání žaluzií. Původní rozvodná a pojistková skříň 
hlavního jističe (vpravo od vstupních dveří) bude posunuta mimo pouzdro nově instalovaných 
automatických dveří, opatřena novými dvířky z nerez plechu včetně zárubně tl. 200 mm.  

Nově bude proveden hromosvod s napojením na stávající uzemnění, provedena revize a předána 
revizní zpráva investorovi, viz PD elektroinstalace. 

 
5.  PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Stavba a užívání objektu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Likvidace splaškových vod je 
řešena do stávající kanalizace odpadních vod. Likvidaci stavební suti a vybouraných materiálů zajistí 
odborná stavební firma v rámci programu svého odpadového hospodářství. Ke kolaudaci bude předán 
protokol o způsobu likvidace odpadů vzniklých při stavebních úpravách.  
Odpadní materiál bude zlikvidován dle „Zákona o likvidaci nebezpečného odpadu“. 
Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpad dle druhu a zajistit jeho následné využití nebo 
zneškodnění dle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech. 
 
6. BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

Zdroji ohrožujících zdraví při realizaci stavebních úprav a přístavby a vlastního provozu jsou 
především elektrická zařízení, práce ve výškách na lešení. Je potřeba dodržovat ustanovení 
příslušných norem a předpisů. Dodavatel stavby zajistí po dobu stavebních prací v blízkosti el. vedení 
jeho odpojení, příp. zaizolování tak, aby nedošlo k úrazu el. proudem osob pohybujících se na 
staveništi. 

  
7. POV 

Jako zařízení staveniště bude sloužit oplocená zadní část dvora. V tomto prostoru bude skladován 
materiál, příp. zde bude míchárna maltových směsí. 

  
8. HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

V rámci POV bude stavba vybavena sociálním zařízením pro potřeby svých zaměstnanců. Komunální 
odpad je likvidován firmou zabývající se v místě jeho svozem a likvidací. 

 
 
  

 
V Českých Budějovicích, prosinec 2018 
Zpracoval: Ing. Jan Špaček 

 
 
 


