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SMLOUVA O DÍLO č. 138/00659771/2020 

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

na veřejnou zakázku : “KOMPLETNÍ OPRAVA KONEKTIVITY„ 

 
Zhotovitel: 
Název zhotovitele:    Jiří Pižl 
Sídlo zhotovitele:    Slivická 401, 202 31 Milín 
Zastoupen:     Jiří Pižl 
IČO: 13300865         
Telefon: 318 691 642     
GSM:604 122 549        
E-mail:      
Webové stránky: www.pizl.cz    
Datová schránka:   6w2u6c8 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jiří Pižl 
Kontaktní údaje:    info@pizl.cz 
 

Bankovní spojení zapsané v evidenci finanční správy:  
 

Název objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 
Sídlo objednatele: Dubno 100, 261 01 Příbram 1 
Zastoupena:  Mgr. Milan Lehocký, ředitel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Jan Lehocký, koordinátor ICT 
              
IČ   006597711   
Telefon:  318 679 041 
E-mail:  info@dubno.cz  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Webové stránky: www.dubno.cz 
Datová schránka: 8yrjud6 
  
 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem 

“KOMPLETNÍ OPRAVA KONEKTIVITY„ 

Realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „veřejná zakázka“), 
v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají 
níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto: 
s m l o u v u  o  d í l o  (dále jen „smlouva“):
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I. Preambule 

I.1. Místem plnění je „Areál Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, 
Dubno“ – Dubno 100, 261 01 Příbram1. 

I.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle 
této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. 

I.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem prací a dodávek, které jsou 
předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení stavebních a montážních 
prací za cenu vymezenou v článku III. této smlouvy. 

I.4. Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá 
tuto smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dílo dle této smlouvy 
bude poskytnuto způsobem a v termínech stanovených v této smlouvě a v zadávací 
dokumentaci pro zadávací řízení specifikované v čl. II. 2 této smlouvy. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších bodech tohoto článku (II. Předmět 
smlouvy) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku III. této 
smlouvy. 

II.2. Předmětem této smlouvy je dílo – KOMPLETNÍ OPRAVA KONEKTIVITY  (dále 
jen jako „dílo“ nebo též jako „předmět smlouvy“ či též jako „předmět plnění“ nebo 
případně jen jako „dodávka“) dle níže vymezených závazných parametrů: 

Specifikace 
parametrů Obecný popis 

počet 
kusů/metrů 

Stojanový rozvaděč 

19" stojanový rozvaděč 42U/800x1000, přední a zadní dveře 80% 
síto, boční kryty plech,včetně potřebných poiic pro umístění serveru 
a datových prvků včetně ventilace 1 

Nástěnný rozvaděč 
19" jednodílný nástěnný rozvaděč 12U, hloubka 450mm, kouřové 
sklo,nosnost 60kg 11 

Optická vana 

Optická vana výsuvná 1U, 24x SC simplex (24x LC Duplex, 24x 
E2000), včetně kazety na 24 svarů, 48 otvorů se závity M2 pro fixaci 
spojek, 48x šroubek M2 pro uchycení spojek 
1x kazeta pro 24 svárů včetně hřebínků pro uchycení svarů (dva 
svary nad sebe) 
2x pomocný vázací hřeben - půlkruh 
2x průchodka PG 13.5, stahovací pásky 
vanu je možné vybavit další kazetou na 24 svárů tj. může být 
vybavena až na 48 vláken (24 LC duplex) 12 

Patch panel Patch panel 48 port Cat5e, UTP 12 

Switch 

L2/L3 52-port Switch, 48x gigabit RJ45, 4x 10GbE SFP+, 
Management, Switching capacity min. 176Gbps, Forwarding rate 
min.  130 Mpps, Packet buffer min. 1,5Mb, L3 forwarding table 
Max. 512 IPv4 entries; Max. 512 IPv6 entries, Flash/RAM, min. 32 
MB/512 MB 14 
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Napájení v racku 19" 1U rozvodný panel, 8x zásuvka 13 

Zásuvka Zásuvka  STP 2x RJ45 Cat5E, na omítku  89 

WI-FI AP 

Výkonný přístupový bod standardu 802.11ac, který dosahuje 
kombinované rychlosti přenosu dat až 1,75 Gbps, 3x3 MIMO, 
WMM(WiFi certified), možnost centrálního managementu, možnost 
izolace klientů na 2 vrstvě, SSID min. 16, Možnost přihlašování: MS 
AD, RADIUS, MAC, WEB, LDAP; podpora VLAN IPv4 a IPv6, 
podpora norem IEEE 802.11 b/g/n a 5 GHz (IEEE 802.11 a/n/ac), 
připojení LAN min. 1Gb  2x, podpora PoE 802.3at, podpora MASH 
AP sítě, Zisk antén na frekvenci 2,4/5GHz -4/5 dBi, Vysílací výkon 
na frekvenci min. EU 11n/a (ac) : 26; EU 11g/n : 20 11 

Lišty pro rozvod Plastová lišta o rozměru min. 40x70 510 m 

Lišta pro rozvod Plastová lišta o rozměru min. 20x20 560 m  

LAN kabel pro 
rozvod 

FTP kabel Cat5E, Třída reakce na oheň, typ pláště: Dca s1 d2 a1, 
LSOH, Zpoždění zkosení: max. 45 ns/100 m 7320 m 

Popojovací kabely 
Propojovací kabely mezi Switchem a Patch panelem v délce min. 0,5 
m 345 

Centrální switch 

L2/L3 Managed Switch, 24x SFP, 4x RJ45/SFP, 4x 10G SFP+, 
stackable, dual PSU, Switching capacity min. 136 Gbps; Míra 
přesměrování min. 100.1; Flash/RAM 64 MB/1 GB; L3 směrovací 
tabulka min.. 8K IPv4 záznamů; min. 4K IPv6 záznamů 1 

Optický kabel pro 
propojení switchů z 
centrálního switche 

typ vlákna 4x 9/125 SM, G.657A1, LS0H, vnější plášť: FRNC 
(LSOH), voděodolný, UV resistant; Útlum:max. 1310nm < 0,36 
dB/km , 1550nm <0.25dB/km, samonosný 1 km  

Napájení WI-FI 
injektor musí splňovat normu 802.3at, 802.3af, min. propustnost 1Gb 11 

Kontroler pro WI-FI 
AP 

Podpora všech instalovaných WI-FI AP s možností centrální zprávy, 
1Gb porty, podpora CAPWAP,  podpora Wireless security 
WPA/WPA2-PSK, Enterprise, podpora load balancing, Podpora 
izolace L2, Možnost přihlašování: MS AD, RADIUS (min. 512 
uživatelů) , MAC, WEB, LDAP; podpora VLAN IPv4 a IPv6, 
podpora norem IEEE 802.11 b/g/n a 5 GHz (IEEE 802.11 a/n/ac),  
podpora MASH AP sítě,  1 

Bezpečnostní brána 

min. 7 konfigurovatelných 1Gb portů, 1 x SFP, Propustnost SPI 
firewallu (Mbps) min. 1900, VLAN min. 64, Max. počet souběžných 
TCP relací 1000000, podpora Sandboxing, fitrů obsahu, bootnetů, 
kontrola aplikací , mailů, antimalware, podpora učení pro detekci 
hrozeb, Dekekce průniků a hrozeb,Kontrola reputace IP adres;  
podpora VPN IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec; dvoufaktorová 
anutentizace 1 

Další komponenty Optický kabel pro propojení z optické vany do switche 24 

SFP modul 1Gbps 
SFP modul pro propojení optických spojů o přensvé rychlosti min. 
1Gb/s 16 

SFP modul 10Gbps 
SFP modul pro propojení optických spojů o přensvé rychlosti min. 
10Gb/s 8 

Ostatní materiál   1 

Práce  1 

Vázací panely  12 
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UPŘESNĚNÍ PARAMETRŮ – PŘESNÁ SPECIFIKACE: 

Rozvody LAN 

Vzhledem ke stavu současných rozvodů bude celá síť vybudovaná znovu.  

Použit bude kabel FTP drát kategorie 5e ve vysoké kvalitě. Kabel musí být vyroben z mědi 
(AWG24) a musí mít propustnost min. 100MHz. Plášť kabelu nesmí obsahovat PVC. V oblasti 
požární ochrany musí kabel splňovat požadavky definované v mezinárodních standardech 
ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, včetně 
všech nejnovějších dodatků. Spotřeba kabelu je kalkulována 7,32 km. Patchpanely i zásuvky 
musí být modulární a kompatibilní s moduly Cat5e a ze stejné modelové řady, jako je kabel. 
Záruka na instalované rozvody musí být 5 let. K vedení kabelu v prostorách budou v případě 
nutnosti budou instalovány lišty nové.  Celkový počet datových dvojzásuvek je 89. Všechny 
spoje musí být proměřeny certifikačním měřákem na kategorii 5e a součástí předání díla musí 
být měřící protokoly. Všechny zásuvky i patchpanely musí být popsány. 

Síť bude ukončena v novém datovém rozvaděči 19", 42U, šířka 800 mm, hloubka 1000 mm, s 
přístupen zepředu a boků. Rozvaděč bude použit z jedné strany na strukturovanou kabeláž a 
aktivní prvky a z druhé strany na server a další komponenty. Rozvaděč by měl být umístěn dle 
požadavků zadavatele. Minimálně je potřeba přístup ze 3 stran (může být tedy u bokem u stěny).  
Datový rozvaděč bude obsahovat: 

 1ks ukládací police 2U, hloubka 650 mm, nosnost 30-60 kg 
 1ks optická vana 
 2ks rozvodný panel 1U 8x230V 
 dále budou součástí dodávky UTP patch cordy Cat.5E: 345ks 0,5 m 
 centrální switch L2/L3 s optickými porty s rychlostí min. 1GB a 4x 10GB 
 Hraniční firewal 

Na patrech (přízemí 1NP, první patro 2NP a druhé patro 3NP) budou instalované nástěnné 
datové rozvaděče 19“ 12U, hloubka 450 mm, odnímatelné bočnice. Mezi hlavním rozvaděčem 
a patrovými rozvaděči bude veden optický kabel 4x9/125. 

Každý patrový rozvaděč bude obsahovat: 

 1ks optická vana   
 1ks rozvodný panel 1U 8x230V 

Osazení jednotlivých rozvaděčů shrnuje následující tabulka: 

Rack Počet 
přívodů 

Počet patch 
panelů 

Počet 
vázacích 
panelů 

Počet 
switchů  
52port 

Napájení  
PoE 

Škola 1NP 20 1 1 1 2 
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Škola  2NP 30 1 1 1 2 

Škola 3NP 26 1 1 1 2 

Škola 
přízemí 

30 1 1 1 0 

ředitelna 24 1 1 1 0 

Pod 
ředitelnou 

24 1 1 1 0 

Přízemí pod 
serverem 

10 0 0 0 0 

PC 
UCEBNY 2 

55 2 2 2 3 

Dílny 1NP 20 1 1 1 0 

Dílny 2NP 60 2 2 2 1 

Autodílna 8 1 1 1 1 

Servrovna 48 1 1 1 0 

Patchpanely budou modulární, výsuvné s vyvazovací hrazdou, pro 24 modulů. Vázací panely 
budou 1U jednostranné 40x40 mm. Switche jsou specifikované v kapitole aktivní prvky 

Aktivní prvky 

Síť bude tvořena gigabitovými L2/L3 přepínači o kapacitě: 48x RJ-45 10/100/1000 portů a 
2x/4x SFP 10000 Mbps. Přepínače budou podporovat všechny běžné síťové funkce, zejména 
VLAN (802.1Q), STP a LACP. Dále musí switche podporovat loop protection a na L3 vrstvě 
musí podporovat DHCP relay. Záruka na přepínače musí být poskytována výrobcem v délce 
minimálně 5 let, s výměnou druhý pracovní den, a to včetně závad na zdrojích či ventilátorech. 

Síť bude rozdělena na virtuální sítě: lokální síť pro zaměstnance, lokální síť na počítačové 
učebny, síť pro infrastrukturu (management), bezdrátová síť pro zaměstnance, žáky a návštěvy,  
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Bezdrátová síť 

Bezdrátová síť bude realizována celkem 11 přístupovými body s jedním řídícím prvkem. Které 
budou napájeny vlastním napájecím zdroje PoE ("injektor"). Síť bude vysílat na frekvencích 
2,4GHz a 5GHz a bude možné jí napojit na adresářovou službu pro autorizaci uživatelů. Síť 
umožní vysílat několik SSID zároveň a rozdělit je do samostatných virtuálních sítí, aby bylo 
možné tyto sítě oddělit na firewallu. K přidělení uživatele do příslušné virtuální sítě (žák, učitel) 
musí fungovat automaticky na základě členství v příslušné skupině zabezpečení v AD. 
Přístupové bude budou splňovat minimálně tyto parametry: 

 Rychlost na frekvenci 2,4/5GHz: minimálně 1700 Mbps 
 Vysílací výkon na frekvenci 2,4/5GHz 
 Zisk antén na frekvenci 2,4/5GHz 
 Režim multiuser: ano 
 MIMO: 4x4 
 Napájení po ethernetu: ano 

Perimetr 

Jako hraniční firewall bude sloužit zařízení, které patří do firewallů příští generace (NGFW). 
Firewall dokáže analyzovat datový tok v reálném čase, takže uživatel na stanici nic nepozná a 
případný útok bude zastaven již na perimetru. 

Zařízení musí podporovat tyto funkce: 
 Stavový firewall s minimálně 7 gigabitovými rozhraními 
 Správa přes webové rozhraní (HTTPS) i příkazový řádek (SSH) 
 Antivirus 
 IPS (Intrusion prevention systém) 
 Web filtering (filtrace webových stránek dle kategorií) 
 IPSEC a SSLVPN 
 Možnost napojení na AD/LDAP/Radius. 
 Sandboxing 

Zařízení musí splňovat minimálně tyto parametry: 
 Propustnost firewallu (pakety 2600 UDP) 
 Latence firewallu (pakety 64 UDP): 3 mikrosekundy 
 Počet současných TCP sessions: 1 milion 
 Propustnost IPSEC VPN (200, AES256-SHA256) 
 Možnost ukládat logy do zabezpečeného cloudu výrobce 

Veškeré signatury pro antivirus, anstipam, IPS a aplikační kontrola musí být vydávány přímo 
výrobcem zařízení. V ceně zařízení musí být předplacené služby minimálně na 1 rok. Doba 
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životnosti min. 5 let. Po celou dobu musí výrobce garantovat kromě signatur i aktualizace 
operačního systému. 

Modelová řada zařízení musí mít certifikaci ICSA Labs pro tyto funkce: Firewall, IPSec, IPS, 
Antivirus a SSL-VPN. 

 

Nedílnou součástí opravy je i nově zpracovaná projektová dokumentace vztahující se 
k předmětu díla. 
 

II.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 
II.3.1. nabídkou dodavatele na dodávku ze dne 28. 5. 2020 (dále jen jako „nabídka 

dodavatele“), 
II.3.2. platnými ČSN, ČSN EN, a dalších případných jiných norem vztahujících se 

k dílu, 

II.3.3. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, jakož 
i zabezpečení vytýčení tras inženýrských sítí přes staveniště a jejich neporušení 
v souvislosti s dokumentací inženýrských sítí, 

II.3.4. pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a 
dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků, 

II.3.5. všechny na díle použité materiály a výrobky musí být pro daný typ použití 
výrobcem výslovně určeny a musí mít platný certifikát (atest) ve smyslu obecně 
závazných právních i technických předpisů, které budou objednateli předány 
před předáním díla, 

II.3.6. Poskytování součinnosti státním orgánům a dalším orgánům veřejné správy 
oprávněným provádět na stavbě stavební dohled, kontrolu či inspekci. 

a zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění tohoto určení zhotovitele při provedení díla. 

II.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace 
je dodávka dostatečně určitě a srozumitelně vymezena, zejména co do umístění, 
rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při její realizaci dodržet. 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení potřebné. 

II.5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

II.6. Zhotovitel provede dodávku s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své 
náklady vše, co je k realizaci potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu  
s touto smlouvou, zadávací dokumentací (ZD), obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými technickými normami ČSN, ČSN EN platnými nebo doporučenými v ČR 
v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP a 
k zakázce v obvyklé nebo vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení, a to na 
základě vzájemně odsouhlaseného rozpočtu za cenu díla. 



 

Stránka 8 z 20 

II.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za dodržení veškerých platných právních a 
technických předpisů v obvyklé nebo vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení 
při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě stanovené technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace 
Zakázky, a které se na dílo vztahují. Zhotovitel je povinen u výrobků a použitých 
materiálů určených objednatelem předložit k odsouhlasení vzorky materiálů a barvy 
materiálů a výrobků. 

II.8. Zhotovitel se zavazuje, že všechny povrchy, konstrukce a plochy apod. poškozené  
v důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny 
zhotovitelem na jeho náklady do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem na jeho náklady nahrazeny novými. 

II.9. Provedení díla zhotovitelem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením 
příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 
a to za sjednanou cenu, zejména: 

II.9.1. zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění stavby, 
II.9.2. zajištění ochrany všech staveb a pozemků, které se stavbou bezprostředně 

sousedí anebo by mohly být jakkoli stavbou dotčeny, 
II.9.3. zřízení a vedení přípojky vody, elektro a dalších inženýrských sítí (IS) pro 

zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí 
zhotovitel včetně uzavření příslušných smluv, 

II.9.4. zajištění odvozu a likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech, v platném znění,   

II.9.5. zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, 
aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby, 

II.9.6. zajištění bezpečnosti při provádění stavby a realizace opatření v souladu s 
pokyny koordinátora BOZP a v souladu s technickými, právními či jinými 
předpisy týkajícími se BOZP plánem BOZP, a předcházení škod na zdraví osob 
vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho 
poddodavatelů, poradců či jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo 
objednatelem na stavbu), 

II.9.7. plnění povinností a odpovědnost za dodržování předpisů požární ochrany (PO), 
II.9.8. předložení plánu organizace opravy a harmonogramu postupu prací (HPP) na 

výzvu objednatele nejpozději do 5 dnů 
II.9.9. zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit 

čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd 
na staveniště, jakož i všech pozemních komunikací, veřejných prostranství, 
případně jakýkoli věcí, které byly činností zhotovitele znečištěny, 

II.9.10. provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště  
do jednoho týdne od ukončení stavby, 

II.9.11. provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek  
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;  

II.9.12. předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další 
doklady, souvisejících s plněním předmětu zakázky (atesty, revize, certifikáty, 
protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou 
legislativou, atd.), provedení zaškolení pracovníků budoucího uživatele  
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na obsluhu veškerého dodaného zařízení, jak budou vyplývat ze seznamu 
dokladů, 

II.9.13. uvedení staveb, pozemků a dalších věcí, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale 
budou stavbou dotčeny, do původního stavu, 

II.9.14. vyhotovení nebo zajištění vyhotovení průběžné fotodokumentace z průběhu 
provádění předmětu smlouvy, včetně případných změn tohoto stavu, jakož i o 
způsobu a kvalitě prováděných prací v jednotlivých etapách výstavby před jejich 
zakrýváním v digitální formě; dokumentaci průběžně předloží objednateli 
(zejména těch prací, které se stanou dalším postupem nepřístupnými nebo budou 
zakrytu) a předání závěrečné fotodokumentace v jednom [1] elektronickém 
vyhotovení na CD/DVD či flash disku zadavateli, 

II.9.15. provádění bezplatného záručního servisu během záručních lhůt podle této 
smlouvy a podle zákona, 

II.9.16. vypracování dokumentace skutečného provedení díla ve třech [3] listinných 
(grafických) vyhotoveních a jednom [1] vyhotovení v digitální podobě (ve 
formátu *.dwg nebo *.pdf). Dokumentaci skutečného provedení díla dodavatel 
zpracuje v následujícím rozsahu: do dokumentace vyznačí změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení (komplexní opravy konektivity) díla, tam kde změny 
nejsou, uvede “beze změn”. Každý výkres bude dále opatřen podpisem 
odpovědné osoby, která změny zakreslila a razítkem zhotovitele. 

 
II.10. Práce budou probíhat denně včetně víkendu tak, aby nebyl narušen plynulý chod školy. 

V případě nutnosti práce v době mezi 22.00 až 07.00 hodinou je nutné zajistit 
předchozí písemný souhlas objednatele. 

II.11. Zhotovitel k datu podpisu smlouvy připraví přílohu ke smlouvě s harmonogramem 
prací. 

II.12. Zhotovitel je povinen staveniště a místo skladování materiálu, jakož i všechna místa 
výkopů, včetně jakýchkoli dalších míst souvisejících se stavbou, které zhotovitel 
užívá, je zhotovitel povinen je označit v souladu s příslušnými ČSN a právními 
předpisy bezpečnostními tabulkami, osvětlením, ohraničit a zabezpečit jejich ochranu 
včetně protipožárních opatření a zajištění BOZP. 

II.13. Předmětem plnění podle této Smlouvy není provádění technického dozoru 
zhotovitelem či jakoukoliv osobu se zhotovitelem přímo či nepřímo spojenou.  

II.14. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po provedení díla (tj. po 
řádném ukončení díla a před předáním jeho předmětu objednateli) vyklidit stavbu 
(pracoviště) jako místo plnění a předat je v řádném stavu zpět objednateli. O předání 
a převzetí stavby (pracoviště) bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Do doby splnění takových povinností není objednatel 
povinen dílo převzít; prodlení provedení díla je v takovém případě prodlením na straně 
zhotovitele.  
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III. Cena díla a platební podmínky 

III.1. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu realizace díla: 

Cena díla bez DPH  814 000,- Kč 

DPH 21% 170 940,- Kč 

Cena díla včetně DPH  984 940,- Kč 

 

III.2. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 984.940 Kč (slovy: 
Devětseosmdesátčetyřitisícedevětsetčtyřicet korun českých – dále jen jako „cena za 
dílo“ nebo též jako „celková cena za dílo“). Cena je konečná a není možné ji 
navyšovat. 

III.3. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude 
vyčíslena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

III.4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu 
se shora v článku II. bodu II.4II. 4. smlouvy, uvedeným prohlášením, na veškeré 
náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla.  

III.5. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, 
a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na 
staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména 
do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

III.6. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou 
úplností ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku, jako celková konečná cena 
za provedení díla v souladu s nabídkou.  

III.7. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za 
dílo bude provedena po předání dokončeného díla na základě příslušného daňového 
dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací 
a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.  

III.8. Faktury – zálohová i daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu 
bude číslo této smlouvy. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její splatností v takovém případě nová 
lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného 
dokladu.  

III.9. Záloha na materiál bude sjednána ve výši 200.000,- Kč na základě vystavené 
zálohové faktury se 14 denní splatností. Konečné vyúčtování bude provedeno na 
základě faktury, daňového dokladu po předání díla zhotovitelem objednateli na 
základě písemného protokolu. 

III.10. Splatnost  14 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele. 
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III.11. Bankovní účet dodavatele musí být bankovní účet zhotovitele uvedený na této 
smlouvě. Uvede-li zhotovitel více bankovních účtů, může to být kterýkoli z nich. 
Všechny uvedené účty zhotovitele na této smlouvě musí být zavedeny v registru plátců 
DPH. 

III.12. Na předmět díla nebude aplikována přenesená daňová povinnost. 
 

IV. Doba plnění a provedení díla 

IV.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 
provedení díla potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali následující dobu 
plnění: 

IV.1.1. Dokončení díla zhotovitelem nejpozději do 23.8.2020. 

IV.2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP stanoveným 
zhotovitelem (koordinátorem BOZP).  

IV.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět denně včetně víkendu tak, aby nebyl 
narušen plynulý chod školy. V případě nutnosti práce v době mezi 22.00 až 07.00 
hodinou je nutné zajistit předchozí písemný souhlas objednatele. 

IV.4. Objednatel pověří příslušnou osobu výkonem funkce technického dozoru  

IV.5. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné kontrole provádění díla 
(průběžná kontrola). 

IV.6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení 
způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové 
části díla, která musí obsahovat zejména revizní zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční 
listy, doklady o likvidaci odpadů a projektovou dokumentaci skutečného provedení 
díla. 

IV.7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště s objednatelem projednat a 
náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, resp. v nabídce 
zhotovitelem coby uchazečem předložený předběžný harmonogram aktualizovat, když 
tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový harmonogram prací je 
v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran, upravit s ohledem na 
provozní podmínky. 

 

V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  
V.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo (tj. stavební i technologickou část díla) v 

délce 36 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za to, že provedené práce a dodávky budou bez vad a budou mít 
vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a 
technické podmínky. 

V.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud 
takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele a to bez zbytečného odkladu 
poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu 
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zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu 
zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

V.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně 
platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými 
událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či 
nevhodným používáním díla. 

V.4. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné 
reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je 
zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou 
schránkou).  

V.5. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 5 dnů 
ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný 
termín. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen místo plnění vyklidit a 
uvést do řádného stavu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. 

V.6. V případě, že zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní 
vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je 
objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně 
vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 
dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí. 

V.7. Zhotovitel garantuje, že i po skončení záruční lhůty bude u díla zajišťovat servis, a to 
do 24 hodin od nahlášení závady objednatelem. 

  

VI. Předání a převzetí díla 

VI.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 5 kalendářních dnů 
předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání 
dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k ukončení kompletního díla, 
tj. atesty, prohlášení o shodě, revize a další dokumenty prokazující, že veškeré 
zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této 
smlouvy včetně jejích příloh, z příslušných právních předpisů a technických norem, a 
další doklady, související s předmětem plnění. 

VI.2. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo 
projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se 
díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před 
předáním díla objednateli 

VI.3. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém 
budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně 
budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. 
Součástí předávacího protokolu bude i předání dokumentace provedeného díla. 

VI.4. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí 
díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele. 
V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. 
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V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí 
díla. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Na vady a nedodělky, které vyplynou z přejímacího 
řízení, se plně vztahují podmínky článku V. této smlouvy. 

VI.6. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. Zhotovitel je 
oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou. 

VI.7. Ke dni zahájení přejímacího řízení (převzetí díla) musí být vyklizeno a uklizeno místo 
provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato 
povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně ukončené a objednatel není povinen dílo 
převzít.  

VI.8. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.  

VI.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat dále: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků,  
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění 

vad nebo nedodělků. 
VI.10. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a 

kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při 
nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle této 
smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s 
vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s 
řádným provedením díla dle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu 
uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem 
jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s 
termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

 

VII. Povinnosti zhotovitele 

VII.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené 
práce kvalitně, v souladu se zadávací dokumentací (ZD), smlouvou o dílo a, v souladu 
s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude 
dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a 
převzetí díla. 

VII.2. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 
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VII.3. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s  předmětem smlouvy, 
nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

VII.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. 

VII.5. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se 
budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení. 

VII.6. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na 
životní prostředí a okolí stavby. 

VII.7. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či 
vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která podle názoru objednatele: 

VII.7.1. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 
VII.7.2. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 
VII.7.3. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 
VII.7.4. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí.  
VII.8. Objednatel pověří příslušnou osobu výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

VII.9.  Zhotovitel stavby je povinen předávat koordinátorovi veškeré podklady a informace 
pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu BOZP na staveništi, včetně informace 
o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, případně jiné 
osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel je 
povinen neprodleně odstranit nedostatky, na které byl upozorněn koordinátorem  
BOZP. 

VII.10. Pracovníci a poddodavatelé zhotovitele, kteří provádí (vykonávají) činnost ke které je 
potřeba zvláštní, odborná či jiná obdobná kvalifikace stanovená právními předpisy, 
normami, smlouvami či jakýmkoli dalším oborovým předpisem, jsou povinni touto 
kvalifikací disponovat. 

 

VIII. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

VIII.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. 
Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává 
objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

VIII.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo. 

VIII.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem a to bez vad a nedodělků. 

VIII.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 



 

Stránka 15 z 20 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit 
v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VIII.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí jako poddodavatelé. 

VIII.6. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé 
smluvní strany s jejím vlastním plněním. 

VIII.7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem přilehlých budov a 
nemovitostí a zajistí taková technická, organizační či jiná opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození; tato opatření musí být promítnuty v cenové nabídce, která je 
nedílnou součástí příloh této smlouvy. 

 

IX. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

IX.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za 
škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen jako „pojištění 
odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví v plné výši díla  a zavazuje se toto 
pojištění udržovat po celou dobu plnění díla.  

X. Sankce a úroky z prodlení 

X.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek 
se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

X.2. Ocitne-li se objednatel v bezdůvodném prodlení s peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, 
který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na výzvu a to ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

X.3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, 
který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli na výzvu a to ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

X.4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle bodu IV.1.1. 
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli na výzvu a to ve výši 0,05% z celkové ceny za 
dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla. 

X.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s vyklizením pracoviště po dokončení 
díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli na výzvu a to ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo za 
každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s řádným vyklizením staveniště 
po dokončení díla. 

X.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit 
všechny vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle. 
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli na výzvu a to ve výši 0,05% z celkové ceny za 
dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i 
jednotlivé vady či nedodělku z předávacího protokolu.  



 

Stránka 16 z 20 

X.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit 
k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle bodu V. 4. této smlouvy, si 
obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli na výzvu a to ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních 
vad. 

X.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit 
reklamované vady ve lhůtě a za podmínek této smlouvy o více než 30 dní oproti 
vzájemně dohodnutému termínu k odstranění reklamované vady, je objednatel 
oprávněn takovou reklamovanou vadu díla na náklady zhotovitele odstranit a to s 
využitím služeb třetích osob, když se zhotovitel zavazuje, že vedle těchto nákladů na 
odstranění reklamované vady díla třetí osobou, objednateli zaplatí i smluvní pokutu ve 
výši 5% z celkové ceny za dílo za každou takovou reklamovanou vadu, kterou 
objednatel musel odstranit právě s využitím služeb třetích osob. 

X.9. Pokud zhotovitel řádně a včas objednateli neoznámí, v souladu s ustanovením bodů 
poddodavatele, kteří se budou podílet či se podíleli na plnění díla, nebo se prokáže 
zhotovitelem předložený seznam poddodavatelů jako neúplný, pak se zhotovitel 
zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny za dílo. 

X.10. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní 
strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní 
strany, na niž se sankce vztahuje. 

X.11. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž 
vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce objednatele vůči zhotoviteli. 

X.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré 
jejich vzájemné oprávněné peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, 
jsou vždy splatné nejpozději do 21 kalendářních dnů od doručení jejich písemného 
vyúčtování povinné smluvní straně. 

X.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn Místo 
plnění jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak 
přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to pro 
každý případ zvlášť. 

 

XI. Odstoupení od smlouvy a zánik smlouvy 

XI.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje zákon č. 89/2012 
Sb. občanský zákoník, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případech 
uvedených v následujících bodech. 

XI.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud byl pravomocně zjištěn 
úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-
li rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací. 

XI.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
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XI.3.1. zhotovitel ani přes výzvu objednatel nezapočal s prováděním díla v jím 
stanovené náhradní lhůtě k započetí díla, 

XI.3.2. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a 
nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené 
objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená 
přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní, zejména 

XI.3.2.1. bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, platnými technickými 
normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a 
nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé 
vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo 
porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke 
zjednání nápravy, 

XI.3.2.2. zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 7 dnů, 
XI.3.2.3. zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku 

díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu 
záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) 
jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví 
více vad díla (tzn. alespoň tři vady), 

XI.3.2.4. zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků vůči svým 
poddodavatelům delším než 30 dnů, 

XI.3.2.5. v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný 
souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto 
jednání bez tohoto souhlasu, 

XI.3.2.6. zhotovitel učiní nepravdivé prohlášení vyplývající ze zákona o veřejných 
zakázkách, vyhlášeného výběrového řízení na zhotovitele nebo této smlouvy. 

XI.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z 
této smlouvy, 

XI.3.4. zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této 
smlouvy, 

XI.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy 
kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem 
poskytnuté hospodářský význam. 

XI.5. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku 
s výslovným vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

 

XII.   Další ujednání 
XII.1. Zhotovitel dnem předání staveniště (pracoviště)  přebírá v plném rozsahu odpovědnost 

za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 
požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho 
bezprostředním sousedství (přilehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové 
komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob. 

XII.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy 
platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, 
přírody a vodních zdrojů. Zhotovitel je povinen při provádění výkonů postupovat tak, 
aby nezávisle na zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním 
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prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující 
nutný rozsah pro provádění pracovních výkonů. 

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani 
je zastavit. 

XII.4. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem 
na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 

XII.5. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající 
z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace 
vztahující se k předmětu smlouvy. Veškerá osobní jednání budou vedena v českém 
jazyce a v prostorách sídla objednatele nebo na staveništi. Případně může objednatel 
navrhnout jiné prostory v blízkosti sídla objednatele. 

XII.6. Smluvní strany sjednávají, že není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno 
jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze 
smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou 
považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, 
nebo držitelem poštovní licence na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy anebo datovou 
schránkou určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany. Za řádně 
učiněné běžných oznámení a běžné komunikace smluvní strany považují i oznámení 
učiněné elektronickou poštou (e-mailem) na emaily stanovené v této smlouvě nebo 
oznámené druhé straně (technické kontakty, kontakty na dozorové pracovníky, 
vedoucí pracovníky apod.). 

XII.7. Rozhodným právem pro ujednání podle této smlouvy je právo České republiky a 
rozhodným soudem je ve věcech, kde je věcně příslušný okresní soud.  

XII.8. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a 
podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně 
zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím dálkového přístupu. 

XII.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon o 
zadávání veřejných zakázek“). Zhotovitel se zavazuje, že bezezbytku splní veškeré své 
povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení zákona, když ke splnění této jeho 
povinnosti nedochází předložením seznamu poddodavatelů definovaného v širším 
pojetí dle § 17 písmene i) zákona o zadávání veřejných zakázek. 

XIII. Závěrečná ustanovení 
XIII.1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a všech 
dalších s obsahem smlouvy souvisejících předpisů. Pokud by bylo jedno z výše 
uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně neúčinné, zůstává tím nedotčena 
právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní mezery. 

XIII.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou 
náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo 
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nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit 
formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek 
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však 
jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je 
nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým 
novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženém v této smlouvě. Totéž platí i 
pro případ smluvní mezery.  

XIII.3. Strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy, že by kterákoliv strana při sjednávání 
této smlouvy zneužila svou kvalitu odborníka či své hospodářské postavení, přičemž 
strany prohlašují, že vzájemná práva a povinnosti sjednané v této smlouvě považují za 
rovnovážná. 

XIII.4. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a 
podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně 
zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím dálkového přístupu. 

XIII.5. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách 
zveřejněna na profilu objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a 
dodatků.  

XIII.6. Strany prohlašují, že berou na vědomí, že obě Strany shromažďují osobní údaje druhé 
Strany a jejích zaměstnanců a členů v rozsahu uvedeném touto Dohodou včetně všech 
případných dodatků, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za 
smluvní strany, jména a příjmení osob uvedených jako kontakty, včetně případných 
poskytnutých či uvedených e-mailů a telefonních čísel, v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR), a to za účelem realizace této smlouvy. Osobní údaje shromážděné v 
souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem Stranami využívány, ledaže 
tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České republice nebo byl 
výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů. 

XIII.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

XIII.8. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel po podpisu této 
smlouvy.  

XIII.9. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují 
svými podpisy. 

XIII.10. Doložka o registraci smlouvy:  

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-137-2006-sb-o-verejnych-zakazkach/uplne/#p147a
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Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí škola (objednatel) neprodleně po podpisu 
smlouvy. Škola (objednatel) se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení 
registrace tak, že zašle poskytovateli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění 
smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama obdrží potvrzení, popř. již v průvodním 
formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky zhotovitele. V takovém případě 
potvrzení od správce registru smluv obdrží obě smluvní strany zároveň. 
XIII.11. Doložka o účinnosti smlouvy:  

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

 

V Dubně, dne 2.6.2020                                  V Milíně dne 28. 5. 2020 

 

 

  

  

 

Za objednatele:                                                         Za zhotovitele:  


